

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III° Reparto - VII<sup>a</sup> Divisione - I<sup>a</sup> Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**IL DIRETTORE**

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (come modificato / integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTE** la Legge 24 aprile 2020 n. 27, sulle "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e le altri fonti normative sulla stessa emergenza;
- VISTA** la L. 11 settembre 2020 n. 120, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023";
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021 - 2023;
- VISTO** l'atto di nomina, del Col. G.A. r.n. Giuseppe RUSSI, quale Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, sottoscritto dal Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA, con prot. M\_D GGEN REG2021 0006872 del 15.03.2019;
- VISTO** l'atto di approvazione del progetto, del Direttore di GENIODIFE, Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA, firmato

digitalmente il 16.11.2021, prot. M\_D GGEN REG2021 0029981;

**VISTO** il documento contenente la proposta di Determina a contrarre del Capo del 1° Reparto, Brig. Gen. G.A. Paolo Rizzetto, prot. M\_D GGEN REG2021 0031154 del 26.11.2021;

**VISTO** lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'espletamento di procedura di gara aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'appalto di esecuzione dei lavori di adeguamento di deposito munizioni con realizzazione riserve tipo igloo e realizzazione palazzina missili e munizionamento di precisione, presso l'aeroporto "Luigi Rovelli" di Amendola (FG), per un importo a base di gara pari ad € 9.917.380,00 (Euro Novemilioni novecentodiciassette trecentottanta / 00), oltre agli Oneri per la sicurezza, con aliquota I.V.A. al 22 %, Somma a disposizione dell'amministrazione e Spese di pubblicazione - ID 3816 - CC.EE. 255211 - 015212 - 098914 - EE.FF. 2021 - 2022 - 2023 - Cap. 7120 / 20 - SGD IV JSF;

**CONSIDERATO** che il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata a corpo, con formulazione del prezzo secondo il criterio del ribasso percentuale;

**VISTI** gli articoli 3, lett. "II", 35, 59, 60 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016;

**VISTO** il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale;

**CONSIDERATO** che l'art. 5 del citato D.M. 02.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che per le pubblicazioni obbligatorie degli atti suddetti, si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 20.000,00 (Euro Ventimila / 00), I.V.A. inclusa;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7120 – 20 / SGD IV JSF, del bilancio di previsione 2021, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto di servizio in epigrafe;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1227/12 SMD, del bilancio di previsione 2021 è congrua per accogliere le suddette spese di pubblicazione;

## D I S P O N E

- L'espletamento di gara con procedura aperta, ex articoli 3, lett. "II", 35, 59, 60 e 95 del D.lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con formulazione del prezzo in misura del ribasso percentuale, per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori di adeguamento di deposito munizioni con realizzazione di riserve tipo igloo e realizzazione palazzina missili e munizionamento di precisione, presso l'aeroporto "Luigi Rovelli" di Amendola (FG) – ID 3816 – CC.EE. 255211 – 015212 – 098914 – C.U.P. D71B21005970001, per un importo a base di gara pari ad € 9.917.380,00 (Euro Novemilioni novecentodiciassette trecentottanta / 00);
- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad €13.059.593,92 (Euro tredicimilionicinquantanovemilacinquecentonovantatre/ 92 centesimi), comprensiva di Oneri per la sicurezza, aliquota I.V.A. al 22 %, Somma a disposizione dell'amministrazione e Spese di pubblicazione e Contributo Anac – EE.FF. 2021 – 2022 – 2023 – Cap. 7120 / 20 - SGD IV JSF;
- di acquisire il CIG presso l'ANAC;

- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di nominare, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del trattamento dei dati, il Capo della VII<sup>a</sup> Divisione – Dirig. Dott.ssa Amalia Anna Maria MORELLI;
- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti

## **TERMINI E CONDIZIONI**

### **1. ESIGENZA**

Trattasi di esigenza centrale, pluriennale (EE.FF. 2021 – 2022 - 2023).

Il progetto nasce dalle esigenze individuate dal Segretariato Generale della Difesa, nell'ambito del programma JSF F35, con lo scopo di realizzare le infrastrutture necessarie per garantire la capacità di stoccaggio del munizionamento necessario all'attività operativa sull'Aeroporto Militare di Amendola in provincia di Foggia.

I nuovi fabbricati progettati sono ispirati alle più avanzate tecnologie ed ai più stringenti standard in materia di sostenibilità ambientale e contenimento dei consumi, inoltre, sono stati rispettati gli standard costruttivi per le tipologie in uso all'A.D.

L'intervento prevede una serie di infrastrutture da realizzare in un'unica area presso il sedime militare dell'Aeroporto di Amendola (FG), dedicate all'attività del velivolo F-35 Joint Strike Fighter (JSF).

## **2. TIPO DI APPALTO**

Trattasi di appalto pubblico di lavori ex art. 3, comma 1, lett. "II", del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento, mediante gara con procedura aperta, ex artt. 35, 59 e 60 del D.lgs. n. 50 del 2016.

## **3. PROGETTAZIONE**

La progettazione definitiva è stata redatta dal R.T.P. PMG Engineering srl/ STE srl / Ing. Sticchi/Geol. De Donatis di Galatone (LE) con sede in Galatone (LE) Via Corsieri n. 4 – c.a.p. 73044 – mediante contratto n. 22056 del 07/11/2019, finanziato sul capitolo 7120/20/SGD JSF, E.F. 2019, C.E. 252511, decreto n. 559 del 22/11/2019.

La progettazione esecutiva è stata verificata in data 04/06/2021 dalla società BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. con sede in viale Monza, 347 - Milano, Lettera Ordinativo n. 416 in data 25/11/2020, finanziato sul capitolo 7120/20/SGD-JSF, E.F. 2020-2021, C.E. 212318, decreto n. 465 del 15/12/2020, ed è stata validata il 26/08/2021 ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016 dal Col. G.A.r.n. Giuseppe RUSSI, in qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione.

## **4. SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto non è suddividibile né in lotti funzionali né prestazionali in quanto la realizzazione dei fabbricati non può essere suddivisa in parti funzionalmente indipendenti né è possibile eseguire le categorie di opere con prestazioni tecniche non correlate tra loro, rischiando oltretutto di pregiudicare la corretta e sollecita esecuzione dell'appalto. L'affidamento ad un unico soggetto risolve anche la problematica per l'interconnessione dei vari manufatti e l'integrazione dei sistemi d'arma / informatici in essi attestati. Tutte le infrastrutture di cui in premessa, insistono in una limitata zona dell'aeroporto militare di Amendola, alcuni fabbricati saranno distanti meno di 20 metri. Le interferenze reciproche sono notevoli ed il rischio di infortuni non è trascurabile.

L'appalto unico evita tali problematiche, lasciando indenne da responsabilità l'Amministrazione del coordinamento tra i diversi esecutori e garantendo una maggiore sicurezza del lavoro.

## 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, formulata a corpo, con ribasso percentuale.

## 6. SCHEDA ECONOMICA

VOCE DI IMPORTO	IMPORTO IN EURO
a. Importo dei lavori (importo a base di gara)	9.917.380,00
b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	270.156,00
c. Totale imponibile	10.187.536,00
d. I.V.A. (22 %)	2.241.257,92



e. Totale parziale (c + d)	12.428.793,92
f. Somma a disposizione per eventuali imprevisti (come da quadro economico del progetto esecutivo a base di gara)	610.000,00
g. Contributo ANAC	800,00
h. Spese di pubblicazione	20.000,00
f. TOTALE COMPLESSIVO (e. + f. + g. + h.)	13.059.593,92

## 7. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'offerta è corredata da garanzia provvisoria, ex art. 93 del Codice dei contratti, pari al 2% dell'importo a base di gara.

All'atto della sottoscrizione del contratto, il progettista dovrà produrre, sulla base di quanto previsto dall'art. 103, del D.lgs. n. 50 del 2016:

Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale;

Polizza assicurativa RC per danni alle opere, con massimale pari all'importo del contratto, ex art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016);

Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila / 00).

## 8. CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

CATEGORIE	IMPORTO IN € (*)	PREVALENTE / ALTRA CATEGORIA	QUALIFIC. OBBLIGATORIA	SUBAPP. (SI/NO)
OG1	5.011.015,22	PREVALENTE	SI	SI *
OG3	2.927.985,82	ALTRA CATEGORIA	SI	SI * (scorporabile)
OS30	2.248.534,96	ALTRA CATEGORIA	SI	SI * (scorporabile) al Max 30% dell'importo massimo

				subappaltabile
TOTALE	10.187.536,00			
*Importo massimo subappaltabile		€ 5.093.768,00		

(\*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza – la categoria prevalente include le categorie non scorporabili.

*Si ritiene che la percentuale dell'importo complessivo delle opere subappaltabili, compresa la SIOS subappaltabile nei limiti indicati nella tabella, debba essere limitata al 50% sia per il fatto che le opere dovranno essere eseguite in un'area sensibile dell'installazione militare e sia per la specificità delle medesime che avranno la finalità di consentire l'immagazzinamento tipologico e quantitativo del materiale. Infatti, durante le lavorazioni, le aree limitrofe al cantiere saranno oggetto di movimentazione di materiale, dunque, attesa la sensibilità dell'attività che interferisce seppur in maniera non pianificabile, ma certamente prevedibile, è ragionevole limitare quanto più possibile l'acquisizione di informazioni dalle quali si possano desumere attività di dettaglio in relazione alla tipologia di materiale stoccato nel deposito. Pertanto, una limitazione in tal senso alla percentuale del subappalto potrebbe minimizzare una potenziale frammentazione di informazioni che possano essere acquisite da soggetti coinvolti che a vario titolo possano essere introdotti in cantiere. Inoltre, si ritiene opportuno, limitare il subappalto alla categoria OS30, attesa la complessità degli impianti da realizzare, per garantire l'uniformità ed omogeneità nelle soluzioni tecniche e affinché le stesse siano riconducibili ad una ditta o a un numero predefinito di operatori.*

## 9. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi	750
Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni metereologiche compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente	75

## 10. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 50/2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

## 11. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del 30% (ex art. 207 della L. n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 2021) previa ricezione di polizza fidejussoria.

Sono previsti acconti (n. 15) al raggiungimento di Stati di avanzamento lavori pari ad € 600.000,00 lordi (al netto dell'IVA).

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

-pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;

-calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico;

-soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

## **12. COLLAUDI**

Trattandosi di opere strutturali, è necessario il Collaudo in corso d'opera e collaudo finale (art. 46 del D.P.R. 236/2012- art.102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - art.215 e seg. del D.P.R. 207/2010).

## **13. AVVALIMENTO**

Per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice, è previsto quanto segue:

l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della prestazione relativa alla realizzazione delle opere, destinate alla difesa nazionale, come meglio specificato nel C.S.A., anche alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza interna e comunitaria (si vedano le sent. 10 aprile 2018 n. 2183 del Consiglio di Stato e 10 ottobre 2013 c-94/12 della Corte di Giustizia europea). Perciò, è previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'Impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico- finanziari e tecnico- organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione nella categoria. L'ausiliario non può avvalersi di altro soggetto.

## **14. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe che costituiscono il progetto definitivo:

- Relazione Descrittiva Generale;
- Relazioni Tecniche;
- Relazione sui sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Relazione sui criteri ambientali minimi;
- Relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
- Relazione sulla individuazione e risoluzione delle interferenze;
- Relazione di calcolo acque meteoriche e nere;
- Relazione impianto aria compressa;
- Relazione impianti di sollevamento;
- Relazione impianto fotovoltaico;
- Relazione tecnica sui consumi energetici;
- Relazione impianto di videosorveglianza;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Specifiche tecniche opere edili, ed impianti;
- Elenco prezzi unitari;
- Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- Abachi stratigrafie orizzontali e verticali, infissi esterni ed interni;
- Relazione geologica, stratigrafia sondaggi, prove geofisiche e di laboratorio;
- Relazione sulla indagine sismica e geognostica e relazione geologico/tecnica;
- Relazione Geotecnica;

- Relazione idraulica;
- Relazione tecnica impianto antincendio;
- Relazione sulle misure di prevenzione incendi;
- Relazione specialistica degli impianti;
- Relazione di calcolo degli impianti;
- Particolari di installazione;
- Computo metrico estimativo dei diversi articoli a corpo.

**IL DIRETTORE**  
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA