

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III Reparto - VII Divisione - I Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTE** la Legge 24 aprile 2020 n. 27, sulle "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e le altre fonti normative sulla stessa emergenza;
- VISTO** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023”;
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, “Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa”;
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2020 - 2022;
- VISTO** l’atto approvativo contenuto nel documento NATO AC/4(PP)D/28168 del 16.06.2020, per un importo totale lordo di € 4.000.041,00 (Euro Quattromilioniquarantuno/00), nell’ambito del quale è inserita l’esigenza di affidamento di prestazioni professionali relativi ai lavori di “Construct Storage Tank” – Amendola (FG); ID 3812 - C.E. 036421 SMD;
- VISTO** l’atto di nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, Col G.A.r.n. Giuseppe RUSSI, n. M_D GGEN REG2018 0015159 del 07.06.2018;

VISTO l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del Capo del 1° Reparto Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, su delega del Direttore di GENIODIFE, in data 31/03/2021;

VISTO il documento contenente la proposta di Determina a contrarre, a cura del Capo della 1ª Divisione, Ten. Col. G.A.r.n. Giovanni TOTA, approvata dal Capo del 1° Reparto, Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, in data 31/03/2021;

VISTO lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO che occorre procedere all'espletamento di procedura aperta, sulla base di un importo di prestazione professionale pari ad € 277.966,80, comprensivi di INARCASSA;

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI gli articoli 3, lett. "ii" e "ss", 35, comma 1, lett. "b", 60 e 95 comma 2 e comma 3 lett. "b" del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, su almeno uno dei principali

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale;

CONSIDERATO che l'art. 5 del citato D.M. 02.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

CONSIDERATO che per le pubblicazioni obbligatorie degli atti suddetti, si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00), I.V.A. inclusa;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7123-02/SMD, dei bilanci di previsione 2021-2022, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto dei servizi in epigrafe;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1227/12 SMD, del bilancio di previsione 2021 è congrua per accogliere le suddette spese di pubblicazione;

D I S P O N E

- L'espletamento di procedura aperta artt. 35, comma 1, lett. "b" e 60 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 3 lett. "b" del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva, compresi il Piano di Sicurezza e Coordinamento, rilievi ed indagini relativo ai lavori di installazione di un nuovo serbatoio di stoccaggio presso l'Aeroporto Militare di

Amendola (FG) – ID 3812 – C.E. 063421 SMD Cap. 7123/02 SMD – EE.FF 2021-2022;

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 303.191,80 (Euro Trecentotremilacentonovantuno/80), comprensiva di Spese di pubblicazione, area SMD Cap. 7123-02, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2021 - 2023;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del dlgs. n.50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di richiedere il C.U.P. e di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di nominare, quale Responsabile del Procedimento per l'affidamento e Responsabile del trattamento dei dati, il Comandante del 3° Reparto Genio A.M., Col. G.A.r.n. Giuseppe RUSSI;
- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza delegata, pluriennale (EE.FF. 2021-2022).

Il lavoro summenzionato è finalizzato a potenziare le funzionalità del deposito carburanti esistente con un ulteriore serbatoio della capacità di 1250 mc, sarà assemblato entro struttura in calcestruzzo armato, tale da consentire il contenimento di eventuali perdite di carburante dal serbatoio in acciaio; quest'ultimo sarà realizzato su di un traliccio di travi in acciaio al fine di garantire l'ispezionabilità del fondo; il manufatto sarà dotato di fori d'areazione ed impianti di rilevazione fumi ed impianto d'illuminazione in configurazione antideflagrante. Il manufatto, seminterrato, sarà circondato da terrapieni. Si potrà accedere sia da passi d'uomo ubicati in copertura, sia dagli accessi a livello del piano di campagna. La base in calcestruzzo su cui sarà assemblato il serbatoio in acciaio sarà dotata di canaletta perimetrale per la raccolta ed il convogliamento di eventuali perdite di carburante presso l'aeroporto militare di Amendola (FG).

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di servizi ex art. 3, comma 1, lett. "ss", del D.lgs. n. 50/2016, da affidare mediante procedura di gara aperta.

3. PROGETTAZIONE

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto da personale interno al 3° Reparto Genio A.M. e approvato dal Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA su delega del Direttore di GENIODIFE, in data 31/03/2021;

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il frazionamento dell'appalto non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, a corpo, sulla base dei criteri che saranno individuati dal Responsabile del procedimento.

6. SCHEDA ECONOMICA

a. Oneri relativi all'esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, compreso prove in situ e di laboratorio.	€ 39.784,38
b. Oneri per bonifica da ordigni preliminari alle opere geologiche (non soggetti a ribasso)	€ 1.839,80
c. Oneri e spese attinenti alle prestazioni professionali del geologo per la redazione dello studio geologico definitivo.	€ 2.497,43
d. Oneri e spese per le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza durante la fase di progettazione. (*)	€ 223.154,16
e. Importo complessivo	€ 267.275,77
f. Importo a base di gara (a+c+d)	€ 265.435,97
g. Oneri INARCASSA (4%)	€ 10.691,03
h. Totale imponibile (e+g)	€ 277.966,80
i. IVA (**)	€ 0,00
l. Altre somme:	
- Spese per pubblicità (art. 127 D.Lgs. 50/2016)	€ 25.000,00
- Contributo per l'Autorità	€ 225,00
TOTALE COMPLESSIVO (h+l)	€ 303.191,80

(*) All'interno di questa voce il concorrente dovrà indicare separatamente l'importo offerto per l'opzione contrattuale relativa alla traduzione in lingua inglese del progetto esecutivo.

(**) NON IMPONIBILE ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72.

7. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- a. Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016);
- b. Polizza assicurativa professionale ex art. 24, comma 4, del Codice dei contratti, con estensione del massimale, per responsabilità civile verso terzi ad € 500.000,00, a decorrere dall'inizio di esecuzione del successivo appalto di lavori.

8. CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE

CATEGORIE (ID Opere)	Grado di Complessità	IMPORTO IN EURO
S.03 (principale)	0,95	1.200.000,00
IA.01	0,75	650.000,00
IA.04	1,30	650.000,00
S.06	1,15	750.000,00
SOMMANO		3.250.000,00

La categoria ID principale di progettazione è la S.03.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità) ai sensi delle Linee guida Anac n.1 (aggiornate con delibera n.417 del 15.05.2019).

9. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Attività	GIORNI
Tempi di svolgimento indagini e redazione dello studio geologico:	30
Tempi di elaborazione e consegna del progetto esecutivo:	150
Tempi per la presentazione della verifica del progetto (eseguita	30

internamente in parallelo con l'esecuzione della progettazione) dal compimento della progettazione:	
Tempi per la validazione del progetto:	30
Tempi per l'approvazione del progetto:	15

10. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 50/2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

11. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del 30% (ex art. 207 della L. n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 183 del 2020) previa costituzione di garanzia fideiussoria.

I pagamenti, dedotte le eventuali penalità e gli importi già erogati, saranno effettuati sulla base delle seguenti previsioni:

- 1) Corrispettivo per la realizzazione di indagini e dello studio geologico: dopo l'emanazione del verbale di fine attività.
- 4) Acconto per lo sviluppo del progetto esecutivo, comprensivo della relazione geologica e del piano di sicurezza e coordinamento, pari al 75%, del totale del compenso previsto per ogni prestazione, dopo l'emanazione del verbale di fine attività;
- 5) Saldo del 25% del totale previsto in occasione della verifica di conformità finale.

12. VERIFICA DI CONFORMITA'

Per la progettazione in oggetto è prevista la verifica preliminare a cura di soggetto esterno da selezionarsi con altra procedura, in possesso dei necessari requisiti.

L'attività della presente procedura sarà soggetta a verifica di conformità. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. Detto certificato ha valenza provvisoria e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione (art. 102, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016).

13. AVVALIMENTO

Ex art. 89 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. In particolare, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Considerando l'importo dell'appalto e la peculiarità di intervento finalizzato ad infrastrutture connesse alla difesa nazionale, l'avvalimento è limitato, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione.

Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- ci si può avvalere di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti;

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili, in solido, nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

15. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Disciplinare tecnico
- Stima economica degli oneri professionali e prove geotecniche
- Progetto di fattibilità tecnico – economica.

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA