

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III° Reparto - VII^a Divisione - I^a Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (come modificato / integrato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTE** la Legge 24 aprile 2020 n. 27, sulle "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e le altri fonti normative sulla stessa emergenza;
- VISTA** la L. 11 settembre 2020 n. 120, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";

- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023";
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2020 - 2022;
- VISTO** l'atto autorizzativo contenuto nel documento NATO AC /4 (PP) D / 27974 del 20.12.2018, nell'ambito del quale è inserita l'esigenza di affidare ad operatore economico esterno la prestazione di redazione della progettazione esecutiva e la prestazione di esecuzione dei lavori di "Replacement of one DFM Pipeline at NATO Pier" – finalizzata al rifacimento di una linea di tubazione DFM

sotto il pontile detto NATO – località Melilli – Augusta (SR) – NATO CP 3A0013 - ID 6846 – CC.EE. 233021 – 233121 - Cap. 7123 / 02 – SMD IV – EE.FF. 2021 - 2022;

VISTO l’atto di nomina, sottoscritto dal Gen. D. Massimo Scala, del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, Comandante della Marigenimil, prot. n. M_D GGEN REG2019 0003915 del 13.02.2019;

VISTI il rapporto finale di verifica del progetto definitivo, sottoscritto dal tecnico incaricato S.T.V. Andrea GRACEFFA il 30.09.2020 e l’atto di validazione del progetto sottoscritto, in data 30.09.2020, dal Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, C.F. Franco D’ALPA, ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’atto di approvazione della progettazione esecutiva, del Capo del 1° Reparto Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, su delega del Direttore di GENIODIFE, prot. M_D GGEN REG 2021 0019513 del 27.07.2021;

VISTO il documento contenente la proposta di Determina a contrarre, a cura del Capo della 1ª Divisione, Ten. Col. G.A. r.n. Giovanni TOTA, condivisa dal Capo del 1° Reparto, Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, contenuto all’interno del protocollo suddetto;

VISTO lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO che occorre procedere all'espletamento di procedura aperta, sulla base di un importo, per l'esecuzione dei lavori, posto a base di gara pari ad € 1.093.461,28 (Euro Un milionenovantatre Quattrocentossessantunomila / 28 centesimi), oltre agli Oneri per la sicurezza, e un ulteriore importo per la redazione della progettazione esecutiva, posto a base di gara, pari ad € 24.931,66 (Euro Ventiquattromila Novecentotrentuno / 66 centesimi), oltre Oneri Inarcassa e Contributo Anac, spese di pubblicazione e Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI gli articoli 3, lett. "ll", 36, comma 2, lett. "c" e comma 9-bis, 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e l'art. 1, comma 1, lett. "b" della L. n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. n. 120 del 2020;

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, su almeno uno dei principali

quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale;

CONSIDERATO che l'art. 5 del citato D.M. 02.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

CONSIDERATO che per le pubblicazioni obbligatorie degli atti suddetti, si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 1.220,00 (Euro Mille duecentoventi / 00), I.V.A. inclusa;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7123 - 02 / SMD IV, del bilancio di previsione 2021, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto di lavori in epigrafe;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1227/12 SMD, del bilancio di previsione 2021 è congrua per accogliere le suddette spese di pubblicazione;

D I S P O N E

- L'espletamento di gara con procedura aperta, ex articoli 3, lett. "l", 36, comma 2, lett. "d" e comma 9-bis, 59, e 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 ed ex art. 1, comma 1, lett. "b" della L. n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 8, comma 7, della L.

- n. 120 del 2020, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l' affidamento dell'appalto pubblico di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di "Replacement of one DFM Pipeline at NATO Pier" - finalizzati al rifacimento di una linea di tubazione DFM sotto il pontile detto NATO - località Melilli - Augusta (SR) - NATO CP 3A0013 - ID 6846 - CC.EE. 233021 - 233121 - Cap. 7123 / 02 - SMD IV - EE.FF. 2021 - 2022;
- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 1.279.428,93 (Euro Unmilione duecentosettantanovemila quattrocentoventotto / 93 centesimi), comprensiva di Spese di pubblicazione e Contributo Anac, area SMD IV - Cap. 7123 - 02, EE.FF. 2021 - 2022;
 - di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - di richiedere il C.U.P. e di acquisire il CIG presso l'ANAC;
 - di nominare, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del trattamento dei dati, il Capo Servizio Amministrativo, pro tempore, della Marigenimil di Augusta;

- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza delegata, pluriennale (E.F. 2021 - 2022), a cura della Marigenimil di Augusta.

La finalità dell'appalto è il rifacimento di una linea di tubazioni di DFM sotto il pontile detto NATO, in località Melilli (SR), così come autorizzato dalla NATO con il documento AC / 4 (PP) D / 27974 del 20.12.2018.

In particolare, l'intervento prevede la totale sostituzione della linea DFM da 14" avente un'estensione di circa 700 m, al fine di scongiurare danni ambientali a causa di un'improvvisa rottura della tubazione e per dimezzare gli attuali tempi di rifornimento delle navi.

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di lavori ex art. 3, comma 1, lett. "II", del D.lgs. n. 50/2016 (redazione della progettazione esecutiva e realizzazione delle opere progettate), da affidare mediante gara con

procedura aperta, ex articoli 36, comma 2, lett. "d" e comma 9-bis, 59, comma 1 bis e 60 del D.lgs. n. 50 del 2016.

3. PROGETTAZIONE

La progettazione definitiva è stata redatta dall'Ing. Antonio Vincenti, in forza del contratto n. 95 del 29/11/2020, finanziato sul capitolo 7123/02, EE.FF. 2019-2020, CC.EE. 218119-319319.

La verifica della progettazione definitiva è stata effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016, da personale interno alla Marigenimil Augusta e validata, ai sensi del medesimo art. 26, dal C.F. Franco D'ALPA, in qualità di Responsabile del Procedimento in data 30.09.2020.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento non è suddiviso in lotti perché il frazionamento delle prestazioni non offrirebbe adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto in vista degli obiettivi perseguiti del ripristino della complessiva funzionalità dell'appalto che costituisce un unicum.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, formulato a corpo, con ribasso percentuale.

6. SCHEDA ECONOMICA

a. Importo dei lavori	€ 1.093.461,28
b. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 56.538,72
c. Totale imponibile (prezzo da porre a base di gara)	€ 1.150.000,00

d. IVA su lavori (*)	€ 0,00
e. Totale parziale (c.+d.)	€ 1.150.000,00
f. Somma a disposizione per l'Amministrazione (come da quadro economico del progetto definitivo a base di gara): - Imprevisti	€ 77.180,00
g. Altre somme: - Contributo per l'Autorità - Spese per pubblicità - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche - Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 600,00 € 1.220,00 € 6.100,00 € 18.400,00
TOTALE (e.+f.+g.)	€ 1.253.500,00

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Oneri per la progettazione	€ 24.931,66
i. Oneri INARCASSA (4%)	€ 997,27
l. Totale imponibile (h+i)	€ 25.928,93
m. IVA (*)	€ 0,00
TOTALE (l.+m.)	€ 25.928,93

(*) Non imponibile ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 (esigenza NATO).

7. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- a. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per il progettista € 115.000,00
- b. Polizza assicurativa RC per danni alle opere € 1.150.000,00
- c. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi € 500.000,00
- d. Garanzia provvisoria € 23.000,00
- e. Garanzia definitiva 10% importo contrattuale.

8. CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE E DEI LAVORI

a. Categorie della progettazione

CATEGORIE (ID Opere)	Grado di Complessità	IMPORTO Euro
IA.01	0,75	€ 1.150.000,00
SOMMANO		€ 1.150.000,00

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità) ai sensi della Determinazione n. 4 del 25/02/2015 di ANAC.

b. Categorie dei Lavori

CATEGORIE	IMPORTO IN EURO (*)	PREVALENTE / ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI (SI/NO)
OG6	1.150.000,00	PREVALENTE	SI	SI, max 50% su importo totale lavori

(*) comprensivo di Oneri per la Sicurezza

9. TEMPISTICA CONTRATTUALE

a. Progettazione

Attività	GIORNI
Elaborazione e consegna del progetto esecutivo	60
Approvazione del progetto	20

b. Lavori

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto, si ritengono necessari giorni solari consecutivi	120
Periodi di inattività e di rallentamenti lavorativi derivanti da	10

avverse condizioni metereologiche, compresi nei giorni previsti per l'esecuzione di cui alla riga precedente	
--	--

10. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 50/2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

11. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del 30% (art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016 e D.L. n. 34/2020) previa ricezione di polizza fidejussoria.

E' previsto il pagamento della quota relativa alla progettazione a seguito di validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento.

Sono previsti (n. 4) stati di avanzamento al raggiungimento di € 275.000,00.

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;

- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico;
- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

12. COLLAUDI

La prestazione di progettazione esecutiva sarà soggetta a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Per i lavori è previsto il CRE (art. 102 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 - art. 215 del D.P.R. 207/2010) o il collaudo finale.

13. AVVALIMENTO

In ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della prestazione relativa alla realizzazione delle opere, destinate alla difesa nazionale, come meglio specificato nel C.S.A., anche alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza interna e comunitaria (si vedano le sent. 10 aprile 2018 n. 2183 del Consiglio di Stato e 10 ottobre 2013 c- 94/2012 della Corte di Giustizia europea), l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione.

Ex art. 89 del Codice dei

Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;

- può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti;
- può avvalersi di un solo operatore ausiliario per ciascuna delle categorie.

Per i lavori è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili, in solido, nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

14. SOPRALLUOGO

E' necessario effettuare il sopralluogo, redigendo apposito modulo che sarà redatto dalla Marigenimil Augusta.

15. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata, come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50 del 2016 a firma del Responsabile per la fase di progettazione in data 07.07.2021.

16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe che costituiscono il progetto definitivo:

- Relazioni generali
- Relazioni specialistiche
- Specifiche tecniche
- Elaborati grafici
- Piano di manutenzione dell'opera
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d'appalto
- Schema di contratto
- Cronoprogramma
- Piano per la sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008
- Stima dei costi per la sicurezza

17. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione, durante la gara, la seguente documentazione:

- Analisi dei Prezzi
- Quota Incidenza Manodopera.

p. IL DIRETTORE a.p.l.
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA
IL CAPO UFFICIO GENERALE COORDINAMENTO TECNICO
Gen. B. Ivan CIOFFI