Repertorio nr.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
E PER L’AERONAVIGABILITA
ROMA

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di Gara Europea a procedura Ristretta, con
criterio di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, con la Ditta XXXXXXXX,
con sede legale in , per 'acquisizione di un sistema « Temporary-Special Access Pro-
gram Facility» (T-SAPF) e relativo supporto tecnico-logistico integrato, a potenziamento della ca-
pacita expeditionary del velivolo F-35 dell’Aeronautica Militare per un ammontare complessivo di
Euro (IVA esente), di cui Euro per prestazioni urgenti e non programmabili.
C.1.G. ZOD2FCBOF4.

L’anno duemilaventuno, addi del mese di , in Roma, presso la sede
della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I'Aeronavigabilita (D.A.A.A.), davanti a me
, Ufficiale Rogante, senza I'assistenza di testimoni, per avervi le Parti
contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

SONO COMPARSI

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Arma-

menti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I'Aeronavigabilita, codice fiscale n.

80238390589, rappresentata dal Dirigente in qualita di
della D.A.A.A. come risulta dal D.D. di delega datato ,

E
Ditta , Codice Fiscale n. , con sede legale in legal-
mente rappresentata da , hato/a a il , nella
sua qualita di , della cui identita personale e giuridica capacita, io Ufficiale

Rogante mi sono accertato e faccio quindi fede.
PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

a. con la lettera di mandato prot. M_D GSGDNA REG2020 0038702 del 23/06/2020 e suo se-
guito prot. M_D GSGDNA REG2020 0081322 del 03/12/2020, il Segretariato Generale della
Difesa ha chiesto di avviare l'iter tecnico-amministrativo per rendere disponibile, sul territorio
nazionale, un sistema modulare, campale e aviotrasportabile in grado di garantire la piena
capacita Expeditionary del velivolo F35 presso le basi in cui non € disponibile un’infrastruttura
SAPF;

b. con determina a contrarre n. ARM/071/20/0616 del 15/12/2020, si ¢ stabilito di attivare una



procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O., con criterio di aggiudicazione dell'offerta economi-
camente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo ai sensi ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 208/201;
c. aseguito delle attivita di prequalifica sono state invitate n° X Ditte a presentare la propria offerta
tecnico-economica;
d. le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla ditta
con sede legale in , come risulta da verbale di aggiudicazione n°
di Repertoriodel __/ /2021 redatto a seguito della predetta procedura ristretta,
e allegato al presente contratto;

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSA NARRATIVA

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che
forma parte integrante del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

La ditta avente sede legale in , che nel seguito verra denominata semplice-
mente “Ditta”, si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire, per conto
dell Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente “A.D.”, la fornitura di
un sistema «Temporary-Special Access Program Facility» (T-SAPF) e relativo supporto tec-
nico-logistico integrato, a potenziamento della capacita expeditionary del velivolo F35 dell'Ae-
ronautica Militare.

Le prestazioni sono cosi suddivise:

1. Prestazioni programmate per un ammontare totale di €

1.1 Sistema T-SAPF composto dai seguenti sotto-sistemi:
a. Fornitura ASSETTO SOU-C ED OMS - ENVIROMENT (Shelter n° 1);
b. Fornitura ASSETTO “CLASS/UNCLASS” SOU-C, OMS, BRIEFING/SOU-U E AREA
ADMIN ALIS (Shelter n°® 2);
c. Fornitura ASSETTO MISSION PLANNING ROOM E BRIEFING/DEBRIEFING
AREA (Shelter n° 3);
. Fornitura NODO TLC (Shelter n° 4);
. Fornitura CENTRO COMUNICAZIONI CLASSIFICATE (Shelter n° 5);
Fornitura TERMINALE SATELLITARE MULTIBANDA TIPO FLYAWAY;
. Fornitura di SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA CAMPALE;
. Fornitura di GRUPPO ELETTROGENO CARRELLATO DA 150KW;
Fornitura di KIT CAMOUFLAGE, come da caratteristiche indicate nel Capitolato Tec-
nico (C.T.);
j. Fornitura pavimentazione campale per l'intero Sistema T-SAPF.

T oQ oo o

1.2 Supporto logistico integrato della durata di n° 2 anni.

2. Prestazioni non programmate per un ammontare totale di €



Attivita urgenti non programmabili, condizionanti la disponibilita e I'impiego degli oggetti di
fornitura di cui al precedente punto 1, quali:
2.1 riparazioni e/o revisioni e/o ispezioni e/o verifiche tecniche e/o indagini tecniche a

seguito di necessita del’A.D.;

2.2 studio e/o preparazione di introduzione modifiche e/o controlli a mezzo di prescrizioni

tecniche, richiesti dall’A.D. per circostanze non previste dal C.T. del presente Con-
tratto;

2.3 fornitura urgente di parti di ricambio e attrezzature di supporto qualora non gia previ-

ste nella quota programmata ovvero integrazione delle quantita delle parti previste;

2.4 assistenza tecnico-logistica ai Reparti di impiego con personale, attrezzature e mate-

riali.

Le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite secondo quanto det-
tagliato nel Capitolato Tecnico (C.T.), in Allegato 1 al presente contratto e costituente parte
integrante dello stesso.

ART. 3
CONDIZIONI GENERALI

Le prestazioni, le forniture ed i lavori oggetto del presente Contratto, per quanto non pre-
visto dal presente atto, sono regolate dalle norme di seguito indicate:

Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208;

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, Regolamento per la
disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture
militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208;

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e Linee Guida ANAC per quanto applicabili;
Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236 - “Regolamento
Difesa”;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 con riferimento alle
norme non abrogate dal suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 agli articoli
216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o conve-
nuto nel Contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236), noto come “Regolamento Ge-
nerale”;

le norme in materia negoziale previste dal: Codice dell'Ordinamento Militare di cui al
Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare, di
cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;

Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, “Linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, noto come “Rego-
lamento DL/DE”;

il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato gene-
rale d’appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni — noto come “Capitolato
Generale” — e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento Di-
fesa;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro);

Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizza-
zione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);



- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comporta-
mento dei dipendenti pubblici).

Le caratteristiche tecniche e le modalita di esecuzione che regolano la presente com-

messa dovranno corrispondere alla descrizione e ai requisiti tutti di cui al presente Con-

tratto e, subordinatamente, al C.T. (Allegato 1), che costituisce parte integrante del Con-

tratto stesso.

ART. 4
DURATA

Il presente Contratto avra la durata di XXX mesi, al netto del periodo di garanzia dei pro-
dotti forniti. I| Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data di ricezione, da
parte della Ditta, della notifica, trasmessa via PEC, di avvenuta registrazione presso gli
Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente Contratto ovvero dell’esecu-
zione anticipata (se richiesta).

Il Contratto avra termine allo scadere del periodo di garanzia.

Tutte le scadenze indicate nel presente Contratto si intendono in ore, giorni, settimane,
mesi e anni solari, salvo se non diversamente specificato.

ART. 5
AMMONTARE DEL CONTRATTO E PREZZI

Tutte le prestazioni programmate di cui al precedente Articolo 2 punto 1, per un valore

totale di € , sono suddivise in 3-2 lotti di differente valore, come di seguito
specificato:

Lotto 1 €

Lotto 2 €

Lotz £

Il prezzo di cui sopra include anche le prestazioni inerenti all’esecuzione delle prove per
la verifica di conformita. Nel prezzo suddetto sono incluse anche le eventuali spese dirette
e indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui la privativa industriale, licenza di pro-
duzione, royalties etc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con cid sollevare I'A.D. da
qualsiasi impegno o gravame.

Il prezzo di ciascuna prestazione/fornitura di cui al punto 1. dell’Art.2 € dettagliato nell’Al-
legato 2 (“Condizioni Economiche”) al presente Contratto. La composizione di ciascun
Lotto di cui al precedente punto 1. &€ dettagliata nell’Allegato 3 (“Lotti/Milestone contrattuali
e termini di presentazione”) al presente Contratto.

La Ditta si impegna altresi ad eseguire le prestazioni non programmate indicate nel punto
2 dell’Art. 1 del presente Contratto, fino all'importo massimo di Euro senza
impegno di ammontare minimo per I'A.D.; pertanto, la Ditta non potra avanzare diritti di
sorta ove, alla scadenza del Contratto, la consistenza di tali prestazioni non abbia rag-
giunto il suddetto importo massimo presunto.

L’ammontare complessivo del presente Contratto, cosi come costituito dai punti 1 e 2
precedenti risulta pari a Euro




5.

| prezzi stabiliti nel presente Articolo sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Con-
tratto.

La Ditta dovra inoltre garantire un’efficienza media del sistema (cosi come definito nel
C.T.) non inferiore al xx % per ciascun trimestre.

In caso di mancato raggiungimento di questo obiettivo, si applicano le penalita previste
nell’Art. 27.

Lo stato di efficienza giornaliera del sistema (cosi come definita nel C.T.) sara indicato in
un apposito rapporto preparato giornalmente dal Reparto che ha in carico il sistema e
controfirmato, mensilmente, da un rappresentante della Ditta. In detto rapporto andra ri-
portato, giorno per giorno, e per tutto il mese interessato, lo stato di efficienzalinefficienza,
con relative eventuali motivazioni.

La Ditta, per I'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, &€ autorizzata
a ricorrere a subfornitori nazionali ed esteri per attivita di riparazione o per I'approvvigio-
namento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti. Il prezzo delle suddette
prestazioni/forniture € da intendersi comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione
e, nel caso di forniture estere, di tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali
di cui all'elencazione prevista dal Regola-mento CE n. 150/2003 come specificato nella
direttiva 01/04 di Segredifesa (DDP INCOTERMS 2010).

alle operazioni di import/export.——Gestere—Centratiuale,—ove—nominate,—curera—i

ART. 6
OPZIONI

L’AD si riserva, su richiesta dell’Aeronautica Militare, la facolta di esercitare, entro la du-
rata del Contratto definita al precedente Art. 4, il diritto di opzione per I'acquisizione di

ulteriori prestazioni, per un importo massimo di Euro , suddiviso secondo
quanto di seguito specificato:

OPZIONE N° 1:

Fornitura di un SISTEMA di protezione NBC/ROTA per ciascuno degli Shelter costituenti il
Sistema T-SAPF. Euro

OPZIONE N° 2:

Fornitura di KIT pannelli aviotrasportabili per la protezione degli shelter costituenti il sistema
T-SAPF Euro

OPZIONE N° 3:

Servizio di Supporto logistico integrato della durata di n° 1 anni Euro

Per le specifiche di dettaglio relative alla fornitura delle singole opzioni si rimanda al Ca-
pitolato Tecnico allegato al presente Contratto.

Le opzioni potranno essere esercitate anche parzialmente, in base alle esigenze future
della FA.

La facolta di cui sopra sara esercitabile dal’AD mediante comunicazione alla Ditta da rea-
lizzarsi con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).



Alla ricezione delle comunicazioni di esercizio di una o piu opzioni, a garanzia della com-
pleta ed esatta esecuzione delle relative prestazioni, la Ditta, dovra prestare cauzione, per
una somma pari al 5% dell’ammontare delle opzioni esercitate, secondo le modalita pre-
viste al successivo Articolo 23. Lo svincolo di detta cauzione sara regolato come indicato
nel succitato Articolo.

Per le prestazioni/forniture relative a ciascuna opzione, saranno validi e applicabili gli ar-
ticoli del presente Contratto.

ART. 8
CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITA
E CONFORMITA DEI PREZZI

La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto del presente Con-
tratto sono tecnologicamente le piu adeguate ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi
pattuiti sono i piu bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale
ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualita ed a parita di termini e condi-
zioni. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, la Ditta
si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente
percepito in pit maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data
di restituzione.

Il relativo importo potra essere dedotto dai pagamenti che I'A.D. debba ancora effettuare
nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del Contratto,
che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ART. 9
ESECUTORE CONTRATTUALE, LUOGO E TERMINI DI
PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA

Il Direttore dell’Esecuzione (DE) sara nominato con successivo atto dal Responsabile
Unico del Procedimento (RUP). Il DE potra avvalersi, nello svolgimento delle sue man-
sioni, della collaborazione di uno o piu Rappresentanti del’AD (in seguito denominati
RAD). La nomina del DE nonché di suoi eventuali assistenti (RAD) sara formalmente co-
municato alla Ditta.

La DAAA potra nominare un Ente quale Gestore contrattuale ai sensi dell’art. 13 del DPR
n. 49 del 2013.

Le prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 2 punto 1, dettagliatamente descritte
nel C.T., saranno presentate alla Verifica di Conformita presso gli stabilimenti della Ditta
e/o presso ogni altro luogo convenuto tra le Parti, entro i termini indicati nell’Allegato 3
(“Lotti/Milestone contrattuali e termini di presentazione”).

| termini di presentazione alla Verifica di Conformita di cui al precedente punto 3, decor-
rono dal giorno successivo alla data di ricezione da parte della Ditta della notifica, me-
diante PEC, dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente Con-
tratto, ovvero dal giorno successivo alla data di autorizzazione ad anticipata esecuzione.
Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si
intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata
preventiva comunicazione della Ditta all’A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali
di anticipo.

Per le prestazioni e le forniture di cui all’Art. 2 punto 2, oggetto di preventivi, i termini



decorrono dalla data di notifica dell’approvazione degli stessi da parte del’A.D.; i termini
di presentazione alla Verifica di Conformita saranno quelli indicati negli stessi preventivi
approvati.

ART. 10
COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA, VERIFICA DI
AVANZAMENTO LAVORI, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

Tutte le attivita contrattualmente previste, saranno soggette a una Verifica di Confor-
mita/Verifica di Avanzamento lavori secondo quanto dettagliatamente disciplinato dall’Al-
legato 3. Dette Verifiche saranno svolte a cura di apposite Commissioni nominate dalla
D.A.AA. o da Ente da questa delegato, secondo le norme e le specifiche applicabili ai
materiali in verifica e in accordo a quanto previsto dal pertinente C.T.

L’accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture verificate € demandata all’Au-

torita preposta della D.A.A.A.

In particolare, le attivita di Verifica di Conformita relative alla “Messa in opera e Accetta-

zione™:

- saranno effettuate seguendo il processo descritto nell’Allegato 4 (“Processo di Verifica
di Conformita”), e consisteranno nell’espletamento delle attivita previste dalla Norma-
tiva Applicabile e in particolare nel’esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad
accertare che l'attivita oggetto di verifica sia conforme a quanto previsto dai requisiti
contrattuali;

- avranno inizio al piu presto e, possibilmente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni suc-
cessivi alla data di ricezione da parte dell’A.D. della Lettera di Presentazione alla Veri-
fica di Conformita.

La Commissione di Verifica di Conformita potra:

a. consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano
superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i
perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite, fermi restando i termini
contrattuali per quanto concerne I'eventuale applicazione di penalita;

b. proporre I'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti
minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalita e la sicu-
rezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non
avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformita, abbiano pero rag-
giunto requisiti tali da consentirne comunque I'accettazione. In tal caso I'accettazione
degli articoli in verifica di conformita € subordinata ad una decurtazione di prezzo pro-
porzionale all’entita della difformita riscontrata. La suddetta decurtazione pud essere
sostituita, a giudizio insindacabile dell’A.D., da un formale impegno della Ditta ad elimi-
nare le suddette difformita dopo la consegna degli articoli non conformi, nei termini
stabiliti dall’A.D., e contestualmente alla presentazione di idonea fideiussione di im-
porto pari al valore della difformita riscontrata (della decurtazione che si sarebbe dovuta
applicare), vincolata a favore dell’A.D., sino alla constatazione da parte dell’A.D. stessa
dell’avvenuta eliminazione della suddetta difformita.

Le forniture contrattuali saranno consegnate all’A.D. presso i luoghi di verifica di conformita,

da concordare con la A.D., entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevi-

mento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell’A.D.

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si inten-

dono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva

comunicazione della Ditta al Gestore Contrattuale con almeno 15 (quindici) giorni calendariali



di anticipo.

ART. 11
MODIFICHE, AGGIORNAMENTI, VARIANTI DEL CONTRATTO

E facolta del’A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali,
se nel corso del periodo di efficacia si rendesse necessario ed opportuno apportare le sud-
dette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalita operativa
e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo I'Art. 101 del D.P.R. 15
novembre 2012, n. 236 e Art. 106 del D.Igs. 50/2016.

ART. 12
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell’art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i
termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica / di conformita e per la consegna
potranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi rite-
nuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie o altre cause consimili) non
causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa,
impediscano alla stessa di rispettare i termini suddetti.
Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero € inteso causa di forza maggiore se € stato
generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la
Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.
Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella concessione da parte di
Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, auto-
rizzazioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione
attinenti I'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in
essere, in tempo utile e nelle modalita previste, tutte le azioni per pervenire all'ottenimento
delle necessarie autorizzazioni.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente
autorizzati dall’A.D.
Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fon-
damento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non
abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore
del Contratto procedera all’'applicazione della penalita prevista per i ritardi.
ART. 13
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le pre-
scrizioni applicabili di cui al citato C.T. al fine di assicurare i requisiti di qualita delle prestazioni
e materiali oggetto di fornitura.

La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformita alle edizioni vigenti al
momento della stipula del Contratto del documento AQAP-2110, che la Ditta dichiara di co-
noscere ed accettare.

La Ditta dovra assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcontraenti sia
attuato un Sistema Qualita adeguato alla natura della sub-commessa.

La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare
il proprio Sistema di Qualita ed in particolare quella da redigersi per i Piani di Assicurazione



Qualita specifici per i tipi di lavorazioni ed attivita richieste nei C.T. Detti piani, redatti in con-
formita a quanto previsto dal documento AQAP-2105, devono essere comunque verificati ed
approvati dal Responsabile della Funzione Qualita della Ditta e dovranno essere applicati
durante l'intero ciclo delle attivita del presente Contratto.

Il Piano di Qualita dovra essere compilato, emesso e presentato al Gestore Contrattuale per
il Nulla Osta all'attuazione ed eventualmente emendato di comune accordo tra le Parti con-
traenti.

La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualita (P.A.Q.) definitivo entro 60 (ses-
santa) giorni dalla data di notifica di approvazione del presente Contratto.

La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualita e la ri-
spondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell’attuazione del Sistema Qua-
lita della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualita, la Ditta
dovra adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di pre-
sentazione alla verifica di conformita.

La Ditta presentera alla verifica di conformita 'oggetto di fornitura di cui al Lotto n° 21, alle-
gando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformita" redatto secondo il modello
previsto dalla Norma AQAP-2070.

Ciascun Certificato di Conformita deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qua-
lita aziendale che sara indicato nel Piano di Assicurazione Qualita.

ART.14
SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

In ragione dell’offerta della ditta:
A) Non ¢ previsto il subappalto in quanto non richiesto in sede di offerta.

OVVERO
B possono essere oggetto di subappalto le attivita indicate a pag. XXX dell’offerta della
ditta. In particolare,} in relazione al subappalto per I'esecuzione del presente Contratto
trovano applicazione le norme contenute negli art. 27 del Decreto Legislativo 15 novembre
2011 n. 208, art. 97 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e art. 105 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e pertanto la Ditta potra avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da
ditte subappaltatrici, nazionali ed estere nelle forme e modalita ivi prescritte.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia, non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.
Qualora autorizzato, il subappalto non potra in alcun caso complessivamente superare la
soglia del 40% dell'importo complessivo del presente Contratto in ragione del settore di
mercato, della specificita delle forniture e delle modalita di esecuzione contrattuale.
La richiesta di subappalto dovra essere correlata di tutta la documentazione richiesta
dall’art. 105 sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussi-
stenza dei requisiti prescritti dalla normativa in materia.
Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilita solidale della
Ditta contraente la quale, pertanto, rispondera pienamente e direttamente nei confronti
dell’A.D. della regolare esecuzione e del’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza I’ Amministra-
zione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.
E’ autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali/forniture che non rientrano nella nor-
male linea produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverra tramite ditte subfornitrici
rispondenti ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati nel Piano di Qualita.




ART. 15
FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. Il dettaglio dei pagamenti previsti a fronte del presente Contratto, nonché il cronopro-
gramma di effettuazione degli stessi, & dettagliatamente riportato nell'Allegato 5 (“Crono-
programma dei pagamenti”).

2. lldettaglio delle attivita previste per ciascuna milestone e per i relativi Lotti di appartenenza
e specificato nell’Allegato 3 (“Lotti/Milestone contrattuali e termini di presentazione”)

Pa olto-n & nravista la fatturaziona de ‘intaro ore-de olto-ad an aVa)

5:4. |l pagamento delle fatture relative alle milestone del Lotto n° 2-1 sara subordinato al rilascio,
da parte della Ditta, di idonea garanzia fideiussoria a favore dell’A.D. di importo pari al paga-
mento richiesto. Le fideiussioni rilasciate per le milestone di ciascun Lotto saranno svincolate
dall’A.D. ad avvenuta verifica di conformita, accettazione e consegna dell’oggetto di fornitura
(sistema T-SAPF) di cui all’Art. 2 punto 1.

6:5. La fatturazione del 100% di ogni singola fornitura o attivita relativa alle prestazioni non pro-
grammate avverra ad avvenuta verifica di conformita, accettazione e consegna (ove previ-
ste), in relazione all'importo che sara determinato sulla base di quanto previsto in Allegato 6
(Procedura per le prestazioni non programmate).

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente
Contratto, sara effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario n.
intestato alla Ditta presso la Banca , IBAN n.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite
dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto
Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice e il Codice Identi-
ficativo Gara C.I.G. n. ZOD2FCBOF4.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell’ar-
ticolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall’articolo 1, comma
1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, 'A.D. corrispondera direttamente al su-
bappaltatore I'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento da
parte della Ditta.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato 6)
derivanti dall’articolo 42 della Legga 31 dicembre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10
a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23
luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

In considerazione della natura pubblica del Contratto, le Parti, avvalendosi della facolta pre-
vista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato
dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine
entro il quale verra disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordi-
nativo, e fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da
parte della D.A.A.A.

Per gli eventuali costi aggiuntivi dell'importo contrattuale complessivo derivanti da conguaglio
valuta, si provvedera con stanziamenti sui fondi del Ministero della Difesa. Per ottenere i
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pagamenti relativi la Ditta dovra emettere apposite fatture per I'importo corrispondente. Detti
pagamenti verranno disposti con mandati diretti a favore della Ditta stessa e potranno essere
effettuati entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle fatture da parte
dell’A.D., a condizione che la Ditta contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel
presente Contratto relativi alla singola fattura oggetto di pagamento.

Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potra superare gli importi previsti per
ciascuna annualita nel cronoprogramma di cui aII Allegato 6 ai sensi degli articoli 35, comma
) —50, come convenuto
espressamente trale partl sara facolta della D|tta richiedere I'anticipazione dei pagamenti,
entro i limiti previsti dal citato articolo 159 comma 4 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione della garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al predetto articolo 35, comma 18, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da trasmettere all’A.D. ai fini del pagamento. |l relativo pro-
cedimento di liquidazione € avviato, previa presentazione della citata garanzia fideiussoria,
entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna
annualita. Il recupero dell’anticipazione avverra entro la successiva annualita contabile ri-
spetto all’erogazione dell’anticipo fino alla completa compensazione del relativo importo, con
contestuale ed automatica riduzione della predetta garanzia.

L'Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilita derivante dalle varia-
zioni delle modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate
tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalita di pagamento dovra essere sotto-
scritta dal Legale Rappresentante della Ditta contraente o suo Procuratore, e fatta pervenire
in tempo utile perché I'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti cosi
come richiesti.

| predetti riconoscimenti di raggiungimento di avanzamento delle opere non sostituiscono il
collaudo finale del Lotto nel suo complesso e pertanto la Ditta si impegna a sostituire a sua
cura e spese il materiale qualora la fornitura nel suo complesso non superi il collaudo finale,
fermo restando il prescritto termine di presentazione al collaudo del Lotto.

#6. Nei casi di inadempienza, I'A.D. potra rivalersi nei confronti della Ditta, oltre che sui paga-
menti del presente Contratto, anche su qualsiasi altro pagamento dovuto alla stessa Ditta
per altri contratti con 'A.D.

8.7. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite
dallarticolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto
Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare MEF 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice univoco

8. Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derlvantl
dall’articolo 42 della Legga 31 dicembre 2009, n. 196 e dall’Articolo 6 commi da 10 a 16
del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135, nonché delle circolari applicative MEF n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data
23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

ART. 16
PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES

La proprieta di tutti i risultati/know-how associati alle attivita necessarie alla fornitura di quanto in
oggetto del presente Contratto, rimane alla Ditta ed ai suoi contraenti/subfornitori per quanto di
loro competenza. Fanno eccezione i risultati / know-how derivanti dalle attivita di studio e ricerca,
spesate come costi non ricorrenti, necessarie per studio, sviluppo ed omologazione dei sistemi

11



richiesti specificatamente per le configurazione A.M. del sistema T-SAPF i quali rimangono di
proprieta dell’A.D. Nel caso in cui la Ditta intenda utilizzare le suddette attivita di studio e ricerca
per clienti terzi, la stessa dovra darne comunicazione all’A.D. per il riconosci-mento di eventuali
compensazioni.

ART. 17
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE
E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO

1. E fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo
sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (a livello di Hardware e
Software) in stato di perfetta efficienza, per I'intero periodo di esecuzione del presente
Contratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque)
anni decorrenti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo.

2. LaDitta durante I'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque)
anni, e prima dell’'eventuale esonero di cui al comma precedente, & obbligata inoltre a sod-
disfare eventuali richieste dellA.D. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di
parti di ricambio per i materiali oggetto del presente Contratto.

3. La D.AAAA. ha la facolta di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia
scaduto.

4. L’obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere I'impegno, né giu-
ridico né di fatto, che I'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quin-
quennio. Analogamente I'obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun
impegno per I'A.D. di ordinativi di parti di ricambio. Sulla base di preventivi specifici accordi
con la Ditta, 'A.D. si riserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto gia corrisposto e
libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprieta della Ditta, impie-
gate per I'esecuzione del presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.

5. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni successivi, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le
attrezzature nei cui confronti I'’A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma,
dovra ottenere la preventiva specifica autorizzazione dell’A.D. medesima. L’A.D. siriserva il
diritto di esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta
previsti nel presente articolo.

6. Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nel presente articolo potranno
essere applicabili a carico della Ditta, penalita convenzionali pari di volta in volta a Euro
3.000,00 (Euro Tremila/00).

7. Le penalita di cui sopra verranno calcolate in aggiunta alle altre previste da D.P.R. 15 no-
vembre 2012, n. 236 e potranno essere trattenute su qualsiasi credito della Ditta.

ART. 18
VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

Durante I'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna ad
ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili
di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

In caso di inadempienza I'A.D. ha facolta di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni
medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente Contratto I'osservanza degli ob-
blighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n.
5 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni
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classificate”, dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5” e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 “Disposizioni in materia
di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”.

In caso di inadempienza, I'AD ha la facolta di applicare le sanzioni previste dall”art. 124 del
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva I'applicazione delle sanzioni penali previste dalle
leggi vigenti.

ART. 19
GARANZIA

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Contratto,
escluso il materiale G.F.E. e fatte salve le responsabilita da vizi occulti, viene stabilita come
segue:
1. ladurata della garanzia per le prestazioni oggetto del Contratto € di 4224 (ventiquattrodedist)
mesi dalla data del Verbale di Consegna allA.D.;
2. la garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti e/o presso il Reparto d'im-
piego ove tecnicamente applicabile. Qualora I'A.D. richieda che essa venga prestata, ove tecni-
camente possibile, presso i Reparti d'impiego, gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta dei
tecnici della Ditta saranno a carico dell’A.D.;
3. se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che
pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta & tenuta a:

a. fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto

riscontrato difettoso;
b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
c. fornirne altre nuove su richiesta dellA.D. qualora le parti impiegate nella lavorazione
dell’articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

4. Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovra essere notificato dall’A.D. alla Ditta en-
tro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto € stato riscontrato, fermo restando
I'obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul
posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre
60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia.
Il decorso del periodo di garanzia rimarra sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti
riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali. Per le parti rilavorate e/o sostituite
a seguito di un intervento in garanzia € applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello
inizialmente previsto.
Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla tem-
pistica che verra comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, all’ Ente Gestore
dell’Esecuzione Contrattuale e all’Aeronautica, sara assoggettato alle stesse penalita, per tempo
e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformita e consegna del
materiale medesimo. Il valore sul quale tale penalita sara calcolata corrispondera ai costi soste-
nuti dalla Ditta per l'intervento in garanzia, da accertare da apposita Commissione nominata dal
Direttore dell’Ente Gestore del’Esecuzione Contrattuale.

5. Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra 'A.D. e la Ditta,
risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell’articolo fornito rispetto a quanto previsto
dalla documentazione tecnica applicabile.
—Lolle-8-seconde-perme-diHegge:
ART. 20
DIRITTI DI TERZI
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La Ditta assicura che per I'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violera diritti
di terzi.

A tal fine, fin d’ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall’eventuale violazione di
diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprieta intellettuali, privative, redevances ecc.,
relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne I’A.D. da qualsiasi pre-
tesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprieta
intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ART. 24
CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in Contratto,

la Ditta, ai sensi dell’Articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifi-

che, dell’Articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché della determinazione

n. 7/2007 del 11 settembre 2007 dell’Autorita di Vigilanza sui contratti dei lavori pubblici, servizi e

forniture, poiché in possesso di certificazione di qualita, ha prestato, in armonia con quanto pre-

visto dall’Articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni, regolare cau-

zione di Euro (Euro /__) sotto

forma di fidejussione bancaria o documento equipollente.

Detta cauzione sara svincolata:

- alla scadenza del periodo di garanzia di quanto oggetto di fornitura contrattuale;

- per le Milestone componenti il Lotto n. 21, non soggette a garanzia, lo svincolo della corri-
spondente quota della cauzione di cui al presente articolo sara effettuato a seguito dell’ac-
cettazione del Lotto secondo quanto disciplinato all’Art. 15 del presente Contratto.

ART. 25
CONTROVERSIE

Per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’'esecuzione del presente Contratto, trovano
applicazione le norme contenute negli artt. 205 e segg. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie &€ compe-
tente il Foro di Roma.

ART. 26
CODIFICAZIONE
(IDENTIFICAZIONE - DATI DI GESTIONE - CODICI A BARRE)

1. Requisito di Codificazione: i dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che
il contraente si impegna a fornire, relativamente ai materiali indicati nel precedente Art. 2
“OGGETTO DEL CONTRATTOQ”, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione
e dai relativi codici a barre.

2. Attivita di Screening: al fine di consentire da parte del’Organo Centrale di Codificazione
I'esecuzione delle attivita di “screening”, per verificare I'eventuale esistenza di articoli gia
codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovra far pervenire, per gli
articoli di cui al presente Contratto, ovvero per gli articoli definiti d’accordo tra le parti, sia
all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, sia al’Organo Centrale di Codifica-

14



zione, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approva-
zione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli
nella “Spare Part List for Codification” (SPLC). Si precisa che per le eventuali forniture di
materiale richieste in quota non programmata, saranno oggetto di analisi esclusivamente
gli item effettivamente ordinati ed in questo caso la SPLC sara emessa entro 90 (novanta)
giorni dall’approvazione del preventivo. Tale lista dovra essere presentata anche se gli
articoli in fornitura risultino gia codificati. Per gli articoli di origine estera dovra essere,
altresi, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative
aggiuntive secondo quanto specificato nella Guida al Sistema di Codificazione.

L’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile, dal punto di
vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e
schede), potra intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le modi-
fiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L’Organo Centrale di Codi-
ficazione potra comunque richiedere all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente
la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per I'avvio dell'iter
codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attivita di screening s’in-
tende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per I'acquisizione dei
dati corretti.

Trascorso il termine previsto per 'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, 'Organo Centrale
di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, provvedera
entro 15 giorni al completamento delle attivita di screening.

Proposte di Codificazione: non oltre 30 giorni dalla ricezione dell’esito dello screening per
gli articoli non codificati e, eccezionalmente, anche per articoli gia codificati per i quali
I'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati codificati, di origine
nazionale o “Non NATO?, il Contraente dovra inviare le proposte di schede CM-03 e GM-
02, debitamente compilate, al’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente e all’Or-
gano Centrale di Codificazione. Questi provvedera entro 30 giorni all'assegnazione del
NUC, informandone il Contraente, 'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore stesso e I'Ente
Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle predette
proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento
dell’iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverra entro 45 giorni dalla rice-
zione dei dati corretti.

L’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile dal punto di
vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e
schede), potra intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le modi-
fiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L’Organo Centrale di Codi-
ficazione potra comunque richiedere al’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei
dati forniti dal Contraente, qualora non ritenuti congrui, per I'attivita codificativa. In en-
trambi i casi, il termine per la conclusione delle attivita di codificazione si intende prorogato
di un periodo corrispondente a quello necessario per I'acquisizione dei dati corretti.

Per consentire all’A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa
di completare [l'iter codificativo con I'Ufficio di codificazione estero competente, 'Organo
Centrale di Codificazione assegnera numeri di codificazione provvisori che saranno suc-
cessivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall’'Ufficio di Codificazione estero compe-
tente.

Lo svincolo della garanzia contrattuale & subordinato alla risoluzione delle discrepanze
dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente,
rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine 'Organo Centrale

15



di Codificazione comunichera allEnte Appaltante/Esecutore/Gestore e all’Ente Logi-
stico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o
le anomalie verificatesi.

Flussi dei dati: lo scambio dei dati dovra avvenire di norma per via telematica (provviso-

riamente attraverso procedure rese disponibili dal’Organo Centrale di codificazione diret-

tamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

Norme in vigore: le norme procedurali sull’attivita codificativa, sono consultabili sul sito

dell’Organo Centrale di Codificazione; le informazioni di dettaglio sulla modalita di predi-

sposizione dei connessi codici a barre sono di seguito riportate:

- La Ditta s'impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come contrattualmente iden-
tificati e codificati, corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo
lo Standard EAN 128. In armonia con le norme NATO il CAB dovra essere inserito
come “NATO Reference” secondario (Application Identifier + Codice costruttore + Part
Number), nel campo del Numero di Riferimento della procedura automatizzata asse-
gnando il codice “U” al campo DAC (Document Availability Code), previsto nella gia
citata procedura nella maschera di compilazione della lista SPLC e delle schede CM-
03. L'utilizzo del Reference o del NSN nella creazione e nellinserimento nei dati di
codificazione del CAB segue le indicazioni del seguente paragrafo.

- Nell'etichetta il codice di riconoscimento a mezzo CAB dovra essere apposto anche in
chiaro e dovra comprendere:

« Obbligatoriamente, il Codice costruttore NATO della Ditta (N/CAGE code) + Numero
di Riferimento Ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un’unica stringa, con Application
Identifier (A.l.) = 241;

« il Numero Unificato di Codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se gia asse-
gnato e disponibile, con A.l. = 7001;

« Il Codice commerciale d’'identificazione a barre dell’articolo qualora disponibile (stan-
dard commerciale).

- Tenuto conto che lo scopo del CAB € anche quello di “tracciare” il materiale, I'etichet-
tatura deve essere riferita al fornitore, inteso come contraente contrattuale. Comunque,
essendo il CAB gestito nel sistema di codificazione e quindi di gestione come NATO
Reference secondario, non esiste alcuna difficolta a gestire sia il CAB riferito al costrut-
tore sia quello eventuale del fornitore.

- L’apposizione del CAB dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto dallo
STANAG 4281.

Verifica di Conformita dei materiali: la tassativita dei termini di approntamento alla verifica

di conformita degli articoli in fornitura prescinde dal completamento delliter di codifica-

zione.

Verifica di Conformita e Accettazione d’urgenza: 'Ente Appaltante pud disporre, in as-

senza della conclusione dell'iter codificativo, la Verifica di Conformita dei materiali e pro-

cedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, cosi da poterli prontamente uti-

lizzare con codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo Codificativo di

Forza Armata in attuazione della normativa vigente, fermo restando il vincolo fissato al

precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

Attestazione di avvenuta codificazione: su richiesta del’Ente Appaltante, 'Organo Cen-

trale di Codificazione dovra redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attivita

codificative svolte.

Riferimenti e garanzie: il Contraente potra prendere contatti diretti con 'Organo Centrale

di Codificazione e con I'Organo di Codificazione di F.A. per dirimere dubbi o superare

ostacoli che dovessero insorgere durante l'attivita codificativa.
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10. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, I'Ente Appaltante, potra richiedere al Contraente
tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attivita codificative even-
tualmente gia svolte.

ART. 27
PENALITA

1. In caso di ritardato approntamento alla verifica di conformita/avanzamento lavori e conse-
gna, ove queste siano previste, di quanto oggetto di fornitura a fronte dei Lotti/milestone
previsti in quota programmata, qualora questo non risulti imputabile a causa di forza mag-
giore (Articolo 13) e/o ritardi nella fornitura di materiale e/o ritardi imputabili ad attivita di
competenza dell’AD, si applicheranno penalita pari allo 0,1 % del valore di ogni singolo
Lotto/milestone per ogni giorno calendariale di ritardo sino ad un massimo del 10% del
valore di ogni singolo Lotto/milestone.

2. In caso di mancato raggiungimento del valore minimo di efficienza contrattualmente previsto
del sistema T-SAPF, si applica una decurtazione ai pagamenti, previsti su base trimestrale,
pari al valore di € (1/365 del costo del supporto logistico annuale) per ogni decimo
di percentuale del valore di efficienza media in meno rispetto al suddetto valore minimo per il
trimestre.

L'importo delle decurtazioni, relative ai giorni di non disponibilita e al mancato soddisfaci-
mento del requisito di efficienza media del sistema, sara calcolato ed esposto, trimestral-
mente, su ogni fattura emessa dalla Ditta a fronte delle prestazioni di cui al punto 1.2 dell’Art.
2.

Ai fini del calcolo delle penali di cui sopra sono esclusi dal computo dei giorni di non disponi-
bilita e/o dal calcolo dell’efficienza media i giorni durante i quali il sistema sia sottoposto ad
attivita manutentiva programmata o sussistano le condizioni di cui all'Art. 12 “Cause di forza
maggiore”.

3. Per le prestazioni non programmate di cui al punto 2 dell’Art. 2, la penalita da applicare
dovra essere ragguagliata al valore di ogni singola prestazione presentata in ritardo alla
verifica di conformita; piu precisamente, per ogni giorno calendariale di ritardo la penale
sara dello 0,1% del valore della singola prestazione fino al raggiungimento di un massimo
pari al 10% dellimporto della prestazione medesima.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi per le prestazioni
non programmate di cui al punto 2. dell’Art. 2, la Ditta sara soggetta alla penalita di Euro
50,00 per importi dei preventivi inferiori a Euro 50.000,00, e di Euro 100,00 per importi dei
preventivi superiori al predetto importo, per ogni giorno calendariale di ritardo. Qualora il
ritardo sia superiore ai 90 gg calendariali I'A.D. applichera una penalita convenzionale pari
a Euro 5.000 per preventivi inferiori a Euro 50.000,00, ed Euro 10.000,00 per importi dei
preventivi superiori al predetto importo.

5. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualita definitivo rispetto al termine di
60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della
notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente Con-
tratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sara applicata la penalita pari a
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di € 10.000,00.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema
Qualita della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualita,
la Ditta dovra adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sara applicata una
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penalita pari a Euro 100,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessan-
tesimo giorno seguente alla notifica della non conformita fino alla notifica dell'attuazione
del provvedimento correttivo.

Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell’ Art. 20 (Obbligo di con-
servazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio) potranno essere applicate,
a carico della Ditta, penalita convenzionali pari di volta in volta a Euro 3.000,00.

In relazione ai tempi di intervento per manutenzione straordinaria che la Ditta deve garan-
tire a fronte di quanto dettagliato al Paragrafo 3. dell’Appendice 2 al C.T. (Allegato 1), sara
applicata una penalita pari a € 100 per ogni ora di ritardo rispetto al termine prefissato.
Per ogni altra inadempienza non esplicitamente richiamata nei punti precedenti del pre-
sente articolo, sara applicata una penalita pari a € 150 per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine prefissato

In ogni caso, 'ammontare complessivo delle penalita applicate alla Ditta non potra supe-
rare il 10% dellammontare complessivo del presente Contratto. La Committente si riserva
di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 del Codice
Civile, nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadem-

pimento

ART. 28
NORME U.N.L

Nell’esecuzione del presente Contratto € fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare
le Unificazioni U.N.I gia rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini
stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni
U.N.I. gia definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi
Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare,
secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Di-
fesa.

E altresi fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e
pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del Contratto, o pervenuti po-
steriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

ART. 29
PROTOCOLLO DI LEGALITA

Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in applicazione della Legge 6 novem-
bre 2012, n. 190, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e
che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, parte inte-
grante e sostanziale del Contratto.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravita ed alla com-
patibilita degli stessi con le circostanze concrete, potra essere causa di risoluzione del
presente Contratto nei casi ritenuti piu gravi.

All'atto di sottoscrizione del Contratto viene consegnata copia informatica del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.
L’Amministrazione contestera per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine
per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
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Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, I'A.D., nel rispetto dei principi
di proporzionalita e ragionevolezza, si riserva la facolta di dare applicazione alle previste
disposizioni sanzionatorie in materia.

Inoltre, la Ditta, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a
non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del’Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto.

ART. 30
TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta & responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in
sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali
in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Contratto, inclusi gli
obblighi derivanti dall’applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/2006 (REACH).
La Ditta aggiudicataria & obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad
assicurare la conformita dell’appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto
vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel mo-
mento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse
successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura ne-
goziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.
Pertanto, tenuto conto che I’Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH
si configura come “utilizzatore a valle”, all'atto della presentazione dei materiali per la Ve-
rifica di Conformita, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i se-
guenti documenti:
a) una copia della “Dichiarazione di conformita della Ditta al Regolamento REACH” dalla
quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i
fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in
quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura
(sia di produzione Ditta che di subfornitura);

b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quan-
tita di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia del “Attestato di Conformita” della Ditta, in cui
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venga indicato il “Legale Rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e
fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

tale Attestato verra prodotto annualmente dalla Ditta, e conterra una valutazione “pro
rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli
destinati all Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze
soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove appli-
cabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta € presupposto

per I'avvio della verifica di conformita da parte dell’A.D. La mancata produzione dei docu-

menti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto del’ammissione a Veri-
fica di Conformita.

La Ditta dovra inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempesti-

vamente I'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali

gia forniti, le eventuali precauzioni per I'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla
modifica dei manuali d’'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati

a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374

del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilita per

danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione
d’uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve es-
sere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilita della Ditta per la pre-
stazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al
suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che pos-
sono permetterne I'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha I'obbligo e la responsabilita

di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma

UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alter-

nativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell’ambiente.

ART. 31
TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta & sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di
legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta & obbligata, altresi, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e
nella localita in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente
stipulato per la categoria ed applicabile nella localita in cui si svolgono le prestazioni.
L’obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
| suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle asso-
ciazioni stipulanti o recede da esse.

ART. 32
ASSICURAZIONI SOCIALI
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La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo 'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto
relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicu-
razioni Sociali (invalidita e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi
quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che
hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali
aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, in-
dennita ai richiamati alle armi, etc.).

1.

Inadempienza Contributiva.

Nel caso di ottenimento da parte del’ Amministrazione del documento unico di regolarita
contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Con-
tratto, che segnali un’inadempienza contributiva, I'A.D., ai sensi dell’art. 30, comma 5, del
D.lgs. n. 50/2016, provvedera a trattenere I'importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della
Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impie-
gato nell'esecuzione del Contratto, ’Amministrazione (RUP), ai sensi dell’art. 30, comma
6, del D.Igs. n. 50/2016, invitera per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i
successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il ter-
mine sopra assegnato, ’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute al contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in
cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Igs. n. 50/2016.
L’Amministrazione predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente da-
gli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, 'Am-
ministrazione provvedera all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione
Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di pro-
duzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ART. 33
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Ai sensi del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.Igs. 3 agosto 2009, n.
106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge
9 agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all'Art.26 comma 3-ter, essendo la sta-
zione appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "datore di lavoro" (Ente di F.A. in cui
si espletera I'attivita della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato 9 il
DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzial-
mente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attivita, prima dell'inizio della loro esecu-
zione, integrera il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza pre-
senti nei luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure
atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente as-
segnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non
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allegata, costituira parte del presente Contratto.

ART. 34
OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., come modificata dalla legge 17 di-
cembre 2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n.187), tutti i
movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusiva-
mente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di paga-
mento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ciascun bonifico banca-
rio/postale o altro sistema di pagamento dovra contenere il codice identificativo di gara
(CIG) n. .

L’inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari costituira causa
di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi
finanziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accen-
sione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti
nonché, nello stesso termine, delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica
relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa,
deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume I'obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita assoluta degli stessi.

L’A.D. procedera, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescri-
zione.

Qualora I'impresa abbia notizia dellinadempimento del subappaltatore o subcontraente
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve procedere all’ immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Pre-
fettura competente per territorio.

L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come
modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadem-
piente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2. I'applica-
zione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima

ART. 35
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Contratto si risolvera automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione di attivita e dichiarazione di fallimento della Ditta;

- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte del contraente
nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura
assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;

- sub-appalto non previsto o autorizzato;

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando ’Amministrazione comu-

nica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal

caso all’esecutore contrattuale € liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni
gia regolarmente verificate, accettate e consegnate.
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Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, & riservata altresi all Amministrazione la
facolta di risolvere il Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si
protraggano oltre il termine indicato dal RUP per porvi rimedio, nonché la facolta di pro-
cedere allincameramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei con-
fronti del contraente inadempiente.

In particolare potra procedersi a risoluzione:

— nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le prestazioni
previste dal presente Contratto;

— nel caso di esito negativo del verbale di conformita qualora la Ditta non apporti, a pro-
pria cura e spese, entro i termini concordati tra le parti le modifiche necessarie per
superare le prove fallite;

— nel caso in cui il Ditta non rispetti gli obblighi o non esegua attivita, in contrasto con
quanto previsto dal presente Contratto;

— nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di particolare gravita impu-
tabili alla Ditta ed intese a mascherare errori od in caso di recidiva nella constatazione
di grave negligenza nello svolgimento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito
delle verifiche contrattuali.

L’esercizio delle facolta anzidette da parte del’Amministrazione non esonera la Ditta dalle

responsabilita civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma

delle disposizioni vigenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 27 (penalita), nel caso in

cui la Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto,

trovano applicazione le norme contenute nell’Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012,

n. 236.

In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalita massima applicabile sara uguale

alla penalita relativa al Lotto o sua frazione raggiunta: o alla data di comunicazione me-

diante PEC da parte della Ditta dell'impossibilita adempiere, oppure alla data di scadenza
del periodo concesso dall’A.D. nell’atto di diffida ad adempiere.

ART. 36
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

E in facolta del’ Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal
rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero.

In tal caso sara riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il
valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da ver-
bale redatto in contradditorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario
per raggiungere i quattro quinti del’ammontare globale del Contratto.

| materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dal’ Amministrazione.

ART. 37
VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolera

I’A.D. se non dopo l'intervenuta approvazione e registrazione dello stesso presso gli Organi di
controllo nei modi e nei termini di Legge, nonché del relativo impegno di spesa.

ART. 38
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI
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In conformita con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, regi-
strazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta & tenuta a ver-
sare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata
a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con
D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero del’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui sopra dovra essere effettuato
entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che,
in casi di ritardo, il relativo importo dovra essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla
data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L’attestato del versa-
mento dovra essere immediatamente prodotto all’Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell’Art. 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla presta-
zione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non & imponibile I'lmpo-
sta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Le spese di bollo relativi ai preventivi/consuntivi di cui alle presta-
zioni non programmate previste al punto 2 dell’Articolo 2, saranno incluse nei preventivi stessi, ai
sensi della Direttiva SGD 023, Parte | - Capo | - Para 8.

ART. 39
VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella
denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate
allA.D.

L’A.D. non rispondera, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa no-
tifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ART. 40
PATTO D’'INTEGRITA

Il Patto d’Integrita, debitamente sottoscritto, di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione” nonché del paragrafo 111.6.9. del Piano trien-
nale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 3 febbraio
2020, costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

ART 41 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informa-
zioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE”), conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Con-
tratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L’A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per 'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed am-
ministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall’A.D. potranno essere
trattati anche per fini di studio e statistici.
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Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore
o procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema I'azienda, acconsente espressamente
al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi
di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle per-
sone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del con-
tratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il
prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’A.D. Inoltre, le
informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei
principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere
utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del
Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e
giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;
nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la
documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito in-
ternet dell’A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di
natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attivita di tratta-
mento di dati personali, la stessa sara nominata “Responsabile del trattamento” dei dati per-
sonali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal titolare
oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, rispondera
integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, I'A.D. potra risolvere il contratto
ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza
e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno
autorizzati trattamento dei dati personali.

ART. 42
COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate an-
che via Posta Elettronica Certificata. All'uopo, gli indirizzi PEC dell’A.D. e della Ditta sono di
seguito riportati:
armaereo@postacert.difesa.it
elicotteri.customersupport@pec.leonardocompany.com

ART. 43
ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio
domicilio in Cascina Costa di Samarate (VA) Via Giovanni Agusta n. 520.
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IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano specifica-
mente le clausole di cui ai sequenti Articoli:

Articolo 7 (AMMONTARE DEL CONTRATTO E PREZZI

Articolo 10 (LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA)
Articolo 11 (COLLAUDO,VERIFICA DI CONFORMITA’, VERIFICA DI AVANZAMENTO LAVORI,
ACCETTAZIONE E CONSEGNA)

Articolo 13 (CAUSE DI FORZA MAGGIORE)

Articolo 17 (FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

Articolo 22 (GARANZIA)

Articolo 25 (CONTROVERSIE)

Articolo 27 (PENALITA’)

Articolo 35 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)
Articolo 36 (RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO)

Articolo 37 (VINCOLO CONTRATTUALE)
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PREMESSA NARRATIVA

OGGETTO DEL CONTRATTO

CONDIZIONI GENERALI

DURATA

PRESTAZIONI E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA

ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA ALLA DITTA

E DEL PERSONALE A.D. PER PROVE E VERIFICHE TECNICHE/DI CONFORMITA
AMMONTARE DEL CONTRATTO E PREZZI

CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITA E CONFORMITA DEI PREZZI
ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA
COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA, VERIFICA DI AVANZAMENTO LAVORI,
ACCETTAZIONE E CONSEGNA

MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI DEL CONTRATTO

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

DITTA RESPONSABILE DEL SISTEMA DI SIMULAZIONE, CONTROLLO CONFIGU-
RAZIONE, CERTIFICAZIONE DI TIPO MILITARE E AGGIORNAMENTO DELLE PUB-
BLICAZIONI TECNICHE

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

CONGUAGLIO VALUTA

PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI FORNITURA DI
PARTI DI RICAMBIO

VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO

GARANZIA

DIRITTI DI TERZI

CAUZIONE

CONTROVERSIE

CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE — DATI DI GESTIONE — CODICI A BARRE)
PENALITA

NORME U.N.L.

PROTOCOLLO DI LEGALITA

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

TUTELA DEI LAVORATORI

ASSICURAZIONI SOCIALI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

VINCOLO CONTRATTUALE

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

PATTO D'INTEGRITA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

COMUNICAZIONI
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Art. 43 ELEZIONE DEL DOMICILIO

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO SISTEMA TEMPORARY-SPECIAL ACCESS
PROGRAM FACILITY (T-SAPF) E RELATIVO SUPPORTO TECNICO-
LOGISTICO INTEGRATO

ALLEGATO 2 CONDIZIONI ECONOMICHE

ALLEGATO 3 LOTTI/MILESTONE CONTRATTUALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE
ALLEGATO 4 PROCESSO DI VERIFICA DI CONFORMITA

ALLEGATO 5 CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI

ALLEGATO 6 PROCEDURA PER LE PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE
ALLEGATO 7 DUVRI

ALLEGATO 8 PATTO DI INTEGRITA
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