MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(*Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine*)

OGGETTO **EF 2026** – Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro Tecnico Logistico Interforze (CETLI) NBC – Realizzazione di un impianto termossidatore pirolitico per la distruzione del munizionamento a caricamento speciale (*Old Chemical Weapons* – OCW) – VSP 200 7220-12C 120PB 26 454-261, VSP 200 7220-25C 120PB 26 454-260, VSP 200 7220-36C 120PB 26 454-259, VSP 200 7220-36R 120PB 26 454-291. **Variante n. 1**.

RIFERIMENTO Codice Pratica TER 032/26/004

VARIANTE

SI/NO	DAC Iniziale	Motivo
☐ **NO** ☒ **SI** **Nr:** N.A.	**Prot.:** *N.A.* **Data:** *N.A.*	Integrazione e specifiche di dettaglio del requisito tecnico-operativo a seguito di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	Previsione di Finanziamento (I.V.A. compresa)	Dati Richiesta O.P.
				Mandato estratto dal Board in data 08-07-2026
2026	SME	VSP1 200 7220-12C 120PB 26 454-261	€ 0,00	**Lettera di Mandato** f.n. M_D AE1C1B2 REG2026 0124751 in data 03-07-2026 di SME IV RL
2027			€ 1.000.000,00	
2028			€ 0,00	
2029			€ 0,00	
2030			€ 0,00	
2031			€ 0,00	
2032			€ 0,00	
2026	SME	VSP2 200 7220-25C 120PB 26 454-260	€ 0,00	**Seguito** f.n. M_D AE1C1B2 REG2026 0203130 in data 04-11-2026 di SME IV RL
2027			€ 17.302.000,00	
2028			€ 833.000,00	
2029			€ 0,00	
2030			€ 0,00	
2031			€ 0,00	
2032			€ 0,00	

Digitally signed by ANGELO ASSORATI
Date: 2026.11.10 17:53:32 CET

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	Previsione di Finanziamento (I.V.A. compresa)	Dati Richiesta O.P.
2026	SME	VSP 3 200 7220-36C 120PB 26 454-259	€ 100.000,00	**Lettera di Mandato** f.n. M_D AE1C1B2 REG2026 0124751 in data 03-07-2026 di SME IV RL
2027			€ 6.698.000,00	
2028			€ 12.331.153,22	
2029			€ 3.150.000,00	
2030			€ 3.150.000,00	
2031			€ 3.150.000,00	
2032			€ 3.150.000,00	
2026	SME	VSP 4 200 7220-36R 120PB 26 454-291	€ 555.846,78	**Seguito** f.n. M_D AE1C1B2 REG2026 0203130 in data 04-11-2026 di SME IV RL
2027			€ 0,00	
2028			€ 0,00	
2029			€ 0,00	
2030			€ 0,00	
2031			€ 0,00	
2032			€ 0,00	
TOTALE (I.V.A. compresa)			**€ 51.420.000,00**	

1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

La VSP1 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (**A**) – Alta Probabilità (**1**).

La VSP2 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (**A**) – Alta Probabilità (**1**).

La VSP3 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (**A**) – Alta Probabilità (**1**).

La VSP4 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (**A**) – Alta Probabilità (**1**).

1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

a. Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., incluso aumento del quinto d'obbligo):

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

b. Valore complessivo della fornitura opzionale:

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato

- € 1.000.000,00 (IVA compresa) a valere sulla VSP1 come PDA;
- € 18.135.000,00 (IVA compresa) a valere sulla VSP2 come PDA;
- € 31.729.153,22 (IVA compresa) a valere sulla VSP3 come PDA;
- € 555.846,78 (IVA compresa) a valere sulla VSP4 come ANN.

d. Quadro economico

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

L'impresa rientra nel programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 29/2023 denominato "Potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del Centro Tecnico Logistico Interforze (Ce.T.L.I) NBC di Civitavecchia" e nella relativa integrazione n. SMD 01/2026 registrata dalla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Diesa con prot. n. 4108 in data 28-09-2026, finalizzato all'acquisizione di un impianto termossidatore pirolitico denominato DYNASAFE SDC-1200 necessario per la distruzione in sicurezza delle vecchie armi chimiche stoccate presso il prefato Centro.

1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

OMISSIS.

2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Precedenti forniture
OMISSIS.

b. Descrizione Tecnica
OMISSIS.

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3 PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Normativa di riferimento

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.2 Procedura di scelta del contraente

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.3 Requisiti di partecipazione

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.4 Criterio di aggiudicazione

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.5 Ripartizione in lotti

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.6 Compensazioni Industriali

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

3.8 Clausole del Progetto di Contratto

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026, con esclusione dei seguenti alinea:

- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:**
  nella considerazione che nella stima costi[1] la soc. DYNASAFE AB ha dichiarato l'intendimento di costituire un RTI in cui la stessa risulta mandataria e la soc. MAGICOM s.r.l. mandante, il pagamento sarà effettuato nelle seguenti modalità:
  - **A favore della mandataria (soc. DYNASAFE AB),** tramite richiesta di emissione di "lettera di credito" irrevocabile, trasferibile, divisibile a favore del Contraente, da parte di istituto bancario italiano, corrispondente della Banca d'Italia, secondo le seguenti modalità:
    a) in linea con quanto previsto dall'art. 136 comma 5 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si procederà al pagamento anticipato fino al 33% della quota parte destinata alla fornitura di competenza, ad avvenuta notifica dell'atto di apertura della "lettera di credito" da parte della Banca d'Italia, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo il cronoprogramma della prestazione, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente, nonché della relativa fattura;
       Tale cauzione sarà svincolata dopo l'emissione del Verbale di Conformità. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione;
    b) a seguire, sulla base della progressione dell'esecuzione delle prestazioni individuate da specifiche SAL (stato avanzamento lavori) e/o SAF (stato avanzamento forniture), dietro la presentazione della relativa fattura, acquisito il previsto certificato di conformità/collaudo e previa emissione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa si procederà al pagamento fino al completamento dell'intero importo contrattuale, incluso l'anticipo di cui al precedente punto.
  - **A favore della mandante (soc. MAGICOM s.r.l.),** in considerazione dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito dell'A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, il pagamento sarà effettuato, a mente dell'art. 4, c. 4 del D.lgs. 231/2002, entro 60 giorni. A decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità di tutti gli item contrattuali, fermi gli adempimenti in materia di consegna e presa in carico da parte dell'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, ed emissione di regolare fattura. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato. (ove applicabile aggiungere il seguente periodo) Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si procederà al pagamento anticipato del 20% della quota parte destinata alla fornitura di competenza, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, previa emissione di apposita

[1] Chiesta a seguito della DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente.

- **Forniture opzionali:** in relazione a quanto contenuto nella Lettera di Mandato, le attività di gestione dei rifiuti strettamente connesse alla funzionalità dell'impianto sono da prevedersi obbligatoriamente al fine di assicurare la continua operatività dell'impianto stesso e sono state pertanto inserite nel capitolato di fornitura. Le ulteriori prestazioni di cui alla citata Lettera di Mandato non possono trovare accoglimento in quanto non coerenti con la natura della spesa dell'impresa.
- **Supporto logistico:** dovrà essere fornito un servizio di supporto logistico integrato di durata quinquennale comprendente, nel periodo 2028-2032 di attività dell'impianto:
  - supervisione e responsabilità delle attività;
  - manutenzione preventiva e correttiva;
  - monitoraggio ambientale;
  - formazione e addestramento;
  - supporto specifico per il munizionamento chimico;
  - mantenimento in efficienza della strumentazione;
  - gestione della configurazione e manuali tecnici.

3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

4 NOMINE

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2026 0000091 del 28-07-2026.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Angelo ASSORATI