

ALLEGATO 4

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

"ELICOTTERI"

Lotto n.	Descrizione	Importo (€)	Quota parte origine USA (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
	1° Elicottero _____ CC			
	2° Elicottero _____ CC			
	3° Elicottero _____ CC			
	4° Elicottero _____ CC			
	5° Elicottero _____ CC			
	6° Elicottero _____ CC			
	7° Elicottero _____ CC			
	8° Elicottero _____ CC			
	9° Elicottero _____ CC			
	10° Elicottero _____ CC			
	11° Elicottero _____ CC			
	12° Elicottero _____ CC			
	13° Elicottero _____ CC			
	14° Elicottero _____ CC			
	15° Elicottero _____ CC			
	16° Elicottero _____ CC			
	17° Elicottero _____ CC			
	18° Elicottero _____ CC			
	19° Elicottero _____ CC			
	20° Elicottero _____ CC			
TOTALE				

Dettagli e specifiche prescrizioni contrattuali per i suddetti Lotti:

1. La descrizione della configurazione degli elicotteri in fornitura a fronte dei Lotti da n. ____ a n. ____ è riportata nel C.T. n. 6/____ - Sezione 1.
2. I suddetti termini massimi di approntamento decorrono dalla data di esecutività contrattuale.
3. La Presentazione alla Verifica di conformità sarà effettuata presso _____.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“LOTTI EQUIPAGGIAMENTI DI MISSIONE (ROLE EQUIPMENT)”

Lotto n.	Descrizione	Importo (€)	Quota parte origine USA (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
	1° Set equipaggiamenti di missione			
	2° Set equipaggiamenti di missione			
	3° Set equipaggiamenti di missione			
	4° Set equipaggiamenti di missione			
	5° Set equipaggiamenti di missione			
	6° Set equipaggiamenti di missione			
	7° Set equipaggiamenti di missione			
	8° Set equipaggiamenti di missione			
	9° Set equipaggiamenti di missione			
	10° Set equipaggiamenti di missione			
	11° Set equipaggiamenti di missione			
	12° Set equipaggiamenti di missione			
	13° Set equipaggiamenti di missione			
	14° Set equipaggiamenti di missione			
	15° Set equipaggiamenti di missione			
	16° Set equipaggiamenti di missione			
	17° Set equipaggiamenti di missione			
	18° Set equipaggiamenti di missione			

Dettagli e specifiche prescrizioni contrattuali per i suddetti Lotti:

1. I suddetti termini massimi di approntamento decorrono dalla data di esecutività contrattuale.
2. La Presentazione alla Verifica di conformità sarà effettuata presso _____.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“LOTTI ATTREZZATURE AGE”

Lotto n.	Descrizione	Importo (€)	Quota parte origine USA (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
	1° set attrezzature manutenzione di linea			
	2° set attrezzature manutenzione di linea			
	3° set attrezzature manutenzione di linea			
	4° set attrezzature manutenzione di linea			
	5° set attrezzature manutenzione di linea			
	6° set attrezzature manutenzione di linea			
	7° set attrezzature manutenzione di linea			
	8° set attrezzature manutenzione di linea			
	9° set attrezzature manutenzione di linea			
	10° set attrezzature manutenzione di linea			
	11° set attrezzature manutenzione di linea			
	12° set attrezzature manutenzione di linea			
	13° set attrezzature manutenzione di linea			
	14° set attrezzature manutenzione di linea			
	15° set attrezzature manutenzione di linea			
	16° set attrezzature manutenzione di linea			
	17° set attrezzature manutenzione di linea			
	18° set attrezzature manutenzione di linea			
TOTALE				

Dettagli e specifiche prescrizioni contrattuali per il suddetto Lotto:

1. I suddetti termini massimi di approntamento decorrono dalla data di esecutività contrattuale.
2. La Presentazione alla Verifica di conformità sarà effettuata presso _____.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO - APPENDICE 1

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“COMPOSIZIONE LOTTI ATTREZZATURE AGE”

[illegible]

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“LOTTI SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO”

Lotto n.	Descrizione	Importo (€)	Quota parte origine USA (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
	Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” _____ CC (1° anno)			<i>Si veda punto 3</i>
	Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” _____ CC (2° anno)			<i>Si veda punto 3</i>
	Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” _____ CC (3° anno)			<i>Si veda punto 3</i>
TOTALE				

Dettagli e specifiche prescrizioni contrattuali per i suddetti Lotti:

1. I sopra indicati lotti sono valorizzati al costo di Euro _____ per ora di volo.
2. La descrizione delle prestazioni di servizio previste a fronte dei lotti da n. ____ a n. ____ è riportata nel C.T. n. 6/_____ - Sezione 2 - Parte I (Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano”) e Parte II (Supporto Logistico Integrato).
3. Il servizio di Supporto Logistico di cui al Lotto n. _____ decorrerà dalla data di consegna all'Arma del primo elicottero _____ CC e avrà la durata di tre anni per ciascun elicottero; le annualità del servizio previste a fronte dei successivi Lotti saranno erogate senza soluzione di continuità.
4. Per il Lotto n. ____ a n. ____ la Ditta appronterà alla verifica di conformità i Report consuntivi relativi alla verifica di disponibilità annuale della flotta, di cui ai paragrafi 12 della Parte I e Parte II del C.T. n. 6/_____ - Sezione 2, entro 60 giorni dal termine della corrispondente annualità prevista, con decorrenza per il 1° anno dalla data di consegna del 1° elicottero.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“SERVIZIO COSTITUZIONE INITIAL PROVISIONING LIST (IPL)”

Lotto n.	Descrizione	Importo (€)	Quota parte origine USA (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
	1° Report disponibilità materiali IPL			
	2° Report disponibilità materiali IPL			
	3° Report disponibilità materiali IPL			
TOTALE				

Dettagli e specifiche prescrizioni contrattuali per i suddetti Lotti:

1. I suddetti Lotti dal n. _____ al n. _____ prevedono il servizio di costituzione di una *Initial Provisioning List* (IPL) mediante la messa a disposizione, a cura Ditta, delle parti di ricambio elencate in Appendice 1 al presente Allegato _____ da dislocare presso i magazzini Ditta ed utilizzare nell'ambito del servizio di supporto logistico di cui ai precedenti Lotti da _____ a _____, così come previsto dal paragrafo ____ del C.T. 6/ _____ Sezione 2.
2. La Ditta ha facoltà di utilizzare in sostituzione dei materiali riportati in Appendice 1 al presente Allegato ____ particolari intercambiabili previsti nelle PP.TT. o introdotti nel ciclo logistico tramite PTD/PTA. Tali materiali saranno utilizzati dalla Ditta per l'erogazione del servizio di cui ai Lotti da n. _____ a n. _____ e saranno consegnati all'Arma entro 120 giorni dal termine del servizio di Supporto Logistico Integrato, previo controllo da parte dell'Ente Gestore del Contratto dell'allineamento degli stock rispetto alle prescrizioni previste dai paragrafi _____ del suddetto C.T.. I materiali saranno consegnati all'Arma corredati dalla documentazione di qualità emessa all'atto del loro approvvigionamento da parte della Ditta e da quella eventualmente emessa a fronte di lavorazioni di riparazione/revisione eseguite nel corso del servizio di supporto. Al fini della presa in carico del materiale in parola da parte dell'Arma, i prezzi unitari di ogni singolo item sono quelli riportati nell'Appendice 1 al presente Allegato _____.
3. La verifica di conformità di ciascun Lotto sarà effettuata sulla base della presentazione di un Report relativo alla disponibilità dei materiali elencati in Appendice 1 al presente Allegato _____, da trasmettere entro i termini massimi di approntamento e riportante i

seguenti dettagli: part number, serial number (se già consegnato e se previsto), descrizione, quantità, prezzo contrattuale, data disponibilità / data di previsto approntamento, riferimenti documenti di qualità, trasporto e consegna. Nell'ambito del 3° Report dovrà essere data evidenza dell'avvenuto completamento della messa a disposizione dei materiali elencati in Appendice 1 al presente Allegato _____.

4. I suddetti termini massimi di approntamento decorrono dalla data di esecutività contrattuale.
5. L'eventuale indisponibilità di parti di ricambio della presente IPL non potrà influenzare il calcolo dell'efficienza elicottero prevista nel servizio di supporto logistico di cui ai Lotti da n. _____ a n. _____.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO - APPENDICE 1

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“COMPOSIZIONE INITIAL PROVISIONING LIST (IPL)”

[illegible]

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

**Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di
elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed
addestrativo per l'Arma dei Carabinieri**

“LOTTI CORSI DI ADDESTRAMENTO”

Lotto N°	Descrizione		Rif.to Par. C.T. - Sez. 3	Importo (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
	CORSI ADDESTRAMENTO PERSONALE PILOTA E TECNICO				
	Corsi Piloti				
	Corsi Tecnici Specialisti				
	Opera- tori di bordo				
TOTALE					

Dettagli e specifiche prescrizioni contrattuali per i suddetti Lotti:

1. La descrizione e le modalità di erogazione dei singoli corsi, previsti a fronte dei suddetti Lotti, è riportata nella Sezione 3 del Capitolato Tecnico n. 6/_____.
2. I suddetti termini massimi di approntamento decorrono dalla data di esecutività contrattuale.
3. Per le prestazioni di cui ai Lotti da n. ____ a n. ____ non è prevista verifica di conformità, accettazione e consegna; ai fini del pagamento alle fatture sarà allegata l'attestazione di servizio reso controfirmata dal capo-corso.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“CRONOPROGRAMMA”

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“FORNITURE E PRESTAZIONI DI COMPETENZA A.D.”

L'A.D. dovrà fornire e consegnare alla Ditta i seguenti materiali entro i termini indicati in tabella, decorrenti dalla data di esecutività contrattuale.

Descrizione GFE	Quantità	Termine massimo consegna (giorni)
Sistema radio V/UHF SRT-700-1		
Transceiver SRT-700-1 (p/n RAC-6944/01)	1	120
Control Panel (p/n RAC-7138/01)	1	120
Sistema radio Te.T.R.A. AS3000		
Transceiver AS-3000 (p/n RAC-6522/01)	1	120
Control Panel (p/n TAC-5053/01)	1	120
Mounting Tray MT-1178 (p/n RAC5682/01)	1	120

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“FORNITURE / PRESTAZIONI IN QUOTA NON PROGRAMMATA”

Descrizione	Importo (€)	Termini massimi di approntamento (giorni)
Forniture / Prestazioni non programmate		<i>Si veda punto 4</i>

1. La suddetta quota non programmata sino ad un ammontare complessivo di Euro _____ relativa alle prestazioni non programmabili e/o urgenti di cui al punto 2 dell'Articolo 2.
2. Le forniture/prestazioni in quota non programmata dovranno essere richieste dall'Arma dei Carabinieri all'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale entro i termini definiti nell'Art. 4 “Durata”.
3. I prezzi delle forniture/prestazioni non programmate saranno oggetto di apposito “preventivo/consuntivo” come dettagliato in Appendice 1 al presente Allegato.
4. I termini di approntamento alla verifica di conformità di ciascuna prestazione/fornitura in quota non programmata verranno comunicati contestualmente all'emissione del preventivo. I termini decorreranno dalla data di approvazione del preventivo da parte dell'Ente Gestore dell'Esecuzione Contrattuale, salvo diversamente indicato nel preventivo.
5. Le modalità di pagamento delle prestazioni/forniture oggetto della presente quota non programmata saranno definite nei relativi preventivi.
6. Salvo diverse indicazioni riportate nei preventivi, le lavorazioni e le forniture in quota non programmata saranno eseguite nel rispetto della stessa normativa e documentazione tecnica applicabile alle prestazioni e forniture di tipo definite dal Contratto.
7. La quota non programmata qualora non impiegata o impiegata parzialmente, all'approssimarsi della scadenza contrattuale potrà essere utilizzata, su richiesta della F.A., per le attività di cui alla quota programmata del presente contratto.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“EMISSIONE ED APPROVAZIONE PREVENTIVI / CONSUNTIVI”

Per le forniture/prestazioni non programmate a supporto del mantenimento della capacità manutentiva della flotta _____ CC dell'Arma dei Carabinieri, l'A.D. avrà facoltà di prevedere forniture/prestazioni non programmate, di cui all'art. 2 del Contratto.

1. IMPORTI

I prezzi delle forniture/prestazioni non programmate saranno oggetto di apposito “preventivo/consuntivo” come dettagliato nel successivo paragrafo 2 “Emissione ed approvazione preventivi/consuntivi ed analisi di costo”, ad eccezione di eventuali attività di assistenza tecnica per le quali si potrà procedere con l'emissione di Buoni di Lavoro, da valorizzarsi a consuntivo all'atto della relativa fatturazione secondo i relativi Statini di Lavoro. Ove si rendesse necessario approvvigionare forniture/prestazioni già contemplate dai Lotti contrattuali, per la determinazione del prezzo del singolo item richiesto si farà riferimento al prezzo unitario già previsto nei lotti stessi.

2. EMISSIONE ED APPROVAZIONE PREVENTIVI E CONSUNTIVI

Le prestazioni dovranno essere richieste, dall'Ente Gestore Contrattuale, entro la scadenza del Contratto.

I termini di consegna di ciascuna prestazione/fornitura in parola verranno comunicati contestualmente all'emissione del preventivo e nelle modalità di cui ai successivi punti. Comunque tali termini non dovranno essere superiori a 720 gg. e decorreranno dalla data di comunicazione della richiesta.

Le modalità di emissione di preventivi/consuntivi sono di seguito dettagliate:

- a. a fronte di ogni singola richiesta verrà emesso specifico preventivo entro 60 gg. per fornitura parti di ricambio dalla data di ricezione della richiesta dell'Ente Gestore Contrattuale ed entro 90 gg. per prestazioni di riparazione e revisione decorrenti :
 - dalla data di accettazione della parte che sarà comunicata dalla Ditta entro e non oltre 45 giorni dall'induzione, nel caso in cui la Ditta abbia emesso la Return Material Authorization (RMA) entro il 15° giorno successivo alla relativa richiesta da parte della F.A.;

- dal sessantesimo giorno successivo alla richiesta di RMA, nel caso in cui la Ditta emetta la RMA oltre il 15° giorno successivo alla relativa richiesta da parte della F.A., posto che la F.A. abbia effettuato la spedizione entro 15 giorni dalla ricezione della RMA.
- b. Tale termine sarà prorogato sino a 30 giorni per forniture e prestazioni di revisione/riparazione esterne alla Ditta. Decorso tale termine è facoltà dell'Ente Gestore Contrattuale annullare la richiesta;
- c. L'Ente Gestore Contrattuale, su richiesta motivata della Ditta, potrà concedere proroghe al termine di presentazione dei preventivi qualora la Ditta non abbia ricevuto offerte e quotazioni del materiale da approvvigionarsi per le lavorazioni e/o forniture.
- d. Ogni preventivo relativo dovrà contenere o tenere conto di quanto segue:
 - la descrizione tecnica delle operazioni;
 - i termini massimi di approntamento alla verifica di conformità;
 - il dettaglio del prezzo delle prestazioni, elaborato sulla base dei parametri di cui all'Allegato _____ Appendice 2 "Parametri per elaborazione preventivi/consuntivi ed analisi di costo";
 - eventuale quota parte di origine estera;
 - eventuale termine di validità del preventivo.
- e. Per i materiali da sottoporre a riparazione/revisione, ai fini di consentire all'Ente Gestore Contrattuale di valutare la convenienza economica dell'intervento manutentivo, i relativi preventivi dovranno riportare il costo a nuovo indicativo dell'articolo oggetto di preventivo;
- f. L'Ente Gestore Contrattuale accetterà i preventivi ed i successivi consuntivi emessi dalla Ditta, e congruiti sulla base del loro esame effettuato in contraddittorio (nel corso del quale la Ditta si obbliga a mettere prontamente a disposizione dell'A.D. gli elementi di analisi di costo ritenuti necessari), entro 30 gg dalla loro ricezione;
- g. Nel caso in cui, in sede di lavorazioni di riparazione e/o revisione, in contraddittorio con l'Ente Gestore Contrattuale venga riscontrata la non fattibilità tecnica o la non economicità dell'intervento manutentivo, verranno riconosciuti alla Ditta solo i costi di accertamento (verifica tecnica) che saranno oggetto di apposito preventivo da compilarsi, secondo le modalità sopra riportate entro 150 giorni decorrenti dalla data di cui al precedente punto a intendendo che oltre tale data detti oneri non saranno riconosciuti dall'A.D.
- h. In via eccezionale, quando a causa dell'urgenza e della particolare natura dei lavori da

eseguire e/o novità degli stessi manca la possibilità di determinare preventivamente l'esatto ammontare della spesa, l'A.D. potrà impartire l'ordine di esecuzione lavori in base a preventivi che dovranno contenere l'importo massimo invalicabile, e che dovranno essere presentati di volta in volta ed approvati dall'A.D. Tali preventivi, una volta approvati, saranno impegnativi a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'ammontare della spesa che formerà oggetto di consuntivi compilati con i parametri economici stabiliti nell'Allegato _____ Appendice 2 "Parametri per elaborazione preventivi/consuntivi ed analisi di costo". L'ammontare dei consuntivi, così compilati, non potrà superare l'importo massimo contenuto nei rispettivi preventivi. Qualora l'importo a consuntivo risultasse superiore a quello a preventivo, l'A.D. riconoscerà l'importo massimo del preventivo, se invece risultasse inferiore o uguale sarà corrisposto l'importo a consuntivo.

Qualora nel corso delle lavorazioni la Ditta dovesse riscontrare la necessità di effettuare lavorazioni diverse e/o integrative da quelle previste nel preventivo originario, la stessa emetterà un preventivo integrativo secondo le modalità sopra richiamate comprensivo di tutte le evidenze, entro un termine massimo di 150 giorni dalla data di cui al precedente punto a, intendendo che oltre tale data ulteriori oneri integrativi non saranno riconosciuti dall'A.D.; l'A.D., entro un termine massimo di 5 giorni dalla ricezione del preventivo integrativo, potrà chiedere ulteriori evidenze, ritenute propedeutiche all'approvazione dello stesso. Nel caso in cui l'A.D. non approvasse il preventivo entro 21 giorni dalla ricezione dello stesso, i termini di approntamento delle lavorazioni indicate nel preventivo originario potranno essere sospesi sino alla data di ricezione di approvazione del preventivo integrativo.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“PARAMETRI PER ELABORAZIONE PREVENTIVI / CONSUNTIVI E ANALISI DI COSTO”

1. Manodopera

Le attività saranno quotate sulla base delle ore sviluppate e dei Tassi Orari (TT.OO.), comprensivi di margine industriale, in vigore alla data di emissione della richiesta di preventivo:

- T.O. Engineering, per tutte le attività non ricorrenti (inclusa la gestione tecnica e di programma);
- T.O. Manufacturing, per le attività di produzione, assemblaggio e rodaggio;
- T.O. Revisione, per le attività di riparazione e revisione;
- T.O. Assistenza per le attività di assistenza tecnica presso le Basi della F.A.;
- T.O. Addestramento, per le attività di training sia a terra che volo.

2. Materiali

Le forniture di materiali saranno quotate sulla base di ordini storici o di offerte dei fornitori applicando le seguenti tipologie di maggiorazioni per oneri ed utili in vigore al momento di richiesta del preventivo:

- margine industriale;
- *material handling*;
- dazi doganali, ove previsti;
- trasporto ed assicurazione pari a:
 - 2,0% per materiali provenienti da Italia o altri paesi Europei per ciascuna tratta;
 - 2,5% per materiali provenienti da paesi Extra Europa per ciascuna tratta;
 - in caso di trasporto di materiale riparato/revisionato o di “*No Fault Found*” le suddette percentuali saranno applicate sul 60% del valore a nuovo del materiale;
 - in caso di trasporto di materiale “Fuori Uso” le suddette percentuali saranno applicate sul 40% del valore a nuovo del materiale;
- sfridi/scarti, ove applicabili, pari a 1,8%.

3. Valorizzazione ore di volo eccedenti le 150 anno/elicottero e modalità di gestione sulla Quota non Programmata

Così come previsto dai Para. 6.1 delle Parti I e II della Sezione 2 del C.T. 6/_____, le eventuali ore di volo maturate dagli elicotteri in eccesso rispetto al valore di riferimento di 150 anno/elicottero saranno valorizzate a una tariffa oraria di _____ €/FH.

Al termine del primo anno di servizio, l'eventuale differenza positiva tra il totale crediti a favore della Ditta e quello dei crediti a favore dell'Arma sarà imputata sulla Quota non Programmata, costituendo un impegno economico per l'A.D., mentre l'eventuale differenza negativa tra il totale crediti a favore della Ditta e quello dei crediti a favore dell'Arma costituirà un "basket" a favore dell'A.D. da utilizzare per compensare eventuali impegni economici riscontrati nei successivi anni.

Al termine di ciascun anno di servizio, in funzione del segno e valore della differenza tra il totale crediti a favore della Ditta e quello dei crediti a favore dell'Arma si determinerà l'aggiornamento (in aumento o diminuzione) dell'importo da imputare sulla Quota non Programmata, ovvero l'aggiornamento (in aumento o diminuzione) del "basket" a favore dell'A.D..

Al termine dell'ultimo anno di servizio, nel caso in cui la differenza complessiva tra il totale crediti a favore della Ditta e quello dei crediti a favore dell'Arma risultasse positiva, detto valore costituirà l'importo effettivo e consolidato da spendere sulla Quota non Programmata.

La Ditta, in contraddittorio con il RAC, dovrà segnalare tempestivamente all'Ente gestore contrattuale l'eventuale indisponibilità di fondi sulla QNP sufficienti per spendere l'attività volativa di cui sopra.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DI INTERFERENZE

EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E SS.MM.I.”

1. Premessa

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il datore di lavoro (Ente di F.A. fornitore delle prestazioni), in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) individua l'“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti” (Committente: Ente A.D. nel presente contratto - Appaltatore: Ditta nel presente contratto). A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi

e forniture. Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente (l'A.D.), il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto (il datore di lavoro) presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Viene inoltre specificato al comma 3-bis del D.Lgs. 106/2009 che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

2. Attività contrattuali

L'A.D. è tenuta alla redazione del documento ricognitivo dei rischi standard che, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Sarà cura dell'Ente esecutore (la Ditta) e degli organismi (Ente di F.A.) fruitori del servizio integrare il predetto documento, prima del compimento delle prestazioni oggetto del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata l'attività individuando le misure atte ad eliminare o quantomeno ridurre tali rischi ed indicando i relativi costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Resta comunque onere della società fornitrice elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3. Valutazione ricognitiva dei rischi standard

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse dell'appaltatore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni fruitrici del servizio e/o durante la presenza di utenti;
- compresenza di utenti dell'A.D.;
- compresenza di lavoratori di altre ditte;
- movimento/transito di mezzi;
- rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/condizionamento;
- probabili interventi sugli impianti e/o opere murarie;
- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni contraenti;
- probabile movimentazione manuale di carichi;
- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed addestrativo per l'Arma dei Carabinieri

“FORNITURE OPZIONALI”

Item	Equipaggiamento	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale	Quota parte origine USA
1	Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” CC (un anno)				
2	Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” CC (un anno)				
3	Supporto Logistico di tipo “chiavi in mano” CC (un anno)				
4					
5					
TOTALE					

1. I termini di approntamento alla verifica di conformità delle forniture opzionali saranno comunicati dalla Ditta alla ricezione della comunicazione di esercizio dell'opzione.
2. Per le presenti forniture opzionali valgono le condizioni contrattuali applicabili per i Lotti di cui all'Appendice ____ relativi ad analoghe forniture.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO

**Al contratto con la Ditta _____ per la fornitura di
elicotteri militari monomotore leggeri e relativo supporto tecnico logistico ed
addestrativo per l'Arma dei Carabinieri**

“PATTO DI INTEGRITÀ”

Si riporta in Appendice 1 al presente Allegato ____ il Patto di Integrità.

IL RAPP. TE DELLA DITTA

IL RAPP. TE L' A. D.

L'UFFICIALE ROGANTE