



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: *Life extension* di granate cal. 155 mm HE L15A1/A2.
Aumento nei limiti del quinto rispetto al contratto n. 109 del 01/08/2022 stipulato con la società SIMMEL DIFESA S.p.a. (N.P. TER 025/21/0144).

Riferimento: Nota Preliminare n. TER 025/23/0017

1. SCOPO

Definire le modalità esecutive della *life extension* delle granate cal. 155 mm L15A1/A2 in dotazione alla F.A..

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	VSP	P/I	Previsione di finanziamento (€)	Dati Richiesta
2023	SME	200 7120-03C 120PB 26 124-091 ⁽¹⁾	A1	1.800.000,00 (IVA inclusa)	- Lettera di Mandato (LdM) di SME n. 162 EF 2022 prot. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0342331 del 08/11/2022;
TOTALE				1.800.000,00 (IVA inclusa)	- Lettera di SME prot. n. M_D AE1C1B2 REG2022 0366316 del 05/12/2022.
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016).				Non applicabile, in quanto impresa soggetta al D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

L'Esercito Italiano sta procedendo al rinnovamento del parco munizionamento di artiglieria terrestre per incrementare la gittata massima dei sistemi d'arma cal. 155 mm in servizio.

In particolare, è stato dato mandato a questa Direzione di provvedere al ricaricamento di ulteriori granate L15A1/A2 nell'ambito dell'aumento nei limiti del quinto di quanto

⁽¹⁾ La presente Nota Preliminare esaurisce la VSP 200 7120-03C 120PB 26 124-091.

previsto dal contratto n. 109 del 01/08/2022 stipulato con la società SIMMEL DIFESA S.p.a..

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Contratto n. 109 del 01/08/2022 stipulato con la società SIMMEL DIFESA S.p.a..

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Le granate cal. 155 mm HE L15A1/A2 sono munizioni di artiglieria terrestre caricate con esplosivo *composition B* sviluppate negli anni '70 nell'ambito di una cooperazione internazionale tra Italia, Germania e Regno Unito. Esse costituiscono il riferimento nell'ambito del *Joint Ballistics Working Group* per la standardizzazione delle armi e munizioni cal. 155 mm tra Italia, Germania, Francia, Stati Uniti d'America e Regno Unito e sono impiegate nei sistemi d'arma FH 70 e PzH 2000 in dotazione all'Esercito Italiano. Le granate L15A1/A2 possono essere impiegate in combinazione con diversi sistemi di cariche di lancio (serie L, modulari TOP e BOTTOM), hanno un effetto scheggiatura ed in base alla graduazione della spoletta possono avere funzionamento istantaneo, a ritardo o a prossimità.

3.4 Rilevanza ai sensi del DM 24 luglio 2007 del Ministero della Difesa

Non Applicabile (Materiali non radiogeni).

3.5 Obbligo di redazione della Schede di Sicurezza (Laser)

Non applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'esigenza di SME, di cui alla LdM in citato All. 1 e successiva integrazione in citato All. 2, è inserita nel "Documento di Mandato Iniziale – E.F. 2023" con codice A1 (impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità).

4.2 Modalità di finanziamento

Programma a sviluppo annuale (E.F. 2023).

VSP	EF 2023 (€)	TOTALE (€)
200 7120-03C 120PB 26 124-091	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTALE	1.800.000,00	1.800.000,00

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	EF 2023 (€)	Totale (€)
SME	1.772.904,00*	1.772.904,00

* calcolato pari a 2.076*854 € (numero granate*valore della produzione nel contratto a cui si riferisce l'aumento nei limiti del quinto)

Il discendente previsionale profilo finanziario dei pagamenti sarà inviato all'Organo Programmatore ed a SMD-UGPPB con lettera a firma del Capo della 2^a Divisione.

4.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per E.F. 2023, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano della Performance per il triennio 2021-2023” emanato dal Ministro della Difesa il 26/03/2021 (stralcio in **All. 7**) ed è altresì compreso nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2023” emanata in data 19/01/2023.

4.6 Applicazione dell’IVA (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA (22%) pari a € 319.704,00.

Importo al netto dell’IVA pari a € 1.453.200,00.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto l’approvvigionamento riguarda materiale militare.

5.2 Procedura di affidamento

Sarà modificato in corso di esecuzione il contratto n. 109 del 01.08.2022 stipulato con la società SIMMEL DIFESA S.p.a. ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 con un aumento della fornitura nei limiti del quinto dell’importo del contratto.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

È richiesta la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti firmatari degli accordi ES MLA o IAF MLA.

5.5 Criterio di affidamento

Non applicabile.

5.6 Ripartizione in lotti

Lotto unico relativo alla fornitura di granate cal. 155 mm HE L15A1/A2 ripristinate.

5.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile.

5.8 Pubblicità

a. Pubblicità nazionale

Sebbene trattasi di modifica di contratto in corso di esecuzione sarà effettuata la pubblicità sul sito web di TERRARM.

b. Pubblicità Europea

(1) G.U.U.E.

Non applicabile.

(2) Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)

Non applicabile.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

a. Ente gestore del contratto: Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno (UTTAT).

b. Verifica di conformità: la conformità della fornitura sarà accertata da apposita Commissione nominata dall’Ente Gestore. Valutata la complessità tecnica delle operazioni necessarie all’espletamento, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 192/2012 e delle intervenute modifiche di cui al D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 30 giorni dalla data di approntamento da parte del Contraente.

c. Modalità di pagamento:

- (1) sarà effettuato il pagamento fino al 20% quale anticipazione del prezzo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, secondo l'art. 35 co. 18 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti della disponibilità finanziaria. Resta inteso che l'A.D. potrà recedere dalla procedura in qualsiasi momento per sopravvenuti, superiori, interessi pubblici;
 - (2) il saldo sarà corrisposto entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità, accettazione e consegna del materiale presso l'Ente destinatario, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente Gestore della fattura regolarmente emessa.
- d. **Revisione Prezzi:** prevista in accordo all'art. 29 co. 1 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge 28/03/2022, n. 25.
 - e. **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** ammesso nei limiti previsti della norma.
 - f. **Omologazione:** i manufatti in approvvigionamento saranno omologati nell'ambito dell'impresa stessa.
 - g. **Consegna dei materiali:** le granate da rilavorare saranno rese disponibili al contraente presso i depositi di F.A. situati sul territorio nazionale. Il contraente provvederà al trasporto delle granate ripristinate presso i depositi di F.A. situati sul territorio nazionale.
 - h. **Forniture opzionali:** non previste.
 - i. **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole standard previste.
 - j. **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001 e AQAP 2110, espletata a cura dell'UTTAT di Nettuno.
 - k. **Garanzia:** 10 anni dalla data di ricezione presso i depositi di F.A..

5.10 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)

Gli oneri inerenti agli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Sarà inserito uno specifico articolo contrattuale che darà al responsabile del sito, alla ricezione dei materiali, specifiche indicazioni finalizzate all'attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare interferenze.

5.12 Autorità Responsabile dell'attività pre-contrattuale

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a € 1.453.200,00 al netto dell'IVA, in base all'Atto Dispositivo n. 1 del 15/02/2021, l'Autorità responsabile è il Vice Direttore Tecnico della DAT.

5.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Si dispone in qualità di RUP:

- a. per la fase di affidamento, il Capo della 2^a Divisione Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI;
- b. per la fase di esecuzione, il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno Col. ing. Dario PORFIDIA.

5.14 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Trattandosi di un aumento nei limiti del quinto rispetto al contratto n. 109 del 01/08/2022 stipulato con la società SIMMEL DIFESA S.p.a., il DEC è stato già nominato dal Direttore dell'UTTAT di Nettuno tra il proprio personale dipendente.

5.15 Unità organizzativa incaricata della trasmissione per anticorruzione e trasparenza

- 9^ Divisione fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10^ Divisione successivamente all'approvazione del contratto.

5.16 Parere di SGD – II REPARTO (ex “comitato consultivo”)

Non necessita il parere del II Reparto, posto che l'impresa in questione non è contemplata tra quelle che sarebbero state rimesse al Comitato consultivo ai sensi dell'art. 84, comma 4, del D.P.R. 90/2010 (accordi di cooperazione internazionale; programmi approvati con legge o con decreto ministeriale di cui all'art. 536 del D. Lgs. 66/2010).

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE