REPUBBLICA ITALIANA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE 80213470588)

SMART CIG "DERIVATO" Z873C050E2

CODICE DI ADESIONE 16D511-20701-123456-001

CONTRATTO ATTUATIVO

discendente dall'Accordo Quadro n. 20701 di repertorio del 19/07/2023 stipulato con la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., con sede in Genova, Viale Brigata Bisagno 45/R (codice fiscale 04764891000), per il Programma di Mantenimento delle Condizioni Operative dei sistemi/apparati della Piattaforma e del Sistema di Combattimento di Nave Cavour e delle Unità Navali classe Orizzonte, nel periodo 2023-25, per un ammontare complessivo di **Euro 54.000.000,00** (cinquantaquattromilioni/00), IVA non imponibile.

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di Luglio 2023, in una sala del Ministero della Difesa (NAVARM - codice fiscale 80213470588), innanzi a me, Dott.ssa Daniela TRINCA, sostituto Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dalla Legge 28

novembre 2005, n. 246,

SONO COMPARI

la Dott.ssa Emilia ZIELLO - Dirigente nel Ministero della Difesa (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali - NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal Decreto n. 1 in data 12/01/2021 della Direzione degli Armamenti Navali, registrato dalla Corte dei Conti in data 27/01/2021, e per l'altra parte, il Dott. DESTI Dario, nato a Roma, il 16/05/1960, in qualità di amministratore delegato della società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., con sede legale in Genova, Viale Brigata Bisagno 45/R, 16129 - codice fiscale 04764891000, come risulta dalla Dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del 21/04/2023.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- in data 19/07/2023 è stato stipulato l'Accordo Quadro n. 20701 di repertorio ai sensi del combinato disposto dagli

artt. 16 del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,

- il D.D. n. 98 in data 19/07/2023 di approvazione dell'Accordo Quadro n. 20701 in data 19/07/2023 è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 27/07/2023 n. 2718;
- con il foglio prot. n. M_D AD1F114 RG23 0018166 in data 13/06/2023, successivamente integrato con il foglio prot. n. M_D MCOMLOG 0022372 in data 18/07/2023 il Comando Logistico della Marina Militare ha conferito mandato a NAVARM per il perfezionamento dell'iter tecnico-amministrativo, volto a finalizzare la stipula di un CA per il supporto logistico integrato di Nave Cavour e delle Unità Navali classe Orizzonte, nel periodo 2023-2025, come dettagliato nell'ARTICOLO 4 del presente contratto;
- a seguito della Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. 43 del 26/07/2023 del Direttore di NAVARM, è stata avviata, per la predetta esigenza, una *"procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara"* con la società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A., ai sensi dell'art. 18 co. 2 lettera d) del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208;
- l'ALLEGATO menzionato nel testo del presente contratto costituisce parte integrante del medesimo; esso, sottoscritto dalle Parti, è allegato al presente Contratto Attuativo e di seguito elencato:

▪ **ALLEGATO 01 Piano dei pagamenti;**

- nel seguito del presente Contratto Attuativo, si intendono

valide tutte le definizioni indicate in premessa all'Accordo Quadro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

AMBITO DI EFFICACIA DELL' ACCORDO QUADRO

Tutte le clausole dell'AQ richiamato in premessa, inclusi i suoi Allegati, ove non modificate espressamente dal presente CA, si considerano qui trasposte al fine della loro applicabilità.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED ENTE COMMITTENTE

2.1 Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del presente CA (RUP_CA1) è il Capo *pro-tempore* del 2^o Ufficio del Reparto Ingegneria Logistica di MARICOMLOG.

2.2 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, l'AD individua MARICOMLOG quale Ente Committente al quale viene affidata la direzione dell'esecuzione contrattuale (EC_CA1) per le attività descritte nell'ARTICOLO 4.

2.3 Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, MARICOMLOG provvede a comunicare al Contraente l'avvio dell'esecuzione del presente contratto, informandone il RUP_AQ, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3

TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO

Le Parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 3 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO E ULTERIORI OBBLIGAZIONI

4.1 Il Contraente, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'AQ richiamato in premessa, ed in particolare dei requisiti vincolanti riportati **ALLEGATO 01** (Specifica Tecnica) e in **ALLEGATO 02** (Condizioni Economiche) dello stesso, si impegna ad eseguire per conto dell'AD la seguente fornitura contrattuale, articolata in lotti/sub-lotti come di seguito dettagliato.

4.2 LOTTO 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO: fornitura delle attività di *setting-up* del servizio MCO mediante la predisposizione dell'organizzazione industriale, l'emissione della documentazione necessaria per l'esecuzione delle prestazioni richieste, nonché la quotazione di elementi del supporto logistico che la MMI potrà richiedere al Contraente a fronte del presente contratto.

Il presente lotto è articolato in n.3 (tre) sub-lotti:

- **SUB-LOTTO 1.1: Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO:**
 - **Sub-lotto 1.1.1:** Fornitura del Piano Operativo (PO),

Piano della Sicurezza (PS), Piano della Qualità (PQ);

- **Sub-lotto 1.1.2:** Fornitura del Piano Iniziale delle Manutenzioni Preventive, aggiornamento ed emissione delle banche dati logistiche, inizializzazione del *tool* info-logistico *Service Portfolio Management* (SPM), Piano di Gestione della Configurazione in Esercizio e Piano di Gestione delle Obsolescenze.

- **Sub-lotto 1.2: Quotazione delle PPDDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare**, per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento.

4.3 LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO: gestione dei servizi e delle forniture nell'ambito del Programma MCO, pianificazione e coordinamento delle attività di supporto logistico, implementazione dei processi di supporto.

4.4 LOTTO 3 - Servizi di Deployment: fornitura di prodotti/servizi c.d. "di terra" forniti dal Contraente, necessari per il supporto logistico delle UUNN, qualora non disponibile ambito risorse MMI.

4.4 LOTTO 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA), avente ad oggetto i seguenti prodotti/servizi:

- Management di Ingegneria di Campo (*Site Manager & Field Management*);
- Assistenza ingegneristica di campo (*Service Desk*);

- Assistenza tecnica per interventi di manutenzione preventiva;
- Fornitura materiali per manutenzioni preventive (modalità *just in time* - JIT);
- analisi di ottimizzazione dei magazzini ovvero del livello di scorta;
- servizi di Ingegneria di Supporto in *front* e *back office*;
- assistenza ingegneristica di supporto (*Help Desk*);
- gestione configurazione in esercizio;
- gestione dei dati di rientro dal campo (GRC) e analisi di ingegneria della manutenzione (IMA);
- analisi di supportabilità e gestione delle obsolescenze.

Il presente lotto è articolato nei seguenti sub-lotti:

- **Sub-lotto 4.1:** attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA di Piattaforma, articolato in:
 - **4.1.1:** quota FINCANTIERI;
- **Sub-lotto 4.2:** attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA di Combattimento, articolato in:
 - **4.2.1:** quota LEONARDO ELETTRONICA ITALIA;
 - **4.2.2:** quota LEONARDO SDI;
 - **4.2.4:** quota MBDA;
 - **4.2.5:** quota THALES DMS-UWS;
- **Sub-lotto 4.3:** attività "a corpo" (SLA) a livello *Whole Warship*.

4.5 LOTTO 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e

Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget" con ticket (SLA-T), avente ad oggetto le seguenti prestazioni/forniture:

- Intervento (standard o urgente) di assistenza tecnica correttiva;
- Riparazione PPDDRR.

Il presente lotto è articolato nei seguenti sub-lotti:

- **Sub-lotto 5.1:** attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA di Piattaforma, articolato in:
 - **5.1.1:** quota FINCANTIERI;
- **Sub-lotto 5.2:** attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA di Combattimento, articolato in:
 - **5.2.1:** quota LEONARDO ELETTRONICA ITALIA;
 - **5.2.2:** quota LEONARDO SDI;
 - **5.2.4:** quota MBDA;
 - **5.2.5:** quota THALES DMS-UWS.

4.6 LOTTO 6 - Servizi e forniture in modalità On Call (OC) / On

Request (OR): fornitura di prodotti/servizi richiesti da MMI al Contraente, al fine di assicurare l'efficienza ed il miglioramento delle prestazioni dei SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento, attraverso l'esecuzione di attività da erogare a tetto di budget, in modalità "a richiesta":

- Assistenza tecnica per interventi di manutenzione preventiva (fuori perimetro Lotto 4);
- Assistenza tecnica per interventi di manutenzione

- preventiva di tipo *Overhaul*;
- Assistenza tecnica per interventi correttivi (fuori perimetro Lotto 5);
 - *On the Job Training*;
 - Manutenzione migliorativa dei sistemi;
 - Attività di supporto alle manutenzioni (fuori perimetro Lotto 3);
 - Prevenzione dei rischi da interferenza;
 - Fornitura PPdRR/materiali per manutenzioni preventive (fuori perimetro Lotto 4);
 - Fornitura/Ripianamento PPdRR/materiali per manutenzioni correttive;
 - Riparazioni PPdRR (fuori perimetro Lotto 5);
 - Riparazione STTE;
 - Emissione delle proposte correttive e migliorative e successiva implementazione;
 - Aggiornamento e gestione della Documentazione Tecnica (banche dati logistiche, Manuali Tecnici, ecc.) (fuori perimetro Lotto 1 e 4).

4.7 Obbligazioni a carattere generale.

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 4.7 dell'AQ richiamato in premessa.

4.8 Obbligazioni relative alla prevenzione dei rischi da interferenza e DUVRI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui

all'Articolo 4.8 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 5

PRESTAZIONI E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 5 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 6

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL'AMBIENTE REGOLAMENTO CE N.1907 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18/12/2006 - REACH

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 6 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 7

PREZZO

7.1 Tutti gli importi indicati di seguito sono da considerarsi IVA non imponibile, per quanto specificato all'ARTICOLO 33 del presente CA.

L'importo complessivo della fornitura oggetto del presente CA è suddiviso nei seguenti lotti/sub-lotti (come dettagliato nel Piano dei pagamenti in **ALLEGATO 01**).

7.1.1 L'importo complessivo del **LOTTO 1** è fissato in **Euro 2.718.264,00** (duemilionesettecentodiciottomiladuecentosessantaquattro/00), di cui **Euro 16.698,00** (sedicimila-seicentonovantotto/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al Contraente, comprensivi degli oneri contrattuali riconosciuti al Contraente per la sottoscrizione

dell'AQ (i.e. deposito cauzionale calcolato sul valore massimo dell'AQ a garanzia dell'intera durata del Programma MCO).

L'importo della fornitura relativo al LOTTO 1 viene così suddiviso:

- **SUB-LOTTO 1.1: Euro 2.612.112,00** (duemilioneiseicentododicimilacentododici/00), articolato a sua volta in:
 - **Sub-lotto 1.1.1: Euro 291.938,00** (duecentonovantunomilanovecentotrentotto/00);
 - **Sub-lotto 1.1.2: Euro 2.320.174,00** (duemilioneitrecentoventimilacentosettantaquattro/00);
- **SUB-LOTTO 1.2: Euro 11.152,00** (undicimilacentocinquantadue/00);
- **Oneri contrattuali: Euro 95.000,00** (novantacinquemila/00).

7.1.2 L'importo complessivo del **LOTTO 2** è fissato in **Euro 6.484.161,00** (seimilioneiquattrocentottantaquattromilacentosessantuno/00), di cui **Euro 51.280,00** (cinquantunomiladuecentottanta/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al Contraente.

7.1.3 L'importo complessivo del **LOTTO 3** è fissato in **Euro 1.975.000,00** (unmilionenovecentosettantacinquemila/00).

7.1.4 L'importo complessivo del **LOTTO 4** è fissato in **Euro 27.274.658,00** (ventisettemilioneiduecentosettantaquattromilaseicentocinquantotto/00), di cui **Euro 183.599,00** (centottantatremilacinquecentonovantanove/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al Contraente.

L'importo della fornitura relativo al LOTTO 4 viene così

suddiviso:

– **Sub-lotto 4.1:**

- **Sub-lotto 4.1.1: Euro 15.320.469,00** (quindicimilioni-trecentoventimilaquattrocentosessantanove/00);

– **Sub-lotto 4.2:**

- **Sub-lotto 4.2.1: Euro 2.059.622,00** (duemilioni-cinquantanovemilaseicentoventidue/00);
- **Sub-lotto 4.2.2: Euro 3.519.934,00** (tremilionicinque-centodiciannovemilanovecentotrentaquattro/00);
- **Sub-lotto 4.2.4: Euro 686.119,00** (seicentottantasei-milacentodiciannove/00);
- **Sub-lotto 4.2.5: Euro 2.057.415,00** (duemilioni-cinquantasettemilaquattrocentoquindici/00);

– **Sub-lotto 4.3: Euro 3.631.099,00** (tremilioneiseicento-trentunomilanovantanove/00).

7.1.5 L'importo complessivo del **LOTTO 5** è fissato in **Euro 5.668.414,00** (cinquemilioneiseicentosessantottomilaquattrocentoquattordici/00), al fine di garantire le attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) di Ingegneria di Campo e Gestione dei Materiali.

L'importo della fornitura relativo al LOTTO 5 viene così suddiviso:

– **Sub-lotto 5.1:**

- **Sub-lotto 5.1.1: Euro 1.742.742,00** (unmilionesette-centoquarantaduemilasettecentoquarantadue/00);

– **Sub-lotto 5.2:**

- **Sub-lotto 5.2.1: Euro 2.780.542,00** (duemilionsettecentottantamilacinquecentoquarantadue/00);
- **Sub-lotto 5.2.2: Euro 656.010,00** (seicentocinquanta-seimiladieci/00);
- **Sub-lotto 5.2.4: Euro 103.436,00** (centotremilaquattrocentotrentasei/00);
- **Sub-lotto 5.2.5: Euro 385.684,00** (trecentottantacinquemilaseicentottantaquattro/00).

7.1.6 L'importo complessivo del **LOTTO 6** è fissato in **Euro 9.879.503,00** (novemilioniottocentosettantanovemilancinquecentotre/00).

7.2 Il prezzo di ogni prestazione/fornitura di cui ai Lotti 3 e 6 è determinato "a consuntivo" in relazione a quanto effettivamente fornito ed in applicazione di quanto specificato al paragrafo 6.5 della Specifica Tecnica in Allegato 01 all'AQ.

7.3 Gli eventuali oneri per la prevenzione dei rischi da interferenze derivanti dalle attività previste dai Lotti 3, 4, 5 e 6 del presente CA sono riconosciuti al Contraente "a consuntivo" ambito Lotto 6, in quanto al momento non è possibile individuare specifiche situazioni di rischio da interferenza e, di conseguenza, valutare i costi associati all'eliminazione degli stessi e all'attuazione immediata di nuove misure preventive.

7.3.1 Tali oneri sono valutati in via preliminare in **Euro 158.750,00** (centocinquattottomilasettecentocinquanta/00) e saranno determinati a consuntivo detraendoli dal *plafond* allocato per il Lotto 6 (Servizi e forniture in modalità OC/OR).

7.3.2 Al fine di assicurare il mantenimento di una quota minima per l'eliminazione dei rischi da interferenza, l'importo complessivo che può essere speso per le attività "a tetto di *budget* in modalità a richiesta" nell'ambito del sopramenzionato Lotto 6, non può superare, in ogni caso, il valore di **€ 9.721.053,00** (novemilionisettecentoventunomilacinquantatre/00).

ARTICOLO 8

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le Parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 8 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 9

TERMINI DI ADEMPIMENTO ED ESECUZIONE CONTRATTUALE

9.1 Le forniture e le prestazioni di cui all'ARTICOLO 4 sono oggetto di accertamento e certificazione dell'ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, entro i termini di seguito indicati (dettagli al capitolo 11 della ST in Allegato 01 all'AQ).

9.2 LOTTO 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO: i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni

relative ai sub-lotti del presente lotto, decorrono dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale (data "T_{0_CA1}"), con una durata massima complessiva pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

9.2.1 SUB-LOTTO 1.1: Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO:

- **Sub-lotto 1.1.1:** i termini del presente sub-lotto decorrono a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'AD al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del presente CA (data "T_{0_CA1}"), previa avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del contratto, con una durata massima complessiva pari a 180 (centottanta) giorni solari.

I termini di adempimento per la fornitura dei Piani di cui al presente sub-lotto sono disciplinati all'Articolo 12.3.1 dell'AQ.

All'atto dell'avvenuta approvazione del PO (di cui alla prima emissione), PS e PQ e della finalizzazione del DUVRI (come descritto all'ARTICOLO 4.8), l'AD comunica al Contraente la messa a disposizione delle UUNN (data "T_{1_CA1}").

- **Sub-lotto 1.1.2:** i termini del presente sub-lotto decorrono a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'AD al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del presente CA (data "T_{0_CA1}"),

previa avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione del contratto, con una durata massima complessiva pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

I termini di adempimento per la fornitura della documentazione di cui al presente sub-lotto sono disciplinati all'Articolo 12.3.1 dell'AQ.

9.2.2 SUB-LOTTO 1.2: Quotazione delle PPDDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento: i termini del presente sub-lotto decorrono a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione, da parte dell'AD al Contraente, in merito all'avvio dell'esecuzione del presente CA (data " T_{0_CA1} "), previa avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del contratto con una durata massima complessiva pari a 180 (centottanta) giorni solari.

I termini di adempimento per la fornitura delle quotazioni di cui al presente sub-lotto sono disciplinati all'Articolo 12.3.2 dell'AQ.

9.3 LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO: i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data " T_{1_CA1} "), con una durata massima

complessiva di 18 (diciotto) mesi.

I termini di adempimento per la fornitura del *MCO Activity Report / Final Report* di cui al presente lotto sono disciplinati all'Articolo 12.4.1 dell'AQ.

9.4 LOTTO 3 - Servizi di Deployment: i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "*T_{1_CAI}*") con una durata massima complessiva di 22 (ventidue) mesi.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto al Contraente da parte dell'AD.

9.5 LOTTO 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA): i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente e ai fornitori (imprese collegate e imprese subappaltatrici) l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "*T_{1_CAI}*"), con una durata massima complessiva di 18 (diciotto) mesi.

9.6 LOTTO 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T): i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente e ai fornitori (imprese collegate e imprese subappaltatrici) l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva

messa a disposizione delle UUNN (data "T₁_{CA1}"), con una durata massima complessiva di 22 (ventidue) mesi.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto al Contraente da parte dell'AD.

9.7 LOTTO 6 - Servizi e forniture in modalità On Call (OC) /

On Request (OR): i termini, entro i quali l'AD ha facoltà di chiedere al Contraente l'effettuazione delle prestazioni relative al presente lotto, decorrono dalla data di effettiva messa a disposizione delle UUNN (data "T₁_{CA1}"), con una durata massima complessiva di 22 (ventidue) mesi.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto al Contraente da parte dell'AD.

ARTICOLO 10

VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 13 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 11

ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 14 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 12

ASSICURAZIONI DEI MATERIALI AD IN CONSEGNA AL CONTRAENTE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 15 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 13

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 16 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 17 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 15

VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 18 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 16

PROROGA DEI TERMINI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 19 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 17

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 20 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 18

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 21 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 19

PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 22 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 20

PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 23 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 21

GARANZIE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 24 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 22

PAGAMENTI

22.1 La corresponsione al Contraente degli importi dei lotti/sub-lotti, definiti nel Piano dei pagamenti in **ALLEGATO 01**, avviene a rate con le modalità indicate nell'Articolo 25 dell'AQ, previo accertamento da parte della Commissione CVC del raggiungimento di specifiche milestone - stati di avanzamento delle prestazioni/forniture eseguite, fino al 100% dell'importo contrattuale, sulla base del documento di controllo dell'avanzamento tecnico-economico, appositamente concordato.

Non è prevista l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35 co. 18 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, avendovi il Contraente espressamente rinunciato.

22.2 Successivamente all'emissione del Certificato di

Pagamento, da parte del RUP_CA1, il Contraente provvede all'emissione della fattura elettronica intestata alla 12ª Divisione di NAVARM, in ragione della pertinenza di ciascun lotto/sub-lotto.

22.3 La fattura elettronica deve essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03 aprile 2013, n. 55, *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244”*, e corredata dal Codice Univoco Ufficio “AKNT6P”.

La fattura deve contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- denominazione del lotto/sub-lotto/ordine nell'ambito del quale sono state eseguite le attività contrattuali di cui all'ARTICOLO 4 del presente CA;
- estremi di riferimento del CA;
- estremi di riferimento del Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio dello stesso).

ARTICOLO 23

REVISIONE DI PREZZO

Le Parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 26 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 24

MODALITÀ DI RISCOSSIONE

24.1 Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e loro ss.mm.ii., i pagamenti in dipendenza dei relativi Contratti Attuativi sono effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, codice IBAN n. IT76 Q050 3401 4280 0000 0010 186, intestato alla società Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. presso Banca BPM S.p.A. - Agenzia 25, e le persone delegate ad operare su di esso sono:

- il Sig. Dario DESTI, nato a Roma il 16/05/1960, C.F. DSTDRA60E16H501G;
- il Sig. Renzo TOSINI, nato a Roccalbegna (GR) il 19/04/1965, C.F. TSNRNZ65D19H41P;
- il Sig. Fabio MAGGIORE, nato a Cagliari (CA) il 23/06/1971, C.F. MGGFBA71H23B354G;
- il Sig. Ivano SANTORIELLO, nato a Mesagne (BR) il 18/11/1984, C.F. SNTVNI84S18F152C.

24.2 Eventuali variazioni delle coordinate bancarie devono essere comunicate tempestivamente dal Contraente, il quale dichiara di esonerare l'AD da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 25

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 28 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 26

CESSIONI DI CREDITO

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 29 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 30 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 28

TUTELA DEI LAVORATORI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 31 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 29

ASSICURAZIONI SOCIALI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 32 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 30

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ - OBBLIGHI DI CONDOTTA

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 33 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 31

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 34 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 32

ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 38 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 33

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

33.1 In conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono a carico del Contraente, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente CA, per le quali il Contraente è tenuto a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dal sostituto Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

33.2 Il versamento della somma di cui al precedente comma, deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipula del presente CA, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo deve essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento deve essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa, 11^a Divisione di NAVARM, per essere allegato al presente CA.

33.3 L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa di Euro 200,00 (duecento/00).

33.4 Per l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si rinvia all'Articolo 39.5 dell'AQ.

ARTICOLO 34

COMUNICAZIONI

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 40 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 35

CONTROVERSIE

Le Parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 41 dell'AQ richiamato in premessa.

ARTICOLO 36

VINCOLO CONTRATTUALE

36.1 Il presente CA, alla cui stipula si addiviene in esecuzione dell'AQ richiamato in premessa, vincola il Contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre diventa obbligatorio per l'AD solo dopo la sua approvazione nei modi di legge.

36.2 L'AD provvede a comunicare al Contraente l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto.

36.3 In caso di mancata approvazione del CA, il Contraente ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io sostituto Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

ART.4 - Oggetto del Contratto e ulteriori obbligazioni;

ART.7 - Prezzo;

ART.9 - Termini di adempimento ed esecuzione contrattuale;

ART.22 - Pagamenti;

ART.36 - Vincolo contrattuale;

p. IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE

Dott. Dario Deste

p. IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott.ssa Emilia ZIELLO

p. IL SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Daniela TRINCA

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

1. PREMESSA

La corresponsione al Contraente dei prezzi riportati nell'Articolo 7 del presente Contratto Attuativo (CA), avviene secondo le condizioni generali indicate nell'Articolo 25 dell'Accordo Quadro (AQ) e alle condizioni di dettaglio indicate nell'ALLEGATO 02 dello stesso Accordo, unitamente al presente piano dei pagamenti indicato ai successivi paragrafi.

In relazione al suddetto piano dei pagamenti, è facoltà del Contraente sottoporre al vaglio di NAVARM, un piano alternativo coerente con i termini contrattuali di cui all'Articolo 12. In caso di mancata approvazione, resta stabilito il piano dei pagamenti di cui alla precedente lettera.

2. PIANO DEI PAGAMENTI

Nel merito, la corresponsione del prezzo avviene come di seguito dettagliato:

LOTTO 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO

- Sub-lotto 1.1.1: Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO (1^ Parte):

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.1.1 avviene nella misura del 100 (cento) per cento dell'importo della rata di riferimento, al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- Sub-lotto 1.1.2: Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO (2^ Parte):

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.1.2 avviene nella misura del 100 (cento) per cento dell'importo della rata di riferimento, al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

- Sub-lotto 1.2: Quotazione delle PEDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento:

Il pagamento del prezzo del sub-lotto 1.2 avviene nella misura del 100 (cento) per cento dell'importo della rata di riferimento, al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata.

Il lotto 1 include gli oneri contrattuali da riconoscere al Contraente per la sottoscrizione dell'AQ (i.e. deposito cauzionale calcolato sul valore massimo dell'AQ a garanzia dell'intera durata del Programma MCO).

LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO

Il pagamento del prezzo del Lotto 2 avviene nella misura del 100 (cento) per cento dell'importo della rata di riferimento, al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alla Tabella corrispondente di seguito riportata; nella fattispecie, per ogni periodo di rendicontazione, l'importo contrattuale della rata è corrisposto in n. 2 (due) quote, così suddivise:

- 1^ QUOTA: nella misura del 70 (settanta) per cento dell'importo della rata di riferimento;
- 2^ QUOTA: nella misura del restante 30 (trenta) per cento dell'importo della rata di riferimento.

LOTTO 3 - Servizi di Deployment

Per ogni periodo di rendicontazione, è corrisposto il 100 (cento) per cento dell'importo riconosciuto per le prestazioni, eseguite nel periodo di osservazione e risultate conformi alle verifiche di conformità.

LOTTO 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)

Il pagamento del prezzo di ogni sub-lotto del Lotto 4 avviene nella misura del 100 (cento) per cento dell'importo della rata di riferimento, al raggiungimento degli stati di avanzamento, di cui alle Tabelle corrispondenti di seguito riportate; nella fattispecie, per ogni periodo di rendicontazione, l'importo contrattuale della rata di ogni sub-lotto è corrisposto in n. 2 (due) quote, così suddivise:

- 1^ QUOTA: nella misura del 70 (settanta) per cento dell'importo della rata di riferimento;
- 2^ QUOTA: nella misura del restante 30 (trenta) per cento dell'importo della rata di riferimento.

LOTTO 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)

Per ogni periodo di rendicontazione nell'ambito dei relativi sub-lotti, l'importo contrattuale è corrisposto con le seguenti modalità:

- 1^ RATA, pari al 90 (novanta) per cento dell'importo contrattuale delle prestazioni risultate conformi alle verifiche di conformità eseguite nel periodo di osservazione;
- 2^ RATA, pari al 10 (dieci) per cento, al termine del relativo periodo di garanzia.

LOTTO 6 - Servizi e forniture in modalità On Call (OC) / On Request (OR)

Per ogni periodo di rendicontazione, l'importo contrattuale è corrisposto con le seguenti modalità:

- 1^ RATA, pari al 90 (novanta) per cento dell'importo contrattuale delle prestazioni risultate conformi alle verifiche di conformità eseguite nel periodo di osservazione;
- 2^ RATA, pari al 10 (dieci) per cento, al termine del relativo periodo di garanzia.

Sono di seguito riportati i piani di pagamento associati a ciascun lotto/sub-lotto.

Tabella 1

Lotto 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO		
Sub-lotto 1.1.1 - Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO (1^ Parte)		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del Piano Operativo in versione preliminare, Piano della Sicurezza e Piano della Qualità (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 45gg.ss.)	70,0%	T _{0_CAI} + 3,5
2^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del Piano Operativo in versione definitiva (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 180gg.ss.)	30,0%	T _{0_CAI} + 9
Note (1) L'elenco dei documenti ed i relativi tempi di consegna sono riportati al capitolo 11 della Specifica Tecnica (in Allegato 01 all'AQ); (2) T _{0_CAI} = data di avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo.		

Tabella 2

Lotto 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO		
Oneri contrattuali		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
Rata unica - Oneri contrattuali riconosciuti al Contraente per la sottoscrizione dell'AQ (i.e. deposito cauzionale calcolato sul valore massimo dell'AQ a garanzia dell'intera durata del Programma MCO)	100,0%	T _{0_CAI} + 3,5
Note (1) T _{0_CAI} = data di avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo.		

Tabella 3

Lotto 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO		
Sub-lotto 1.1.2 - Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO (2^ Parte)		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Consegna ed accettazione del Piano Iniziale delle Manutenzioni Preventive in versione preliminare (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 60gg.ss.)	10,0%	T _{0_CAI} + 5
2^ Rata - Consegna ed accettazione del Report iniziale relativo all'inizializzazione del tool info-logistico SPM, del Piano di Gestione della Configurazione e del Piano di Gestione delle Obsolescenze (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 90gg.ss.)	20,0%	T _{0_CAI} + 6
3^ Rata - Consegna ed accettazione della prima tranche di banche dati (LSDB) (caricamento del 40% LSDB di PTF e 40% LSDB di SdC) (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 180gg.ss.)	20,0%	T _{0_CAI} + 9
4^ Rata - Consegna ed accettazione della seconda tranche di banche dati (LSDB) (caricamento del 30% LSDB di PTF e 30% LSDB di SdC) (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 270gg.ss.)	20,0%	T _{0_CAI} + 12

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

5^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione del Piano Iniziale delle Manutenzioni Preventive in versione definitiva, del Report finale relativo all'inizializzazione del tool info-logistico SPM e completamento della fornitura delle banche dati (LSDB) (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 365gg.ss.)	30,0%	T _{0_CAI} + 15
Note (1) L'elenco dei documenti ed i relativi tempi di consegna sono riportati al capitolo 11 della Specifica Tecnica (in Allegato 01 all'AQ); (2) T _{0_CAI} = data di avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo.		

Tabella 4

Lotto 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO Sub-lotto 1.2 - Quotazione delle PPDDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Consegna ed accettazione della Quotazione delle Liste delle PPDDRR di bordo e terra (prima tranche) e Quotazione dei Manuali Tecnici da aggiornare (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 90gg.ss.)	60,0%	T _{0_CAI} + 6
2^ Rata (saldo) - Consegna ed accettazione della Quotazione delle Liste delle PPDDRR di bordo e terra (completamento) (consegna alla AD prevista entro T _{0_CAI} + 180gg.ss.)	40,0%	T _{0_CAI} + 9
Note (1) L'elenco dei documenti ed i relativi tempi di consegna sono riportati al capitolo 11 della Specifica Tecnica (in Allegato 01 all'AQ); (2) T _{0_CAI} = data di avvio dell'esecuzione del primo Contratto Attuativo.		

Tabella 5

Lotto 2 - Attività di Management del Programma MCO		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - 1^ Quota - Consegna del primo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi)	17,5%	$T_{1_CA1} + 8$
1^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del primo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi)	7,5%	$T_{1_CA1} + 12$
2^ Rata - 1^ Quota - Consegna del secondo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi)	24,5%	$T_{1_CA1} + 14$
2^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del secondo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi)	10,5%	$T_{1_CA1} + 18$
3^ Rata - 1^ Quota - Consegna del terzo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi)	28,0%	$T_{1_CA1} + 20$
3^ Rata - 2^ Quota (saldo) - Accettazione del terzo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi)	12,0%	$T_{1_CA1} + 24$
Note (1) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 6

Lotto 3 - Servizi di Deployment		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
Rata unica - Rendicontazione periodica delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi nell'ambito del primo <i>MCO Activity Report</i>)	100,0%	$T_{1_CA1} + 12$ $T_{1_CA1} + 18$ $T_{1_CA1} + 24$
Note (1) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 7

Lotto 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)		
Sub-lotto 4.1.1 - attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA di Piattaforma - QUOTA FINCANTIERI		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi nell'ambito del primo <i>MCO Activity Report</i>)	17,5%	$T_{1_CA1} + 8$
1^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del primo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi)	7,5%	$T_{1_CA1} + 12$
2^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi nell'ambito del secondo <i>MCO Activity Report</i>)	24,5%	$T_{1_CA1} + 14$
2^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del secondo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi)	10,5%	$T_{1_CA1} + 18$
3^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi nell'ambito del terzo <i>MCO Activity Report</i>)	28,0%	$T_{1_CA1} + 20$
3^ Rata - 2^ Quota (saldo) - Accettazione del terzo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi)	12,0%	$T_{1_CA1} + 24$
Note		
(1) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 8

Lotto 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)		
Sub-lotto 4.2.1 - attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA LEONARDO ELIT		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 8 mesi nell'ambito del primo MCO Activity Report)	17,5%	T _{1_CAI} + 8
1 ^a Rata - 2 ^a Quota - Accettazione del primo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 8 mesi)	7,5%	T _{1_CAI} + 12
2 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 14 mesi nell'ambito del secondo MCO Activity Report)	24,5%	T _{1_CAI} + 14
2 ^a Rata - 2 ^a Quota - Accettazione del secondo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 14 mesi)	10,5%	T _{1_CAI} + 18
3 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 20 mesi nell'ambito del terzo MCO Activity Report)	28,0%	T _{1_CAI} + 20
3 ^a Rata - 2 ^a Quota (saldo) - Accettazione del terzo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 20 mesi)	12,0%	T _{1_CAI} + 24
Note		
(1) T _{1_CAI} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 9

Lotto 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)		
Sub-lotto 4.2.2 - attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA LEONARDO SDI		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi nell'ambito del primo <i>MCO Activity Report</i>)	17,5%	$T_{1_CA1} + 8$
1^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del primo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi)	7,5%	$T_{1_CA1} + 12$
2^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi nell'ambito del secondo <i>MCO Activity Report</i>)	24,5%	$T_{1_CA1} + 14$
2^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del secondo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi)	10,5%	$T_{1_CA1} + 18$
3^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi nell'ambito del terzo <i>MCO Activity Report</i>)	28,0%	$T_{1_CA1} + 20$
3^ Rata - 2^ Quota (saldo) - Accettazione del terzo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi)	12,0%	$T_{1_CA1} + 24$
Note (1) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 10

Lotto 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)		
Sub-lotto 4.2.4 - attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA MEDA		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi nell'ambito del primo <i>MCO Activity Report</i>)	17,5%	$T_{1_CA1} + 8$
1^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del primo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 8$ mesi)	7,5%	$T_{1_CA1} + 12$
2^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi nell'ambito del secondo <i>MCO Activity Report</i>)	24,5%	$T_{1_CA1} + 14$
2^ Rata - 2^ Quota - Accettazione del secondo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 14$ mesi)	10,5%	$T_{1_CA1} + 18$
3^ Rata - 1^ Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1^ Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi nell'ambito del terzo <i>MCO Activity Report</i>)	28,0%	$T_{1_CA1} + 20$
3^ Rata - 2^ Quota (saldo) - Accettazione del terzo <i>MCO Activity Report</i> di rendicontazione periodica - 2^ Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro $T_{1_CA1} + 20$ mesi)	12,0%	$T_{1_CA1} + 24$
Note		
(1) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 11

Lotto 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)		
Sub-lotto 4.2.5 - attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA THALES DMS-UWS		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 8 mesi nell'ambito del primo MCO Activity Report)	17,5%	T _{1_CAI} + 8
1 ^a Rata - 2 ^a Quota - Accettazione del primo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 8 mesi)	7,5%	T _{1_CAI} + 12
2 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 14 mesi nell'ambito del secondo MCO Activity Report)	24,5%	T _{1_CAI} + 14
2 ^a Rata - 2 ^a Quota - Accettazione del secondo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 14 mesi)	10,5%	T _{1_CAI} + 18
3 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 20 mesi nell'ambito del terzo MCO Activity Report)	28,0%	T _{1_CAI} + 20
3 ^a Rata - 2 ^a Quota (saldo) - Accettazione del terzo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 20 mesi)	12,0%	T _{1_CAI} + 24
Note (1) T _{1_CAI} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 12

Lotto 4 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)		
Sub-lotto 4.3 - attività "a corpo" (SLA) a livello Whole Warship - QUOTA ORIZZONTE SISTEMI NAVALI		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 8 mesi nell'ambito del primo MCO Activity Report)	17,5%	T _{1_CAI} + 8
1 ^a Rata - 2 ^a Quota - Accettazione del primo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 8 mesi)	7,5%	T _{1_CAI} + 12
2 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 14 mesi nell'ambito del secondo MCO Activity Report)	24,5%	T _{1_CAI} + 14
2 ^a Rata - 2 ^a Quota - Accettazione del secondo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 14 mesi)	10,5%	T _{1_CAI} + 18
3 ^a Rata - 1 ^a Quota - Consegna della rendicontazione periodica del 100% delle attività svolte nel corso del periodo di riferimento ed emissione del CUP da parte dell'EC_CA - 1 ^a Quota nella misura del 70% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 20 mesi nell'ambito del terzo MCO Activity Report)	28,0%	T _{1_CAI} + 20
3 ^a Rata - 2 ^a Quota (saldo) - Accettazione del terzo MCO Activity Report di rendicontazione periodica - 2 ^a Quota nella misura del 30% dell'importo della rata di riferimento (consegna alla AD prevista entro T _{1_CAI} + 20 mesi)	12,0%	T _{1_CAI} + 24
Note (1) T _{1_CAI} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI.		

Tabella 13

Lotto 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)		
Sub-lotto 5.1.1 - attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA di Piattaforma - QUOTA FINCANTIERI		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Rendicontazione periodica del 100% delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista nell'ambito dei corrispettivi MCO Activity Report)	90,0%	$T_{1_CA1} + 12$ $T_{1_CA1} + 18$ $T_{1_CA1} + 24$
2^ Rata (saldo) - Alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione dell'EC_CA/EE.	10,0%	$T_{FG} + 2$
Note (1) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI. (2) T_{FG} = data della dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC_CA.		

Tabella 14

Lotto 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)		
Sub-lotto 5.2.1 - attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA LEONARDO ELETTRONICA ITALIA		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Rendicontazione periodica del 100% delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista nell'ambito dei corrispettivi MCO Activity Report)	90,0%	$T_{1_CA1} + 12$ $T_{1_CA1} + 18$ $T_{1_CA1} + 24$
2^ Rata (saldo) - Alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione dell'EC_CA/EE.	10,0%	$T_{FG} + 2$
Note (3) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI. (4) T_{FG} = data della dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC.		

Tabella 15

Lotto 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)		
Sub-lotto 5.2.2 - attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA LEONARDO SDI		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Rendicontazione periodica del 100% delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista nell'ambito dei corrispettivi MCO Activity Report)	90,0%	$T_{1_CA1} + 12$ $T_{1_CA1} + 18$ $T_{1_CA1} + 24$
2^ Rata (saldo) - Alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione dell'EC_CA/EE.	10,0%	$T_{FG} + 2$
Note (5) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI. (6) T_{FG} = data della dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC.		

Tabella 16

Lotto 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)		
Sub-lotto 5.2.4 - attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA MBDA		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Rendicontazione periodica del 100% delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista nell'ambito dei corrispettivi MCO Activity Report)	90,0%	$T_{1_CA1} + 12$ $T_{1_CA1} + 18$ $T_{1_CA1} + 24$
2^ Rata (saldo) - Alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione dell'EC_CA/EE.	10,0%	$T_{FG} + 2$
Note (7) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI. (8) T_{FG} = data della dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC.		

Tabella 17

Lotto 5 - Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)		
Sub-lotto 5.2.5 - attività "a tetto di budget con ticket" (SLA-T) sui SS/AA del Sistema di Combattimento - QUOTA THALES DMS-UWS		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Rendicontazione periodica del 100% delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista nell'ambito dei corrispettivi MCO Activity Report)	90,0%	$T_{1_CA1} + 12$ $T_{1_CA1} + 18$ $T_{1_CA1} + 24$
2^ Rata (saldo) - Alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione dell'EC_CA/EE.	10,0%	$T_{FG} + 2$
Note (9) T_{1_CA1} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI. (10) T_{FG} = data della dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC.		

Tabella 18

Lotto 6 - Servizi e forniture in modalità On Call (OC) / On Request (OR)		
Rata - Milestone	Pagamento (% importo)	Pagamento (mesi)
1^ Rata - Rendicontazione periodica del 100% delle prestazioni eseguite e risultate conformi alla verifica di conformità nel periodo di osservazione - 100% dell'importo, successivamente all'emissione dei rispettivi Certificati di Verifica di Conformità (consegna alla AD prevista nell'ambito dei corrispettivi MCO Activity Report)	90,0%	$T_{1_CAI} + 12$ $T_{1_CAI} + 18$ $T_{1_CAI} + 24$
2^ Rata (saldo) - Alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione dell'EC_CA/EE.	10,0%	$T_{FG} + 2$
Note (11) T_{1_CAI} = data di effettiva messa a disposizione delle Unità Navali da parte dell'Ente Committente, previa avvenuta approvazione del PO, PQ, PS e sottoscrizione del DUVRI. (12) T_{FG} = data della dichiarazione di fine garanzia emesso dall'EC.		

TABELLE RIEPILOGATIVE DEI LOTTI/SUB-LOTTI E RELATIVI PREZZI

1^ Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro

Lotto	Descrizione	Importo complessivo
1	Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO	€ 2.718.264,00
2	Attività di Management del Programma MCO	€ 6.484.161,00
3	Servizi di <i>Deployment</i>	€ 1.975.000,00
4	Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC), Gestione dei Materiali (GM) e Ingegneria di Supporto (IS) gestite "a corpo" (SLA)	€ 27.274.658,00
5	Prestazioni di Ingegneria di Campo (IC) e Gestione dei Materiali (GM) gestite "a tetto di budget con ticket" (SLA-T)	€ 5.668.414,00
6	Servizi e forniture in modalità <i>On Call</i> (OC) / <i>On Request</i> (OR)	€ 9.879.503,00
TOTALE		€ 54.000.000,00

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

LOTTO 1 - Attività propedeutiche all'esecuzione del Programma MCO (riferimento Tabelle 1, 2, 3 e 4)

Lotto	Sublotto	Descrizione	Importo Totale	Importo per Società	Società	ID Rata di pagamento	Importo per singola rata
1	1.1.1	Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO (1^ Parte)	291.938,00 €	291.938,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	1^ Rata	204.357,00 €
						2^ Rata	87.581,00 €
	1.1.2	Fornitura della documentazione necessaria all'avvio del MCO (2^ Parte)	2.320.174,00 €	2.320.174,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	1^ Rata	232.017,00 €
						2^ Rata	464.035,00 €
						3^ Rata	464.035,00 €
						4^ Rata	464.035,00 €
						5^ Rata	696.052,00 €
	1.2	Quotazione delle PPDDRR da approvvigionare e dei Manuali Tecnici da aggiornare per i SS/AA della Piattaforma e del Sistema di Combattimento	11.152,00 €	11.152,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	1^ Rata	6.691,00 €
						2^ Rata	4.461,00 €
	Oneri	Oneri contrattuali	95.000,00 €	95.000,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	Rata unica	95.000,00 €
TOTALE							2.718.264,00 €

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

LOTTO 2 - Attività di Management del Programma MCO (riferimento Tabella 5)

Lotto	Sublotto	Descrizione	Importo Totale	Importo per Società	Società	ID Rata di pagamento	Importo per singola rata
2	-	Attività di Management (risorse in <i>back office</i> e <i>front office</i> per i processi di coordinamento, pianificazione e rendicontazione, nonché la sincronizzazione dei processi di Ingegneria di Supporto, Ingegneria di Campo e Gestione dei Materiali)	6.484.161,02 €	6.484.161,02 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	1^ Rata - 1^ Quota	1.134.728,20 €
						1^ Rata - 2^ Quota	486.312,10 €
						2^ Rata - 1^ Quota	1.588.619,40 €
						2^ Rata - 2^ Quota	680.836,90 €
						3^ Rata - 1^ Quota	1.815.565,10 €
						3^ Rata - 2^ Quota	778.099,30 €
						TOTALE	6.484.161,00 €

LOTTO 3 - Servizi di Deployment (riferimento Tabella 6)

Lotto	Sublotto	Descrizione	Importo Totale	Importo per Società	Società	ID Rata di pagamento	Importo per singola rata
3	-	Servizi di Deployment (esecuzione e fornitura dei servizi c.d. "di terra", necessari per il supporto logistico delle UUNN)	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	Rata unica	100 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)
	TOTALE						1.975.000,00 €

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

LOTTO 4 - Prestazioni IC, GM e IS "a corpo" (riferimento Tabella 7, 8, 9, 10, 11 e 12)

Lotto	Sublotto	Descrizione	Importo Totale	Importo per Società	Società	ID Rata di pagamento	Importo per singola rata
4	4.1	Attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA di Piattaforma	15.320.469,00 €	15.320.469,00 €	FINCANTIERI	1^ Rata / 1^ Quota	2.681.082,10 €
						1^ Rata / 2^ Quota	1.149.035,20 €
						2^ Rata / 1^ Quota	3.753.514,90 €
						2^ Rata / 2^ Quota	1.608.649,20 €
						3^ Rata / 1^ Quota	4.289.731,30 €
						3^ Rata / 2^ Quota	1.838.456,30 €
	4.2	Attività "a corpo" (SLA) sui SS/AA del Sistema di Combattimento	8.258.817,00 €	2.059.622,00 €	LEONARDO ELETTRONICA ITALIA	1^ Rata / 1^ Quota	360.434,00 €
						1^ Rata / 2^ Quota	154.472,00 €
						2^ Rata / 1^ Quota	504.607,00 €
						2^ Rata / 2^ Quota	216.260,00 €
						3^ Rata / 1^ Quota	576.694,00 €
						3^ Rata / 2^ Quota	247.155,00 €

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

				3.519.934,00 €	LEONARDO SDI	1^ Rata / 1^ Quota	615.988,00 €		
								1^ Rata / 2^ Quota	263.995,00 €
								2^ Rata / 1^ Quota	862.384,00 €
								2^ Rata / 2^ Quota	369.593,00 €
								3^ Rata / 1^ Quota	985.582,00 €
								3^ Rata / 2^ Quota	422.392,00 €
				686.119,00 €	MBDA ITALIA	1^ Rata / 1^ Quota	120.070,80 €		
								1^ Rata / 2^ Quota	51.458,90 €
								2^ Rata / 1^ Quota	168.099,20 €
								2^ Rata / 2^ Quota	72.042,50 €
								3^ Rata / 1^ Quota	192.113,30 €
								3^ Rata / 2^ Quota	82.334,30 €
				2.057.415,00 €	THALES DMS- UWS	1^ Rata / 1^ Quota	360.047,60 €		
								1^ Rata / 2^ Quota	154.306,10 €

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

						2^ Rata / 1^ Quota	504.066,70 €
						2^ Rata / 2^ Quota	216.028,60 €
						3^ Rata / 1^ Quota	576.076,20 €
						3^ Rata / 2^ Quota	246.889,80 €
4.3	Attività "a corpo" (SLA) a livello Whole Warship	3.631.099,00 €	3.631.099,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI		1^ Rata / 1^ Quota	635.442,30 €
						1^ Rata / 2^ Quota	272.332,40 €
						2^ Rata / 1^ Quota	889.619,30 €
						2^ Rata / 2^ Quota	381.265,40 €
						3^ Rata / 1^ Quota	1.016.707,70 €
						3^ Rata / 2^ Quota	435.731,90 €
TOTALE							27.274.658,00 €

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

LOTTO 5 - Prestazioni di IC e GM "a tetto di budget con ticket" (riferimento Tabelle 13, 14, 15, 16 e 17)

Lotto	Sublotto	Descrizione	Importo Totale	Importo per Società	Società	ID Rata di pagamento	Importo per singola rata	
5	5.1	Attività a tetto di budget con ticket (SLA-T) sui SS/AA di Piattaforma	1.742.742,00 €	1.742.742,00 €	FINCANTIERI	1^ Rata	90 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)	
						2^ Rata	10 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA A FINE PERIODO GARANZIA	
	5.2	Attività a tetto di budget con ticket (SLA-T) sui SS/AA del Sistema di Combattimento	3.925.672,00 €	2.780.542,00 €	LEONARDO ELETTRONICA ITALIA	1^ Rata	90 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)	
						2^ Rata	10 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA A FINE PERIODO GARANZIA	
				656.010,00 €	LEONARDO SDI	1^ Rata	90 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)	
						2^ Rata	10 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA A FINE PERIODO GARANZIA	
				103.436,00 €	MBDA ITALIA	1^ Rata	90 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)	
						2^ Rata	10 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA A FINE PERIODO GARANZIA	
				385.684,00 €	THALES DMS-UWS	1^ Rata	90 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)	
						2^ Rata	10 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA A FINE PERIODO GARANZIA	
	TOTALE							5.668.414,00 €

ALLEGATO 1 - PIANO DEI PAGAMENTI

LOTTO 6 - Servizi e forniture in modalità OC/OR (riferimento Tabella 18)

Lotto	Sublotto	Descrizione	Importo Totale	Importo per Società	Società	ID Rata di pagamento	Importo per singola rata
6	-	Servizi e forniture in modalità OC/OR (esecuzione e fornitura di prestazioni/servizi per il supporto logistico delle UUNN)	9.879.503,00 €	9.879.503,00 €	ORIZZONTE SISTEMI NAVALI	1^ Rata	90 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA (A CONSUNTIVO)
						2^ Rata	10 % IMPORTO RENDICONTAZIONE PERIODICA A FINE PERIODO GARANZIA
						TOTALE	