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1. OGGETTO E FINALITA

Il presente Disciplinare Tecnico, di cui all'art3 Z2omma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguarda la

procedura per I'affidamento di un servizio di ingega riguardante I'esigenza di REALIZZAZIONE DEL

NUOVO COMPRENSORIO “LA COMINA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CASERME VERDI”

presso il Comune di San Quirino (PN), in un’areaidia 88 ettari in uso alla Forza Armata Esercito.

Il fine & di acquisire le seguenti prestazioni aeglio saranno dettagliate nel presente documento:

a. rilievi di aree e manufatti esistenti e prove saitemiali per acquisire il livello di conoscenzdeiti
fini della verifica di vulnerabilita sismica;

b indagini preliminari;

C progetto di fattibilita tecnica ed economica;

d. plastico architettonico;

e progetto definitivo;

f. progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordamam

E compresa inoltre la redazione di ogni elaboratcessario per il rilascio dei pareri e autorizzazia

parte degli Enti competenti e tutto quanto necesger rendere il progetto approvabile e appaléabil

Sugli edifici esistenti oggetto di ristrutturaziodevranno essere espletate le necessarie verifmhéde

analisi e le valutazioni sul comportamento sisnmecbinterazione tra le strutture esistenti e quelée

progettate condotte secondo quanto prescritto dédjenti normative, al fine di individuare eventual

interventi strutturali sulle parti da conservare, guali dovra tenersi conto in fase progettudteg guanto

necessario per rendere il progetto approvabileppdltabile.

La progettazione dovra essere redatta secondoekeqmioni indicate nell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016

nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in miate ogni altra attivita prevista nel presentecipbnare

Tecnico e in ottemperanza dei Criteri Ambientalinivhi per I'affidamento di servizi di progettazioee

lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionmanutenzione di edifici pubblici (approvato con [

ottobre 2017).

La gestione del servizio dovra essere svolta canalodi e strumenti elettronici specifici, qualiegjudi

modellazione per I'edilizia e le infrastruttui@M 560 del 1 dicembre 2017BIM ).

Il quadro esigenziale dell’'opera da realizzaredi cui all’art. 23 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.m %, €
descritto nei documenti messi a disposizione dalfAinistrazione, specificati al successivo paragdafo
Costituiscono invecparte integrante delDisciplinare Tecnicoi seguenti documenti:

- cronoprogramma delle varie fasi procedurali;

- calcolo degli importi per I'acquisizione dei seiyiz
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- prospetto economico degli oneri complessivi negepsa I'acquisizione dei servizi.

Come specificato nel disciplinare di gara, il préeeservizio non é suddiviso in lotti ai sensi ‘@l 51
del Codice poiché si ritiene il lotto unico piu fiilanale alla compiuta definizione della progettaei@er

la realizzazione dell'opera, ai fini dell'otteninterdelle approvazioni, dell’esito positivo dellaopedura

di verifica e del successivo affidamento dei lavori

Nel presente documento, per semplicita di trattegiosi intende per: Amministrazione”,
'amministrazione aggiudicatrice del servizio irga comprensiva del Responsabile del Procedimento
del Direttore di Esecuzione del contrattégiudicatario”, il soggetto che eseguira il servizio in parola

comprensivo di sub-contraenti e sub-appaltatomtsdi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’esecuzione delle prestazioni previste nel pres@&nsciplinare Tecnico deve avvenire nel pienoaitp

di tutta la normativa in vigore al momento dellétgscrizione dell’affidamento. Si riportano di ségua

titolo meramente esemplificativo e non esaustil@yree delle principali norme di riferimento:

- DPR 308/2001 e s.m.i. di seguito denominato “Tesiico dell’edilizia”;

- DPR 207/2010 e s.m.i. di seguito denominato “Ragelato” per le disposizioni ancora in vigore;

- DPR 236/2012 di seguito denominato “Regolamente$aif;

- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di seguito denominato “Cedeni culturali e paesaggio”;

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito denominato ‘iCe@@mbientale”;

- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di seguito denominato “@estico della sicurezza”,

- D.Lgs. 66/2010 e s.m.i. di seguito denominato “Cedlell’'ordinamento militare”;

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito denominato “Cedi

- DM 11/10/2017 e s.m.i. di seguito denominato “Dezit@AM”, in altre parole Criteri Ambientali
Minimi per appalti di servizi;

- DM 01/12/2017 n. 560 di seguito denominato “Deci&tdl”;

- DM 17/01/2018 e s.m.i. e relativa circolare apgliaan. 7 del CSLLPP del 19/01/2019 di seguito
denominati “NTC (Norme Tecniche per le Costruzini)

Le modalita di redazione degli elaborati dovransseee conformi altresi a:

- regolamenti edilizi;

- normative e linee guida di Enti territoriali e Iéica

- indicazioni/prescrizioni per autorizzazioni/nullg@gareri/ecc. da parte di Enti/Aziende competenti.
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3. DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE

Ai fini dello svolgimento delle prestazioni richtessaranno messi a disposizione dei partecipalati al
procedura di aggiudicazione i seguenti documeatiiéederivati damaster plarapprovato dalle Superiori
Autorita:

- la relazione illustrativa;

- la relazione tecnica;

- gli elaborati grafici;

- il presente Disciplinare Tecnico corredato dei doenti precedentemente menzionati.

4. DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI DA FORNIRE

Prima di dare inizio all’'esecuzione dei servizhdgiudicatario dovra predisporre @iano di Lavoro, da
sottoporre all’approvazione preventiva dellAmmingzione, comprendente gli elementi di riferimento
necessari per garantire un corretto svolgimente geéstazioni, e comprensivo di:

- piani e programmi di prove ed indagini;

- piano di gestione informativa per il BIM.

Tale documento dovra altresi essere dettagliatesstutivo e dovra riguardare le attivita a carico
dell’Aggiudicatario; dovra essere redatto sulla ebagella metodologia, dellorganizzazione e del
cronogramma proposti in fase di gara ed esserargestente attualizzato.

I contenuti minimi della progettazione nei tre livprogettuali sono quelli fissati dall’art. 23 ldgnuovo
codice appalti” restando inteso che, in mancantdeateto attuativo del MIT (di cui comma 3 delatit
art.23), continuano ad applicarsi le disposiziomiud alla parte Il, titolo II, capo | del decredel Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Piu pesuente dovranno intendersi applicabili le presorniki
relative agli artt. 17-23 (titolo II) per il prodgetpreliminare, agli artt. 24-32 (titolo Il) pea brogettazione
definitiva ed agli artt. 33-43 (titolo V) per laggettazione esecutiva.

Ogni fase dovra essere accompagnata dalla compietasaustiva attivita di ricognizione di tutte le
autorizzazioni che si dovranno richiedere nei iraelli progettuali e di conseguenza la redazioneuti i
documenti necessari per I'ottenimento delle stesse.

Il servizio dovra essere svolto tenendo conto daitBvita istituzionali condotte all’interno del
comprensorio e pertanto i sopralluoghi e le vatiwita operative dovranno essere ad esse subdedina

senza che I’Aggiudicatario possa accampare alctetaga per danni derivanti da eventuali impedimenti
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4.1 Rilievi e prove

Nella relazione tecnica del quadro esigenzialgg@tato un piano di attivita minimo che I'’Aggiu@i@rio

deve prendere come riferimento per la propria igtiv

Sono comunque da considerarsi incluse nel servazioura ed onere dellAggiudicatario, almeno le

seguenti prestazioni speciali e specialistiche:

a. rilievo degli immobili esistenti e delle opere aeresistenti (elettrica, idraulica, ecc.), compremsli
fotografie;

b. rilievi plano altimetrici;

c. prove, sondaggi e indagini strutturali, distrutteenon (almeno sulle fondazioni, sugli elementi in
calcestruzzo armato, sulle murature, sugli elemmetallici e/o lignei, sui solai/coperture — inaus
prove di carico), con relativi ripristini, finaliate all'acquisizione di ulivello di conoscenza minimo
LC2 utile alla verifica di vulnerabilita sismica deglilifici esistenti ai sensi delle NTC

Nel caso di immobile tutelato, ai sensi del Codiemi culturali e paesaggio, le indagini sono aitres

subordinate all’autorizzazione della Soprintendenza

4.2 Indagini preliminari

Nella relazione tecnica del quadro esigenzialg@a@rtato unpiano di attivitaminimo che I’Aggiudicatario
deve prendere come riferimento per la propria igtiv

Ritenendo di non dover procedere alla Bonifica iBallSistematica Terrestre di tipo superficiale per
'esecuzione di Indagini Preliminari viene comun@ssicurata la disponibilita di un reparto del Geni
Militare per I'assistenza ad operazioni di scawéltazione che I’Aggiudicatario includera nglano di
attivita proposto.

Sono comunque da considerarsi incluse nel servazioura ed onere dellAggiudicatario, almeno le
seguenti prestazioni speciali e specialistiche, ypgéadeguata conoscenza del contesto in cui eiiaser
l'opera, corredate da dati bibliografici, accertatnead indagini atti a pervenire ad una completa
caratterizzazione del territorio ed in particoldedle aree impegnate:

a. studi necessari e relativa ricerca documentale;

b. indagini archeologiche ai fini della verifica prediza di cui all’art. 25 del Codice;

c. indagini storiche;

L Come previsto dalle NTC le prove di caratterizaaei meccanica dei materiali di cui alla Circolage@B8.09.2010 n. 7617 del
C.S.LL.PP il prelievo dei campioni e I'esecuziorediel stesse devono essere effettuate a cura dbandtorio di cui all’art. 59

del Testo unico dell’edilizia. Tale previsione pp#ica soltanto alle prove distruttive i cui esitino soggetti a certificazione ai
sensi dello stesso art. 59 e non alle prove ndnutise comunque necessarie alla caratterizzazineecanica dei materiali
come acclarato dalla Circolare del 21.01.2019delTC.S.LL.PP.
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d. indagini topografiche;

e. indagini geologiche e geotecniche;

f. indagini idrologiche ed idrauliche;

g. indagini sismiche;

h. indagini ambientali e per il riscontro di inquinedél suolo e delle acque di falda.

Ove nel corso delle attivita, I'’Aggiudicatario wiela presenza di materiali ritenuti potenzialmente
inquinanti o pericolosi (materiali contenenti anmt@nrifiuti speciali, ecc.) dovra darne tempestiva
comunicazione allAmministrazione con la predispasie di un’apposita relazione tecnica descrittiva,

corredata da documentazione fotografica.

4.3 Progetto di fattibilita tecnica ed economica

Il progetto di fattibilita tecnica ed economica kafinalita di fornire il maggior numero possibité

indicazioni per un corretto sviluppo delle succesdasi di progettazione, proponendo la soluziome c

presenti il miglior rapporto tra costi e benefigrp’Amministrazione, redatto anche alla luce delle

necessarie interlocuzioni con i futuri Enti Utedél comprensorio.

Gli elaborati del progetto di fattibilita tecnicd economica, in osservanza a quanto previsto dailc€Ee

sviluppati con i contenuti indicati nel Regolamerdovranno essere almeno i seguenti:

a. elenco elaborati;

b. relazione illustrativa;

c. relazione tecnica;

d. elaborati dirilievo di cui al paragrafo 4.2;

e. esiti delle attivita di cui al paragrafo 4.3, compsivi di relazioni tecniche e relazioni speciadise,
finalizzate al rilascio di autorizzazioni/nullaotareri/ecc. su richiesta dellAmministrazione, e
articolate almeno in:

1) relazione archeologica, con riferimento a quanavigto dall’art. 25 del Regolamento;
2) relazione storica;

3) relazione topografica;

4) relazione geologica e geotecnica;

5) relazione idrologica e idraulica;

6) relazione sismica;

7) relazione ambientale;

8) relazione sulle interferenze;
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f. verifica di vulnerabilita sismica degli edifici egnti, con riferimento a quanto contenuto nell&ONT
che comprendera almeno:

1) analisi storico-criticg

2) elaborati di rilievo geometrico;

3) rilievo grafico e fotografico del quadro fessuratige presente;

4) sintesi della relazione geologica, geotecnicamisgs riferita agli edifici in questione;

5) risultati di prove, sondaggi e indagini strutturdiistruttive e non di cui al paragrafo 4.2;

6) scenari di intervento per il miglioramento/adeguataestrutturale, per ognuno dei quali
I’Aggiudicatario dovra rendere chiara ed identibda la migliore tra tutte le proposte di intervent
presentate, evidenziandone la fattibilita in teindinimpatto sull’'uso del fabbricato, nonché la
convenienza tecnico-economica a vantaggio dell’ Anmistiazione;

7) attribuzione della classe di rischio sismico di B 58/2017 e s.m.i., sia allo stato di fatto sia
allo stato conseguente l'intervento scelto, trarfhitetodo convenzionale”. Dovra inoltre essere
indicato espressamente il valore dell'indice diuBeza Strutturale (IS-V) ed il Valore della
Perdita Annua Media (PAM);

8) schede di livello 1 e 2 ai sensi dell’Ordinanza3@274/2003 in relazione alla strategicita dei
fabbricati;

g. studio preliminare di inserimento urbanistico;

h. valutazioni di impatto acustico;

i. valutazioni di bonifica dei suoli;

. valutazioni sulle possibili interferenze;

k. studio di inserimento urbanistico;

[.  studio preliminare ambientale ai sensi dell’art.d€ Codice delllambiente utile per la verifica di
assoggettabilita alla procedura di VIA;

m. qualora i beni esistenti abbiano piu di 70 annipnezessario avviare la procedura di richiesta
dell'interesse storico. Nel caso in cui l'interessia stato gia o venga sancito, predisporre la
documentazione tecnica finalizzata al rilasciopgkere della Soprintendenza per i beni architattoni
e paesaggistici previsto dall’art. 21 comma 4 dadiCe dei beni culturali e del paesaggio.

n. planimetria generale;

0. elaborati grafici;

2 Si evidenzia che la ricerca del progetto struttucgiginario € un atto dovuto, pertanto & necéssatazionare sulle ricerche
effettuate e sull'esito di queste, allegando laicalella richiesta di accesso agli atti presenpatsso gli uffici tecnici di
riferimento. Questa fase &€ fondamentale per migtil livello di conoscenza, riducendo I'impattelld indagini.
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p. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutelella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro jger |
stesura dei piani di sicurezza;
g. prime indicazioni di progettazione antincendio,sima ed energetica,;
r. calcolo sommario della spesa,;
S. quadro economico di progetto;
t. elaborati necessari alla valutazione dei progetparte almeno di:
1) Enti preposti alla tutela della salute e dell’amméee(ARPA, ASL, VVFF, Consorzi di Bonifica,
ecc.);
2) competenti Soprintendenze (Archeologica, per i Benhitettonici e per il Paesaggio e Direzione
Regionale per i Beni Architettonici e per il Paggal
3) Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
4) Regione ed Enti Locali;
5) 5° Reparto Infrastrutture in ordine alla documeiatiag prevista dalla Direttiva Tecnica Bonifica
Bellica Sistematica Terrestre GEN BST 001 ed. 6bo& 2017 di GENIODIFE.
u. documenti utili per la convocazione deCamitato Misto Paritetico (COMIPAR) ai sensi dell’art.
322 del Codice dell’Ordinamento Militare;

v. relazione sulle caratteristiche ed utilizzo dei elbdIM realizzati.

4.4 Plastico architettonico

La soluzione progettuale scaturita dal progettofatiibilita tecnica ed economica, concordata con
I’Amministrazione, dovra essere rappresentata ngliplastico architettonico:

a. inscala 1:2.000, per l'intera area di interverdaleelativo contesto che la circonda;

b. inscala 1:1.000, per I'area coperta (ovvero ediéif.

Le nuove realizzazioni, rispetto agli edifici esisti, dovranno essere facilmente riconoscibilifiraé di
fornire un rapido riscontro in merito alla soluzéoadottata.

Per la realizzazione del plastico si dovra impiegan pianale solido (p.e. in forex, materiale ptast
costituito di PVC espanso o semi-espanso) sul quaecare eventuali fresature o fori necessariilper
corretto posizionamento dei vari pezzi da realigizarmateriali tipo legno, acciaio o plastica.

Puo essere altresi impiegata la tecnica di stamgenénsionale, usando p.e. materiale PLA (acido
polilattico), che fornisce ottime caratteristicherdsistenza e stabilita e si presta bene per sabee
lavorazioni di levigatura e verniciatura.

Il plastico dovra essere completato con una cogefiasparente (tipo in plexiglas) per impedire ad

agenti/azioni esterni/e di rovinare il manufatto.
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4.5 Progetto definitivo

Il progetto definitivo, redatto sulla base delléitazioni del progetto di fattibilitd tecnica edoeomica

approvato e di quanto emerso in sede di COMIPARtiene tutti gli elementi necessari ai fini dei esgari

titoli abilitativi, dell’accertamento di conformitdrbanistica o di altro atto equivalente; inoltvdigopa gli

elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ah livello di definizione tale che nella successiv

progettazione esecutiva non si abbiano signifieatiNferenze tecniche e di costo.

Gli elaborati del progetto definitivo, in osservarequanto previsto dal Codice e sviluppati camienuti

indicati nel Regolamento, dovranno essere almaeguenti:

a. elenco elaborati;

b. relazione generale;

c. relazioni tecniche e relazioni specialistiche, ggianta a quelle del paragrafo 4.4, articolate alne

in:

1)
2)
3)

4)

5)

relazione sulle strutture, per descrivere le tigmostrutturali e gli schemi nonché i modelli di
calcolo;

relazione tecnica delle opere architettoniche;

relazione tecnica degli impianti;

relazione che descrive la concezione del sisteragcdiezza per I'esercizio e le caratteristiche del
progetto (p.e. le info struttuie

relazione sulla gestione delle materie;

d. elaborati dirilievo di cui al paragrafo 4.2, coreatuali aggiornamenti;

e. studio dettagliato di inserimento urbanistico;

f. elaborati grafici;

g. studio di impatto ambientale ove previsto dalleewiy normative ovvero studio di fattibilita

ambientale;

h. calcoli delle strutture e degli impianti;

i. disciplinare descrittivo e prestazionale degli edattecnici;

J. censimento e progetto di risoluzione delle intexfee;

k. elenco dei prezzi unitari, riportante la percergudilincidenza della manodopera delle singole doci

prezzo desunte da prezziari ufficiali di riferimemqter le OOPP;

[.  eventuali analisi di nuovi prezzi,

m. computo metrico estimativo;

3 Per le quali sara necessario ottenere il parers¢pizioni da parte dell’organo competente di Fémaata.
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n. aggiornamento del documento contenente le primearuni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

0. (quadro economico.

4.6 Progetto esecutivo e piano di sicurezza e coordinamto

Gli elaborati del progetto esecutivo, in osservamgaanto previsto dal Codice e sviluppati comiteouti

indicati nel Regolamento, dovranno essere almaeguenti:

a. elenco elaborati;

b. relazione generale;

c. relazioni tecniche e relazioni specialistiche deelli precedenti, eventualmente aggiornate e/o
integrate;

d. diagnosi energetica degli edifici esistenti;

e. relazione energetica;

f. elaborati di progettazione antincendio;

g. elaborati e relazioni per requisiti acustici;

h. elaborati necessari per I'ottenimento del preventivconnessione alle reti di distribuzione/ricemo

(elettrica, idrica, gas, scarico acque reflueutifiecc.);
i.  studio dettagliato di inserimento urbanistico;
j.  studio di impatto ambientale in caso di esito pesitella verifica di assoggettabilita a VIA;

k. censimento e progetto di risoluzione delle intefee;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli dekgrutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

. abachi delle varie componenti;
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

T © 5 3

piano di sicurezza e di coordinamento (di seguiBCPdi cui al Testo unico della sicurezza,
comprensivo almeno di: stima dei costi della sizmaeda non assoggettare a ribasso, programma dei
lavori (in cui sono indicate le lavorazioni, le ifasle sotto fasi, la loro sequenza temporale lera
durata), layout di cantiere, tavola tecnica Sucgivs,

g. fascicolo con le caratteristiche dell’opera di aLilTesto unico della sicurezza;

r. elenco dei prezzi unitari, riportante la percergudilincidenza della manodopera delle singole doci
prezzo desunte da prezziari ufficiali di riferimemqter le OOPP;

s. eventuali analisi di nuovi prezzi;
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t. computo metrico estimativo;

u. cronoprogramma delle lavorazioni, che, a differedebcronoprogramma dei lavori contenuto nel
PSC, deve rappresentare la pianificazione delleréaioni dal punto di vista della sequenza logica,
dei tempi, ma anche dei costi. In esso e ripoitattero tempo contrattuale, ivi compresi i giouwhi
andamento stagionale sfavorevole ed | tempi nedesgger ottenere le previste
autorizzazioni/dichiarazioni propedeutiche al aatla finale dei lavori;

quadro di incidenza della manodopera;

quadro economico;

capitolato speciale di appalto;

< X g <

relazione sulle caratteristiche ed utilizzo dei elbdIM realizzati.

4.7 Criteri ambientali minimi

La progettazione dell'opera dovra rispettare i €ridmbientali Minimi (CAM) definiti, nel’ambito d
guanto stabilito dal Piano d’Azione Nazionale €ideen Public ProcuremenfPAN — GPP), per la
sostenibilitd ambientale dei consumi del settotlagribblica amministrazione. L’efficacia di tabmrcetti

in edilizia e assicurata dal Decreto CAM, che catsall’Amministrazione di ridurre gli impatti anital
degli interventi di nuova costruzione, ristruttica®e e manutenzione degli edifici (consideratiirottica

di ciclo di vita). | criteri di base dovranno durajassere integrati nel progetto fin dal primo lvedi
approfondimento tecnico, in modo da assicurarenddssfacimento dei requisiti definiti dal suddetto
Decreto anche nei successivi livelli della progattae e di mantenere tale conformita fino al pramet

esecutivo e nella realizzazione dell’opera.

4.8 Building Information Modeling

Data la complessita dei lavori da eseguire e ait& Idell'importo presunto da porre a base di gara,
prestazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 6neart lettera b) del Decreto BIM, dovranno prevedere
obbligatoriamente I'impiego di strumenti elettranspecifici quali quelli di modellazione per I'etiia.
Tutte le attivita, pertanto, dovranno essere spiéue utilizzando la metodologBuilding Information
Modeling(BIM), in modo da permettere I'utilizzazione di delli tridimensionali digitali ed il rilevamento
delle interferenze, per seguire e supportare igitom tutto il loro ciclo di vita.

L’Amministrazione sta provvedendo altresi agli agementi preliminari previsti per le Stazioni Apaiti
dall'art. 3 del Decreto BIM, in termini di formazie del personale, fornitura di adeguati hardware e

software nonché dotazione di atti organizzativicifjg per il processo BIM.

Pag. 11 di 21



La progettazione degli immobili oggetto della prasgorocedura dovra essere effettuata in tutteddasi

nel rispetto delle norme di riferimento della gesé digitalizzata del processo informativo nel@ettdelle

costruzioni. Per tali riferimenti normativi si faaaiferimento alla norma UNI 11337 e smi.

Fase Progettuale

Livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD)

Livello di sviluppo degli

oggetti attributi geometrici

Livello di sviluppo degli

oggetti attributi informativi

(LOG) (Lol)
Progettazione di fattibilita tecnica ed economica B B
Progettazione definitiva C C
Progettazione esecutiva D D

Di seguito la descrizione dei LOD dei livelli diigppo previsti:

o LODB:
Le entitd sono virtualizzate graficamente come istesia geometrico generico 0 una geometria
d'ingombro. Le caratteristiche quantitative e guaive (prestazioni, dimensione, forma, ubicazione,
orientamento, costo, ecc.) sono approssimate.

o LODC:
Le entitd sono virtualizzate graficamente come istesia geometrico definito. Le caratteristiche
guantitative e qualitative (prestazioni, dimensjofe@ma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.)poson
definite in via generica entro e nel rispetto dmiti della legislazione vigente e delle norme tebe di
riferimento e riferibili ad una pluralita di entigamilari.

o LOD D:
Le entitda sono virtualizzate graficamente come istesia geometrico dettagliato. Le caratteristiche
guantitative e qualitative (prestazioni, dimensjofegma, ubicazione, orientamento, costo, ecc.)poson

specifiche di una pluralita definita di prodottisiari.
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L’Aggiudicatario in fase di presentazione dell'atte tecnica dovra allegare l'offerta di Gestione

Informativa (0Gl), ossia una relazione tecnico dése di cui alla norma UNI 11337, atta a deseri le

modalita di erogazione delle attivita richieste.
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L’Amministrazione, in base all'offerta tecnica daatecente emanazione della 1ISO 19650, si riserva
comunque di concordare con I’Aggiudicatario la mitdali comunicazione e gestione delle informazioni
all'interno dei modelli.

L’aggiudicatario dovra predisporregiano di gestione informativg parte integrante del Piano di Lavoro,
nel quale esplicitera in maniera definitiva ed agiga la modalita di gestione informativa del prese e
che dovra almeno contenere:

- caratteristiche delle infrastrutture hardware évearfe;

- protocollo di scambio dei dati dei modelli e degjborati

- livello di sviluppo informativo per i modelli BIM;

- modalita di coordinamento;

- ruoli e responsabilita ai fini informativi;

- procedura di verifica dei dati, delle informaziendei contenuti informativi.

Ogni fabbricato/opera facente parte del progettoralavere un corrispondente modello tridimensignale
comprensivo di eventuali pertinenze, restituitddrmato IFC (oltre che nel formato natio del softeva
utilizzato per la modellazione) e contenente tlgtenformazioni, con particolare riferimento a misie
materiali di tutti i componenti edilizi costitueritimmobile e di tutti gli impianti tecnologici iresso

contenuti.

4.9 Redazione, consegna e proprieta degli elaborati

L’Aggiudicatario dovra utilizzare, per ogni elabtwgprodotto, il cartiglio e la codifica concordabn

I’Amministrazione. Tutti gli elaborati dovranno ess consegnati sia in formato cartaceo, almenaw@)(d

copie, sia in formato digitale su supporto inforicat

Per quanto riguarda gli elaborati in formato catacessi dovranno essere timbrati e sottoscritti

dall’Aggiudicatario nonché dal/i professionista/bildato/i ed iscritto/i all’albo professionale di

appartenenza, nell’ambito delle rispettive competeronnesse all’espletamento del servizio.

Per quanto riguarda gli elaborati in formato digita

- 1 documenti dovranno essere consegnati sia in firraditabile (p.e. estensioni DOC, EXE, PPT,
DWG, DXF), sia in formato non editabile (estensi®tigF) firmati digitalmente dall’Aggiudicatario
nonché dal/i professionista/i abilitato/i ed iswiit all’albo professionale di appartenenza, netksto
delle rispettive competenze connesse all’'esplettoreel servizio;

- le fotografie dovranno essere consegnate con éstendPG.

- le modellazioni BIM dovranno essere rese disponsetondo il protocollo di scambio dati IFC;

- tutti i file forniti non dovranno contenere limitani di utilizzo quali password o simili;
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- tutti i formati/protocolli di scambio si intendomiferiti allo standard piu evoluto disponibile sul
mercato all’atto dell’affidamento.

In ogni caso, i parametri e le tipologie degli eadi progettuali dovranno rispettare le normediedal

Codice, dal Regolamento per la parte ancora vigemeelle CEI e UNI.

Tutti gli elaborati consegnati ed approvati restaadi proprieta piena ed assoluta dellAmminisoae

la quale potra, a suo insindacabile giudizio, damvieno esecuzione. Inoltre ’Amministrazione painahe

introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra ppportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte chspa

insindacabile giudizio, saranno riconosciute nemgsssenza che da parte dell’Aggiudicatario possan

essere sollevate eccezioni di sorta. Resta inthsoirc tale ultimo caso verra meno la responsabilita

dell’Aggiudicatario sulle varianti introdotte dainministrazione.

4.10 Coordinamento e monitoraggio delle attivita

Gli accessi all’area di intervento da parte dellfglicatario durante lo svolgimento del servizivi@dmno

essere concordati preventivamente con TAmminigbtraz. Sara obbligo dell’Aggiudicatario:

- mantenere un rapporto stabile e frequente cosplalesabile del procedimento ovvero con il direttore
dell'esecuzione, anche per incontri intesi a f@rmhiarimenti o indicazioni in merito allandamento
del servizio e delle attivita ad esse connesse;

- introdurre negli elaborati, anche se gia predispogiresentati, tutte le modifiche che siano ritenu
necessarie a giudizio insindacabile del’Amministoae fino alla definitiva approvazione degli stess
senza che cio dia diritto a speciali e maggior cemsp

- svolgere gli adempimenti tecnico/amministrativi tvol all'ottenimento di
autorizzazioni/nullaosta/pareri/ecc. propedeutilte attivita di esecuzione, connessi al presente
servizio, nessuno escluso;

- svolgere attivita di coordinamento tra soggettilgidb e privati, Enti e Autorita;

- eseguire ogni altra attivita istruttoria, accessercomplementare, necessaria al raggiungimeni® del
finalita nel presente documento.

L’Aggiudicatario dovra nominare urigura di rappresentanzaper i rapporti con ’Amministrazione/Enti

direttamente o indirettamente interessati nelle gegpedeutiche e/o in corso di esecuzione detleitat,

connesse al presente servizio, nessuna esclusghéonquelle di validazione/verifica/approvaziaies
piani e dei progetti in argomento. Tale soggetterd@ssere in grado iditerloquire con i soggetti preposti

in lingua italiana.

L’Aggiudicatario dovra comunque essere disponibdeaggiornare periodicamente I’Amministrazione in

merito allo stato di avanzamento del servizio adrso riunioni periodiche, con cadenza e luogo da
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concordare.

5. TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

bY

Per l'esecuzione del presente servizio € stataautide congrua una durata complessiva di 549
(cinquecentoquarantanove) giorni, naturali e camsacarticolati come nel cronoprogramma di delitag
facente parte integrante del presente Discipliiaemico. In particolare, la consegna del progetézativo
dovra avere luogo perentoriamente entro 487 (cueitottantasette) giorni dall’avvio del contratto.

Le modalita di computazione dei termini tempodtalijotivazioni per eventuali sospensioni del seovez

per la concessione di proroghe verranno espligito schema di contratto.

6. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI E PENALI

Sul valore del contratto verra calcolato 'impod®ll’anticipazione ai sensi di quanto stabilitol@at. 35
comma 18 del Codice. In particolare, in aderengaaato previsto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (
Decreto Rilancio) convertito con modificazione dall. n. 77 del 17 luglio 2020, e possibile per
I’Aggiudicatario richiedere Bnticipazione fino alla misura del 30% calcolato sul valore dehttatto
compatibilmente con le risorse finanziarie dispdn&l’ Amministrazione.

Il pagamento delle prestazioni sara effettuato it goluzioni, secondo le scadenze riportate nel
cronoprogramma e a ciascuna rata di acconto, al#emposte e contributi di legge, saranno apflioa
termini proporzionali, il recupero dell’anticiparie e gli oneri della sicurezza.

Per quanto attiene determinazione degli accontie laquantificazione delle penaliper inadempimento

si rimanda alle prescrizioni dello schema di cdira

7. ONNICOMPRENSIVITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, da considerarsi a corpo, e comprensivo degliia@®ia sicurezza (non soggetti a ribasso),

del CNPAIA con aliquota del 4%, del contributo EPédh aliquota del 4% ed IVA con aliquota del 22%.

Non é prevista la revisione periodica del prezzd edrrispettivo si intende fisso ed invariabilergutta

la durata del contratto; non sara pertanto ricantesalcuna maggiorazione dello stesso né abbuooasio

di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragio

L’onorario e le spese calcolate comprendono le esggattivita:

- sopralluoghi necessari nei fabbricati interesshéi eerifica al fine di ottenere tutti gli elementi
conoscitivi occorrenti;

- rilievi, misurazioni ed accertamenti strutturaligeometrici degli elementi costituenti i manufatti

oggetto dell'incarico, compreso ogni onere, ivi liso il necessario coordinamento con
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I’Amministrazione ed altri Enti per opere di saggpndaggi, demolizioni e scavi necessari a rendere
identificabili le strutture in elevazione, quellefdndazione nonché i relativi successivi riprigtin
reperimento ed analisi delle documentazioni progdittesistenti inerenti le strutture, risalenti al
periodo di costruzione delle stesse 0 epoche ssiveds caso di eventuali varianti intervenute;
programmazione dei necessari saggi sulle strutguraurature esistenti, delle campionature, dei
prelievi e/o delle prove sui materiali, delle prostatiche necessarie che saranno ritenute neaessari
per il raggiungimento del livello di conoscenzaiésto;

realizzazione delle suddette prove, saggi, e camapime necessari ivi incluso ogni onere per laikea

organizzazione, direzione, esecuzione, acquisiziohiaterpretazione dei risultati.

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel cogipo per indagini si intendono altresi integraiiee

inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:

le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasfepwprie e di eventuali collaboratori nonché tudid
che afferisce la sfera delle spese generali;

I'onere per i necessari contatti, ricerche, accoeetai con I’Amministrazione Difesa, Enti, Organi ed
Uffici locali;

I'onere per eventuali autorizzazioni da acquisaeEahti Esterni nonché I'onere delle relative notig
occorrenti;

le eventuali consulenze specialistiche di caratiecaico e le verifiche che si rendessero necessari
per la redazione degli elaborati e nel corso dellatazione;

I'uso delle attrezzature necessarie varie e deznukzalcolo;

i saggi, le campionature ed i controlli, distrutt®/ non, effettuati, nonché i loro ripristini media
opere edili;

gli oneri necessari per I'elaborazione dei rilistrutturali e geometrici;

I relativi necessari ripristini;

le prove di caratterizzazione del terreno di fonolae;

gli oneri occorrenti per il reperimento delle do@ntazioni necessarie;

la collaborazione con altri professionisti o steecnici di cui I’Aggiudicatario dovesse avvalersi
nell’espletamento dell’incarico;

la verifica degli eventuali disegni costruttivieazioni di calcolo strutturali;

le spese per vitto e alloggio, anche di eventuadlaboratori;

le assicurazioni e garanzie richieste;

tutte le spese per le eventuali modifiche e/o irteigni necessarie fino alla definitiva accettagion

degli elaborati da parte del’Amministrazione;
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tutte le spese per la stesura e la consegna debbrati secondo i modi e le quantita indicate nel
presente disciplinare;

le spese per la bollatura del presente disciplidairecarico e degli altri documenti che preveddetio
adempimento fiscale;

le spese per la redazione del piano della sicur@zensi del Testo unico sulla sicurezza);

qualsiasi altro onere, professionale, di ausiliondnodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi
dei materiali necessari, di esecuzione o affidamdastle prove, di ripristino, di sicurezza (ai Seted

Testo unico sulla sicurezza) o quanto altro occuere

Si rimanda agli allegati del presente Disciplindeenico per la stima dettagliata del corrispetpesto a

base di gara.

8. APPROVAZIONE, VERIFICA, ULTIMAZIONE E VALIDAZIONE

Vengono di seguito riportati i passaggi procedudgliie attivita da disimpegnare, dopo la prelimaar

nomina del RdP per la fase di Progettazione e aettDre per I'esecuzione del Servizio e successerge

alla registrazione del contratto, per il buon edibservizio di ingegneria:

Awvio della 1™ Fase concernente le attivita di elaborazione dello studi fattibilita Tecnico
Economico;

Approvazione dePiano di Lavoro

Chiusura delle attivita del Progetto di fattibiltcnica ed economica;

acquisizione del parere tecnico operativo sul ptogei fattibilita tecnica ed economica da parte
dell'organo tecnico di Forza Armata ai sensi detl’81 del Regolamento Difesa;

approvazione del Progetto di fattibilita tecnicasednomica e del plastico presentato;

Awvio della2” Faseconcernente le attivita di elaborazione del Progetfinitivo;

Chiusura delle attivita del Progetto Definitivo;

Approvazione del Progetto Definitivo;

Awvio della 3* Fase concernente le attivita di elaborazione del Ptag&ine Esecutiva che
I’Amministrazione si riserva di poter articolarepitl progetti, anche con priorita differite, serdee
per I'esercizio di tale opzione I'Affidatario posasanzare pretese di maggior compenso rispetto al
corrispettivo contrattualizzato;

Avvio delle attivita di verifica preventiva del pyetto esecutivo ai sensi dell’art 26 del Codice;
Chiusura delle attivita di verifica preventiva gebgetto esecutivo;

Chiusura delle attivita del Progetto Esecutivo;

ultimazione delle prestazioni e verifica di confa@del servizio ai sensi dell’art.102 del Codice;

Pag. 18 di 21



- validazione del progetto da porre a base di gasarsi dell’art 26 comma 8 del Codic;

- Approvazione del Progetto Esecutivo.

9. GARANZIE E REQUISITI MINIMI DA GARANTIRE

Ai sensi di quanto previsto all’art. 93 comma 10@edice e al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC

1 non & richiesta la garanzia provvisoria contésteate alla presentazione dell’'offerta. E, inveashiesta
una copertura assicurativa per la responsabilitie@rofessionale ai sensi dell’art. 24 commaKCGimdice,
che copra oltre ai rischi derivanti dallo svolgirtedelle attivita di competenza di cui all’art. 166mmi

9 e 10, anche i rischi derivanti da errori o onuegnella redazione del progetto esecutivo o difimiche
abbiano determinato a carico della stessa nuosegperogettazione e/o maggiori costi.

Per quanto attiene misure e modi di presentazi@tia dauzione definitiva si rimanda alle indicazion
contenute nel disciplinare di gara e nello schemaomtratto dove vengono peraltro esplicitate le
professionalita richieste ai soggetti incaricatillaleprogettazione ed al professionista incaricato
dell'integrazione tra le varie prestazioni spesiathe.

10. SUBAPPALTO

E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cex, a qualsiasi titolo, il contratto a pena diitaylcon le
sole eccezioni contemplate dall’art. 31 comma 8Qtalice ed esattamente esplicitate nel disciplidare

gara e nello schema di contratto.

11. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E’ fatto divieto allAggiudicatario— che ne prend#o a tutti gli effetti e, in particolare, a quglenali e di
tutela del segreto militare — di effettuare, espardiffondere riproduzioni fotografiche o di quats altro
genere, relative alle prestazioni del servizio & gure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizgab di
cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapjmbercorsi con ’Amministrazione.

L’Aggiudicatario e altresi tenuto ad adottare, 'aetbito della sua organizzazione, le necessariéetzu
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosangeosservato e fatto osservare dai propri collabarat
L’Aggiudicatario pertanto dovra trattare tutteréarmazioni e i documenti acquisiti con riservateezmon

farne uso se non per I'esecuzione del servizio.
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12. PRESA VISIONE DI DOCUMENTI E LUOGHI

| concorrenti potranno, direttamente o con procgpaciale a personale incaricato, recarsi sul luogo
interessato dalle prestazioni, al fine di verifecantte le circostanze generali e particolari stikdke di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle dmoni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi.
Malgrado il carattere di non obbligatorieta delrstipogo, dovuto alle contigenti misure di limitane di
movimento per I'emergenza epidemiologica Covidsi8pttolinea I'importanza di tale attivita a presse
della formulazione dell’'offerta in considerazionel dcontenuto e della complessita del servizio

d’'ingegneria richiesto.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI

» CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI PROCEDURALI
» CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIE
= Indagini geognostiche
*» Indagini sui materiali
=  Parcella progettisti
» Parcella geologo
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CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE FASI PROCEDURALI LEGATE ALLE DIVERSE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPRENSORIO “LA COMINA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CASERME VERDI” presso il Comune di San Quirino (PN)

2020 2021 2022 2023
DURATA > o = = > © = > o = = > © = > o = o 3 « ] > © > o
ESIGENZA FASI SOTTOFASI el e | 3 | &5 | & G|3 #E%ng G|3 #E%|E s|w|§|g|§|a|3 2 | &
Programmazione | Aggiornamento della PIS 30
Redazione dei documenti tecnici e amministrativi
Progettazione N 60
necessari
Affidamento Procedur.a d] affldamlento con .seleuone delle offerte 240
secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
Elaborazione e approvazione Piano di Lavoro, con 30
relativo Piano di indagini
90
Espletamento di rilievi su aree e manufatti, prove sugli %0
edifici esistenti
Espletamento delle indagini preliminari %0
(rel. Archeologica a Soprintendenza art25 D Igs.50/16)
SERVIZIO ESTERNO PER
L'ACQUISIZIONE DI 5 . TP q
ST T Redauor\e del progetto di fattibilita tecnica ed 150
INDAGINI, nonché economica
PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICA X
ED ECONOMICA, Approvazione PFTE 30
PLASTICO
ARCHITETTONICO, Acquisizione dei necessari pareri da parte di altre
(ST IR Amministrazioni Statali, Enti Territoriali, Enti Locali, 120
ED ESECUTIVO E PIANO| Aziend trici di Servizi
DISICUREZZA E teecurt ziende erogatrici di Servizi, ecc...
COORDINAMENTO secuzione Parere sul PFTE da parte del CSLLPP (se
importo>100MIn) o del CTA presso i PIOOPP (se 90
50MIn<importo<100MIn)
Realizzazione del plastico 30
Redazione del progetto Definitivo 120
Acquisizione di eventuali ed ulteriori pareri e/o 120
autorizzazione previsti/e dalla legge (VVFF; etc...)
Verifica di conformita del Definitivo al PFTE 30
Redazione del progetto Esecutivo e PSC 90
Verifica di conformita del servizio, ovvero certificazione
della regolare esecuzione con eventuali correzioni al 60
progetto (art.102 del D.Lgs.50/2016)
2020 2021 2022 2023
DURATA = = = « « Q@ > o Q = = o = o « « 9 > © < = o 3 « ] > o > o
a < 2 5 g a < 2 S il < 2 El
ESIGENZA FASI SOTTOFASI ) 3 & & < s < 3 | 3 el & 5 2 3 5 & < £ s 5 | 3 d 5} | & | s | % | H | IS} | E} 2 =S
Programmazione |Aggiornamento della PIS 30
N Redazione dei documenti tecnici e amministrativi
Progettazione R 60
necessari
SERVIZIO ESTERNO DI
VERIFICA DEL . .
e e Affidamento Procedur.a d.l af.fldamento con .selezlone delle offerte 180
BASE DI GARA DEI secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
LAVORI
Espletamento della verifica del progetto da porre a 120
base di gara
Validazione e approvazione del progetto da porre a 0
base di gara
2020 2021 2022 2023
DURATA = > = ) > © > ) = Py 3 .z ] S © o) = . ) = = = 0] = © = = > >
ESIGENZA FASI SOTTOFASI el 5 g ] & 3 | 3 5] a [ & g 5 H 3 | 3 ] I 5 | 3 ] | | S | % | E | o | E] & S 2 =
Programmazione [Aggiornamento della PIS 60
LAVORI DI Progettazione 210
REALIZZAZIONE DEL Esecuzione
NUOovo
COMBRENSORON Procedura di affidamento con selezione delle offerte
COMINA” Affidamento L ) ) 180
secondo il criterio dell'OEPV e stipula contratto
Cantierizzazione e reali ione dell'opera TBD

iﬁk Anticipazione
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Comune di San Quirino
Provincia di Pordenone

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

Realizzazione del nuovo comprensorio “La Comina” nell’ambito del
progetto “Caserme Verdi” nel Comune di San Quirino (PN).

Piano delle indagini geologiche, geofisiche e geognostiche propedeutiche
alla progettazione ed alla esecuzione della razionalizzazione del
comprensorio “LA COMINA”.

COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI
Indagini Geognostiche (SpCat 2)
Indagini Geognostiche (Cat 1)
1/1 Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su
11.2.AB1.01. |aree non disagiate raggiungibili con mezzi ordinari, compresa
A ricerca ed individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni
archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate. Entro
400 m dal primo foro di sondaggio
8,00
SOMMANO cad 8,00 279,96 2'239,68
2/2 Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio su
11.2.AB1.01. |aree non disagiate raggiungibili con mezzi ordinari, compresa
B ricerca ed individuazione di sottoservizi, ordigni bellici e beni
archeologici e la rimessa in pristino ad indagini ultimate. Oltre
400 m dal primo foro di sondaggio
5,00
SOMMANO cad 5,00 434,19 2'170,95
3/3 Allestimento di cantiere per sondaggi a rotazione o prove
11.2.AB1.02 |penetrometriche di tipo statico o dinamico. Sono compresi il
trasporto delle attrezzature, il carico e lo scarico, la
manodopera.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1749,58 1'749,58
4/8 Approntamento ed installazione dell'attrezzatura necessaria
11.2.AD2.06 |all'esecuzione di prove penetrometriche statiche in grado di
esercitare spinte fino ad un valore massimo di 200 kN in
ciascuna stazione di prova, compreso trasporto, materiale,
personale tecnico, montaggio € accessori.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1’44491 1’44491
5/9 Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi
11.2.UD2.03. |continui con campionatore a parete sottile tipo Shelby. E
A compresa la fornitura delle fustelle di vario diametro i ...
restituire a fine lavoro, l'imballaggio ed il trasporto al
laboratorio autorizzato per le analisi. Fino a 20 m dal p.c.
26,00
SOMMANO cad 26,00 69,73 1'812,98
6/10 Prelievo di campioni indisturbati eseguito nel corso di carotaggi
11.2.UD2.03. continui con campionatore a parete sottile tipo Shelby. E
B compresa la fornitura delle fustelle di vario diametro i ... stituire
a fine lavoro, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio
autorizzato per le analisi. Da 20 m a 40 m dal p.c.
13,00
SOMMANO cad 13,00 78,11 1'015,43
7/11 Esecuzione di prova SPT nel corso di sondaggi a rotazione con
11.2.UD2.05. |utilizzo di campionatori di tipo adeguato, compresa
A l'installazione dell'attrezzatura e la restituzione grafica dei
diagrammi penetrometrici. Da 0 m a 20 m dal p.c.
A RIPORTARE 10°433,53

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°433,53
26,00
SOMMANO cad 26,00 75,62 17966,12
8/12 Esecuzione di prova SPT nel corso di sondaggi a rotazione con
11.2.UD2.05. |utilizzo di campionatori di tipo adeguato, compresa
B l'installazione dell'attrezzatura e la restituzione grafica dei
diagrammi penetrometrici. Da 20 m a 40 m dal p.c.
13,00
SOMMANO cad 13,00 97,54 1268,02
9/13 Esecuzione di prova penetrometrica dinamica pesante DPSH, in
11.2.UD2.07 |terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato
anche in presenza di eventuali trovanti, fino a qualsiasi ... cnici
rilevatori, la rimozione ed allontanamento del mezzo, il
rilevamento dei pozzi e la restituzione grafica dei dati.
24,00 15,00 360,00
SOMMANO m 360,00 29,09 10°472,40
10/ 14 Esecuzione di verifica della falda con installazione entro foro di
11.2.UD2.10. |sondaggio gia predisposto di piezometro tipo Casagrande a tubo
B aperto da 50 mm di diametro, compresa la fornitura di tubi di
collegamento, la formazione del dreno e dei tappi impermeabili.
Per m di tubo installato
4,00 30,00 120,00
SOMMANO m 120,00 30,81 3697,20
11/15 Esecuzione di prova penetrometrica statica con penetrometro
11.2.UD2.11 |statico con manicotto (CPT) o con punta elettrica (CPT-E) o con
piezocono CPT-U, compresa la restituzione del diagramma
penetrometrico.
24,00 15,00 360,00
SOMMANO cad 360,00 24,67 8'881,20
Prove di Laboratorio (Cat 3)
12 /35 Analisi granulometrica con setacci per via umida Su terre con
11.2.UD2.13. |dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
A 19,00
SOMMANO cad 19,00 56,46 1'072,74
13/36 Determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e
11.2.UD2.14 |dell'indice plastico
19,00
SOMMANO cad 19,00 63,52 1'206,88
14/37 Determinazione del peso specifico reale con il metodo del
11.2.UD2.15 |picnometro eseguita su due provini
19,00
SOMMANO cad 19,00 42,34 804,46
15/38 Prova di costipamento AASHO standard o modificata
11.2.UD2.17 19,00
A RIPORTARE 19,00 39'802,55

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,00 39'802,55
SOMMANO cad 19,00 181,34 3'445,46
16 /39 Determinazione del contenuto di acqua
11.2.UD2.18 19,00
SOMMANO cad 19,00 7,68 145,92
17740 Determinazione del peso di volume naturale con 1'uso di fustella
11.2.UD2.19 |tarata
19,00
SOMMANO cad 19,00 36,28 689,32
18 /41 Determinazione del peso secco dell'unita di volume, porosita e
11.2.UD2.20 |indice di porosita
19,00
SOMMANO cad 19,00 8,64 164,16
19/42 PROVA DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA Fino a 4,8
11.2.UD2.21. |N/mm? (cicli di carico e scarico)
B 20,00
SOMMANO cad 20,00 251,09 5°021,80
20/43 PROVA DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA
11.2.UD2.21.|Sovrapprezzo per il rilievo e la diagrammazione dei cedimenti
C nel tempo
20,00
SOMMANO cad 20,00 7,68 153,60
21/44 Prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3
11.2.UD2.22 |provini con diversi carichi di consolidazione, con velocita di
deformazione <0,01 mm/min.
20,00
SOMMANO cad 20,00 181,34 37626,80
Indagini Geognostiche (Cat 1)
22/4 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
A02005.a carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di
diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria grossolan ...
r dare la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita
misurate a partire dal piano di campagna: da m 0 am 30
7,00 20,00 140,00
6,00 30,00 180,00
SOMMANO m 320,00 75,00 24°000,00
23/5 Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
A02005.b carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di
diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria grossolan ...
re la perforazione completa. Per ogni metro e per profondita
misurate a partire dal piano di campagna: da m 30,01 a m 60
2,00 35,00 70,00
SOMMANO m 70,00 94,00 6'580,00
A RIPORTARE 837629,61

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83629,61
24/6 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
A02009.a eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto
necessario o se espressamente richiesto dal committent ...
rescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalita tecnologiche" e
"Norme di misurazione": per profondita dam 0,01 a m 10,00
1,00 130,00 130,00
SOMMANO m 130,00 12,20 1'586,00
25/7 Compenso per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
A02009.b eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo quando ritenuto
necessario o se espressamente richiesto dal committent ... n le
prescrizioni e gli oneri di cui alle "Modalita tecnologiche" e
"Norme di misurazione": per profondita oltre m 10,01
1,00{ 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 16,80 3'360,00
26/ 16 Pozzetti di protezione strumentazione, per piezometri ed
A02021 inclinometri, compresa la relativa posa in opera ¢ il lucchetto di
chiusura. E compreso quanto altro occorre per dare i pozzetti di
protezione completi
6,00
SOMMANO cad 6,00 92,00 552,00
27/17 Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente
A02023 dalle perforazioni opportunamente additivato con malta
idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni d’acqua
n ... occorre per dare il lavoro finito. Per ogni metro e per
profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a 60 m
7,00 20,00 140,00
SOMMANO m 140,00 7,30 1'022,00
28 /18 Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni
A02024 attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita
su supporto digitale
66,00
SOMMANO cad 66,00 20,40 1'346,40
Prove di Laboratorio (Cat 3)
29 /45 Esecuzione di prova di carico su piastra con tre incrementi di
A02056 carico, con determinazione del Modulo (Md) e realizzazione del
grafico carico/deformazione, eseguita con un ciclo di ... altro
occorre per dare la prova completa. Sono esclusi gli oneri dovuti
a trasferimenti, personale e mezzo di contrasto
18,00
SOMMANO cad 18,00 228,00 4'104,00
30/46 Compenso per prova di carico su piastra per ogni incremento di
A02057.c carico aggiuntivo
18,00 3,000 54,00
SOMMANO cad 54,00 33,70 1'819,80
A RIPORTARE 97°419,81

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97°'419,81
Indagini Geofisiche e Geoelettriche (Cat 2)
31/23 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
A02059 strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, di tipo
geoelettrico quadripolare, profili elettrici e multielettrodici
compreso il carico e lo scarico. Sono esclusi eventuali oneri di
accessibilita
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 315,00 630,00
32/24 Installazione attrezzature in ciascun punto di sondaggio
A02060.b compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. E
compreso quanto occorre per dare l'installazione completa. per
profili elettrici e apparati multielettrodici
13,00
SOMMANO a corpo 13,00 157,00 2'041,00
33/25 Profili elettrici multielettrodici, mediante dispositivi con numero
A02064.b di picchetti base compreso fra 8 e 32. E compresa la restituzione
grafica dei dati. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I’indagine completa. per profili con equidistanza
elettrodica sopra i3 m
13,00[ 115,00 1'495,00
SOMMANO m 1'495,00 5,70 8'521,50
34/19 Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
A02065 strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per prospezioni
geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazione ... E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare [’approntamento
completo. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilita
2,00
SOMMANO cad 2,00 315,00 630,00
35/20 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova
A02066.a in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
successivo. E inoltre compreso quanto altro occorre per d ...
completa. per installazione attrezzature di indagine di tipo
“sismica a rifrazione” e base sismica con onde P o S 0 MASW
17,00
SOMMANO cad 17,00 96,00 1'632,00
36/21 Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova
A02066.b in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
successivo. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'installazione completa. per installazione attrezzature di
indagine in foro per down hole
2,00
SOMMANO cad 2,00 157,00 314,00
37/22 Esecuzione profilo sismico a rifrazione in onde P o S con base
A02067.a fino a m 230, tramite geofoni a risposta verticale e orizzontale.
Le onde di taglio S, dovranno essere ottenute media ... cartaceo
e magnetico. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. con spaziature geofoniche =m 5
13,00 115,00 17495,00
A RIPORTARE 1°495,00 111°188,31

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17495,00

111°188,31

38/26
A02068

39/27
A02070.b

40/28
A02071

41/29
A02081.a

42/30
A02081.b

43 /31
A02081.c

44/32
A02082.a

SOMMANO m

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia
MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno
costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né
filtraggio ... U distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del
profilo. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

SOMMANO m

Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro gia
predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazione
dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con ... ogni
sensore in direzione parallela alla sorgente. Per ogni prova in
fori da 30 m di profondita e trenta punti di misura

SOMMANO cad

Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Down-
hole” eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC od
altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il d ... a fondo
foro. E compreso quanto altro occorre per dare la
predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo

SOMMANO m

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione
sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 005). E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. approntamento, trasporto attrezzatura a corpo

SOMMANO a corpo

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione
sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 005). E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. installazione della stazione per sito a corpo

SOMMANO a corpo

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione
sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 05). E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo

SOMMANO a corpo

Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per
la determinazione della velocita delle onde S, previa verifica
della direzione di propagazione del rumore sismico med ... .s.).
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. approntamento, trasporto attrezzatura a corpo

4,00

2,00

69,00

35,00

1'495,00

276,00

276,00

2,00

2,00

70,00

70,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

10,10

10,10

27278,00

25,20

120,00

20,00

175,00

157099,50

2"787,60

4'556,00

1'764,00

120,00

100,00

875,00

A RIPORTARE

2,00

136°490,41

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 136°490,41
SOMMANO a corpo 2,00 315,00 630,00
45/33 Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per
A02082.b la determinazione della velocita delle onde S, previa verifica
della direzione di propagazione del rumore sismico med ... alla
direzione di provenienza del rumore principale, previa
esecuzione di una misura di rumore a stazione singola (HVSR)
5,00
SOMMANO cad 5,00 96,00 480,00
46 /34 Misura di sismica passiva (Re.Mi Refraction Microtremors), per
A02082.c la determinazione della velocita delle onde S, previa verifica
della direzione di propagazione del rumore sismico med ... are
la misura completa. esecuzione di registrazione per stendimento
con tempo complessivo di almeno 10 minuti di segnale
5,00
SOMMANO cad 5,00 300,00 1'500,00
Prove di Laboratorio (Cat 3)
471747 Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente
A02232 diametro di 50 mm, comprensiva di n. 10 determinazioni del
modulo di taglio e dello smorzamento eseguite su uno stato
tensionale isotropo e comprensiva della determinazione del peso
di volume e del contenuto d’acqua del provino
3,00
SOMMANO cad 3,00 764,00 2°292,00
48 /48 Esecuzione di pozzetto stratigrafico mediante scavo in sezione
N.P.1 obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti di volume inferiore a 0,1 mc, ad esclusio ... ¢ della
roccia dura da mina, compreso il rinterro, lo stand by prove
geotecniche e il prelievo di campioni rimaneggiati.
18,00
SOMMANO cadauno 18,00 494,36 8'898,48
49/49 Campionamento ed analisi chimico fisiche su campioni di
N.P.2 terra...... prevedendo il set analitico minimale contenuto nella
tabella 4.1 dell'allegato 4 del DPR 120 del 13 giungo 2017
(escluso I'amianto)
40,00
SOMMANO cadauno 40,00 540,20 21'608,00
50/50 Campionamento ed analisi chimico fisiche su campioni di acqua
N.P.3 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 475,06 1'900,24
Parziale LAVORI euro 173°799,13
TOTALE euro 1737799,13
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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IMPORTI

?XE?;‘X DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Indagini Geognostiche 75'164,87| 43,248
002 Indagini Geofisiche e Geoelettriche 41°680,60| 23,982
003 Prove di Laboratorio 56'953,66| 32,770
Totale CATEGORIE euro 1737799,13| 100,000

A RIPORTARE




ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 01

Esecuzione di pozzetto stratigrafico mediante scavo in sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0,1 mc, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da
mina, compreso il rinterro, lo stand by prove geotecniche e il prelievo di
campioni rimaneggiati.

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M | QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
1.1 Noli e trasporti|Escavatore da 50 ton. Girosagoma ore 2 € 30,00 € 60,00
1.2 Furgone cassonato 25 g.li ore 2 € 14,50 € 29,00
1.3 Mano d'opera |operaio specializzato ore 2 € 29,22 € 58,44
1.4 operaio generico ore 2 € 24,43 € 48,86
1.5 geologo ore 2 € 56,81 € 113,62
1.6 Materiali Gasolio 1 15 € 1,30 € 19,50
1.7 Spedizione campione di laboratorio geotecnico | cad. 5 € 10,00 € 50,00

COSTO MARGINALE UNITARIO Al mg € 379,42
Spese sicurezza 3% € 11,38

Spese generali 15% € 58,62

Utile d'impresa 10% € 44,94

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARTIO € 494,36




ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 002

Analisi terreni:I criteri da adottare nella formazione di campioni di terreno comprendono sia la
necessita di ottenere la determinazione delle sostanze inquinanti per strati omogenei dal punto di
vista litologico, sia 1l’esigenza di prelevare separatamente, in aggiunta ai campioni previsti per
ciascun sondaggio, eventuali materiali che si distinguono per caratteristiche di inguinamento
ovvero per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafiche;

e i campioni di terreno da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione

maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in

laboratorio dovranno essere condotte sull’aliquota di granulometria inferiore a 2

mm. La concentrazione del campione dovra essere determinata riferendosi alla

totalita dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro;

e le analisi di laboratorio saranno effettuate secondo metodiche ufficialmente

riconosciute, tali da garantire 1l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di
concentrazione limite.

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M | QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
1.1 Mano d'opera |Operaio Specializzato ore 4 € 29,22 € 116,88
1.2 Operaio Generico ore 4 € 24,43 € 97,72
1.3 Materiali Strumento e rilievo gg. 0,5 € 400,00 € 200,00

€ 0,00
COSTO MARGINALE UNITARIO Al mg € 414,60
Spese sicurezza 3% € 12,44
Spese generali 15% € 64,006
Utile d'impresa 10% € 49,11

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

€ 540,20




ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 03

Analisi acque sotterranee : Analisi chimica e microbiologica per le Acque
Sorgive, Sotterranee e Superficiali destinate al consumo umano nel rispetto dei
limiti del D.Lgs. 31/200 (Controllo di Verifica di potabilita)

CODICE CATEG. DESCRIZIONE U.M | QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
1.1 Mano d'opera |[Operaio specializzato ore 4 € 29,22 € 116,88
1.2 Operaio Generico ore 4 € 24,43 € 97,72
1.3 Materiali Strumentazione di rilievo gg. 0,5 € 300,00 € 150,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

COSTO MARGINALE UNITARIO Al mg € 364,060
Spese sicurezza 3% € 10,94

Spese generali 15% € 56,33

Utile d'impresa 10% € 43,19

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO € 475,06




Comune di San Quirino
Provincia di Pordenone
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Realizzazione del nuovo comprensorio “La Comina” nel’ambito del
progetto “Caserme Verdi” nel Comune di San Quirino (PN).
Piano delle indagini sui materiali.

COMMITTENTE: | COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
A02144
17/11/2020

2
A02145
17/11/2020

3
A02151
17/11/2020

4
A02369.a
17/11/2020

LAVORI

Indagini sui materiali (SpCat 1)
Prove non distruttive sulle strutture (Cat 1)

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione
Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo
di prove di misura della durezza superficiale del getto
mediante sclerometro manuale o elettronico, al fine di
fornire la resistenza caratteristica come media di almeno
10 letture (o battute). E compreso quanto altro occorre per
dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo ¢
riferito a ciascuna battuta

SOMMANO...

Misurazione della velocita di propagazione delle onde
ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura,
al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure,
bolle d'aria, discontinuita, etc.), danni provocati dal gelo o
incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a
compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico,
omogeneita del materiale. E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il
prezzo ¢ riferito a ciascuna lettura effettuata

SOMMANO...

Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a
riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in
c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello
spessore del copriferro, per ferri darmatura aventi
diametro compreso tra 10 mm e 40 mm e per spessori del
getto di ricoprimento delle armature non superiore a 100
mm. E compreso quanto altro occorre per dare i risultati
della misurazione completi. Il prezzo ¢ riferito all'unita di
superficie di getto ispezionata

SOMMANO...

Esecuzioni di indagini termografiche utilizzando una
telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la
superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o
tramite insolazione naturale o tramite dispositivi
artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o
ripresa  fotograficamente, procedendo poi alla
realizzazione di una mappa termografica in cui
I'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee
isoterme,  finalizzata  all'analisi  delle  seguenti
problematiche:analisi di omogeneita di paramenti murari;
ricerca di cavita in paramenti murari; analisi di fenomeni
fessurativi al disotto di rivestimenti; analisi di distacchi di
rivestimenti; mappatura del livello di umidita di
paramenti murari; ricerca di fenomeni di punti di
condensazione climatica; ricerca di punti di dispersione
termica; analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o
rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi,
porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei
inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione
e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con
diversi materiali o tecniche); analisi di microlesioni di
opere dlarte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti);
analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino

cad

cad

mq

300,00

300,00

20,00

20,00

400,00

400,00

1,59

40,80

9,80

477,00

816,00

37920,00

A RIPORTARE

5213,00

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

5213,00

5
A01153
18/11/2020

sottostante; analisi di distacchi tra supporto affrescato o
intonaco e muro sottostante. E compreso quanto altro
occorre per dare i risultati delle indagini completi. 1I
prezzo ¢ riferito per ciascuna unita di superficie (metro
quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la
documentazione grafica, magnetica e fotografica
necessaria per l'individuazione della problematica
indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica
interpretativa dei rilievi effettuati: esecuzione di indagini
termografiche secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1 su
grandi superfici. Per ogni parete analizzata di superficie
massima di m? 100.

SOMMANO...

Caratterizzazione materiali derivanti da demolizione
(Cat2)

Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido
che solido, con rilascio di certificazione da parte di
laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello smaltimento

SOMMANO...

Parziale LAVORI euro

TOTALE euro

cad

cad

15,00

15,00

1'671,00 87355,00

480,30 7204,50

20772,50

20772,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMANDO INFRASTRUTTURE
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Num.Ord IMPORTI incid
TiRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ((:/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Prove non distruttive sulle strutture 13568,00| 65,317
002 Caratterizzazione materiali derivanti da demolizione 7°204,50| 34,683
Totale CATEGORIE euro 20772,50| 100,000

A RIPORTARE







PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E
DEFINITIVA relative alla realizzazione delle seguenti opere:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPRENSORIO "LA COMINA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"CASERME VERDI" presso il Comune di San Quirino (PN)

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

apow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo 'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

caserme verdi

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSZI;)EF?EORTE Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <\V/>> <<P>>
Caserme con corredi tecnici di importanza 17.072.058,0 | 4,27963
EDILIZIA E.15 corrente 0,95 0 36400%
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE V.02 ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 0.45 13.486.543,5 | 4,40617
PER LA MOBILITA' ' d'arte da compensarsi a parte - Piste ' 0 61800%
ciclabili
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 22.477.572,5 | 4,14630
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 0 51300%

provvisionali di durata superiore a due anni.

Arredamenti con elementi acquistati dal
EDILIZIA E.18 mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 0,95 4.495.514,50
spazi pubblici all'aperto

5,18216
82800%

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

5,18216

IMPIANTI IA.01 82800%

0,75 4.495.514,50

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

4,65377

IMPIANTI IA.02 43100%

0,85 8.991.029,00

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

17.982.058,0 | 4,25332
0 65600%

Interventi di manutenzione straordinaria,
EDILIZIA E.20 ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 0,95 910.000,00
manufatti esistenti

7,13412
34700%

Costo complessivo dell’opera  : € 89.910.290,00
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare
b.Il) Progettazione Definitiva



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola

Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.15

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.11 Relazione geologica 0,0210
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbll.13 Relazione geologica 0,0327

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA" - V.02

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.11 Relazione geologica 0,0231
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbll.13 Relazione geologica 0,0271

STRUTTURE - S.03

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.11 Relazione geologica 0,0210
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbll.13 Relazione geologica 0,0315

EDILIZIA — E.18

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.11 Relazione geologica 0,0186
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbll.13 Relazione geologica 0,0306

IMPIANTI - 1A.01

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbl.11 Relazione geologica 0,0186
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Qbll.13 Relazione geologica 0,0306




IMPIANTI = A.02

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0206
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0349

IMPIANTI = |A.04

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0210
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0324

EDILIZIA - E.20

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0191
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0321




b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

Sommatorie "

COSTI i o . Compensi Spese ed . .

ID. CATEGORIE Singole Paéamem Gradidi | Codici prestazioni affidate eI <<CP>> | Oneri accessori CEfMEEE
, ; ase Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=10.00%

<<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) V*GP3Qi S=CP*K CP+S
E.15 | EDILIZIA 17.072.058,00 5'15456?,2316 0,95 Qbl.11 0,0210 | 17.594,03 1.759,40 19.353,43

INFRASTRUTTURE 5,95388110

V.02 | e A 13.486.543,50 | 708 0,45 Qbl.11 00231 | 8339,36 833,94 9.173,30
S.03 | STRUTTURE 22.477.572,50 | +5009001 0,95 Qbl.11 0,0210 | 21.871,73 2.187,17 24.058,90
E.18 | EDILIZIA 4.495.514,50 6'886%?,2331 0,95 Qbl.11 00186 | 5.478,77 547,88 6.026,65
IA.01 | IMPIANTI 4.495.514,50 6'886%?,2331 0,75 Qbl.11 00186 |  4.325,34 432,53 4.757,88
IA.02 | IMPIANTI 8.991.020,00 | >°542820 0,85 Qbl.11 0,0206 | 8.738,73 873,87 9.612,60
IA.04 | IMPIANTI 17.982.058,00 5'0%%%2895 1,30 Qbl.11 0,0210 | 25.086,09 2.508,61 27.594,70
E.20 | EDILIZIA 910.000,00 9'5%%2227 0,95 Qbl.11 00191 | 1577,37 157,74 1.735,11

b.lIl) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

78%

Sommatorie .
COSTI . - . Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Paéamem Eallel] Codici prestazioni affidate FEIETE] <<CP>> Oneri accessori Corrispettivi
. : ase Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=10.00%

<<V>> <<pP>> <<G>> <<Qi>> 2Qi) VG2 QI S=CP*K E
E.15 | EDILIZIA 17.072.058,00 5'1255?,2437 0,95 Qbll.13 0,0327 | 27.424,61 2.742,46 30.167,07

INFRASTRUTTURE 6,36626570

V.02 | A A 13.486.543,50 | 20028 0,45 Qbil.13 0,0271 | 10.456,81 1.045,68 11.502,50
S.03 | STRUTTURE 22.477.572,50 4'9172?,2254 0,95 Qbil.13 0,0315 | 33.128,21 3.312,82 36.441,03
E.18 | EDILIZIA 4.495.514,50 | 689683824 0,95 Qbil.13 0,0306 |  9.002,34 900,23 9.902,57




IAO1 | IMPIANTI 449551450 | 8983824 | o075 | qpias 0,0306 |  7.107,11 710,71 7.817,82
IA.02 | IMPIANTI 8.991.029,00 5'53;5%?,/1330 0,85 Qbil.13 0,0349 | 14.762,60 1.476,26 16.238,86
IA04 | IMPIANTI 17.982.058,00 | >12714080 1,30 QbII.13 0,0324 | 38.875,15 3.887,52 42.762,67
E20 | EDILIZIA 910.000,00 | 57996238 0,95 QbII.13 00821 | 2.656,11 265,61 2.921,72
FASI PRESTAZIONALI Connspettivi
CP+S
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 102.312,57
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 157.754,25
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 260.066,81




PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI Al SERVIZI

A) Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 260.066,81 +
B) Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o
a vacazione, comma 2) - INDAGINI GEOGNOSTICHE e caratterizzazione dei materiali 194.571,63 =
Q) Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi 454.638,44 € -
D) Ribasso di aggiudicazione(0,0000%) 0,00 =
E) Totale ribassato 454.638,44 € +
F) Contributo EPAP (4% su A) 10.402,67 =
G) Imponibile IVA 465.041,11 € +
H) IVA (22%) 102.309,04 € =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi 567.350,16 €







PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED
ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA relative alla realizzazione delle seguenti opere:

REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPRENSORIO “LA COMINA” NELL'’AMBITO DEL
PROGETTO “CASERME VERDI”
presso il Comune di San Quirino (PN).

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di
cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti

parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).

L’esigenza in parola riguarda la realizzazione di tutte le strutture, infrastrutture ed opere di
urbanizzazione che comporranno il nuovo complesso militare e che saranno realizzate in un’area

di circa 88 ettari, gia in uso alla Forza Armata Esercito, sita presso il Comune di San Quirino (PN).

L’affidamento del servizio in questione si pone I'obiettivo di acquisire la documentazione tecnica
riguardante le tre fasi di progettazione previste dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016:

a.progetto di fattibilita tecnica ed economica,;

b.progetto definitivo;

c.progetto esecutivo (corredata da piano di sicurezza e coordinamento).

Si precisa che il progetto include la demolizione e/o la manutenzione di edifici esistenti per i quali
dovranno essere previsti specifici rilievi. Si prevede una diagnosi energetica di tutti i manufatti che
saranno oggetto di opportuni interventi migliorativi.

Inoltre si predispongono ulteriori prestazioni e servizi integrativi a corredo del progetto. In
particolare si prevede la realizzazione di un plastico che riproduca fedelmente e in scala opportuna
il progetto. Tale elaborato risulta necessario al fine di poter presentare il progetto agli organi
competenti in materia di rilascio pareri.

Per la determinazione delle categorie e del relativo grado di complessita si rimanda a quanto

rappresentato nella tabella esposta al paragrafo successivo.



Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L’'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

caserme verdi

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CSZI;)EF?EORTE Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <\V/>> <<P>>
Caserme con corredi tecnici di importanza 17.072.058,0 | 4,27963
EDILIZIA E.15 corrente 0,95 0 36400%
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
INFRASTRUTTURE V.02 ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 0.45 13.486.543,5 | 4,40617
PER LA MOBILITA' ' d'arte da compensarsi a parte - Piste ' 0 61800%
ciclabili
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 22.477.572,5 | 4,14630
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 0 51300%

provvisionali di durata superiore a due anni.

Arredamenti con elementi acquistati dal
EDILIZIA E.18 mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e 0,95 4.495.514,50
spazi pubblici all'aperto

5,18216
82800%

Impianti per 'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

5,18216

IMPIANTI IA.01 82800%

0,75 4.495.514,50

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

4,65377

IMPIANTI IA.02 43100%

0,85 8.991.029,00

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30
strutturati - impianti in fibra ottica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

17.982.058,0 | 4,25332
0 65600%

Interventi di manutenzione straordinaria,
EDILIZIA E.20 ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 0,95 910.000,00
manufatti esistenti

7,13412
34700%

Costo complessivo dell’opera  : € 89.910.290,00
Percentuale forfettaria spese  : 10,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare
b.Il) Progettazione Definitiva
b.Ill) Progettazione Esecutiva

PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI
- Plastico architettonico



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.15
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0194
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0109
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300

materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
Qbll.05 eCONOMIco 0,0700
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilith ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0582
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0109

b.lII) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
QblIL03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
) Quadro dell'incidenza percentuale della guantitd di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA" — V.02
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0800
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300




Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilith ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0256
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0137
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2200
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
Qbll.05 economico 0,0600
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.O7 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0748
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0137
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800
QbIIL03 Computo mt_atripo estimativo, Quadro economi_cp, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0300
) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
STRUTTURE - S.03
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilith ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0220
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0117
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1800
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
Qbll.05 economico 0,0400
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300




Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,0650
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0117
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo m(_etripo estimativo, Quadro economi_co, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0300
) Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera ’
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
QbllIl.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
EDILIZIA — E.18
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbl1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0900
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.o1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
) Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200




Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qbll1.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - 1A.01
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600

materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700

economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbll.O07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilith ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0900
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
QblIL03 Computo mgtripo estimativo, Quadro economi_co, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500
) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '

Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

IMPIANTI — 1A.02

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100




Qbl.17 Studi di prefattibilith ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0233
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0136
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbll.O7 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0700
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0136
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Qblll.03 Computo mt_etripo estimativo, Quadro economi_cg, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500
) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

IMPIANTI = |A.04
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilith ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0192
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0108
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,1600
materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0700
economico '
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300




Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,0575
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0108
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Qblll.03 Computo m(_atrig:o estimativo, Quadro economi_co, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500
) Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

EDILIZIA — E.20
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.10 Relazione archeologica 0,0150
Qbl.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200
Qbl.13 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300
Qbl.18 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0,2300
materie
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbl1.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,0700
economico
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AlA) 0,0900
Qbll.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180
b.llI) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.o1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
Qblll.03 Computo mgtripo estimativo, Quadro economipo, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0400
) Quadro dellincidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200




Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qbll1.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Sommatorie "
COSTI . . " Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Paéametn CEaiel Codici prestazioni affidate Param(_etn_ <<CP>> Oneri accessori Sl s
, - ase Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<\/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> Z(QI) V*G*P*ZQI S=CP*K CP+S
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
4,27963364 Qbl.10, Qbl.12, Qbl.13,
E.15 EDILIZIA 17.072.058,00 00% 0,95 Qbl. 15, Qbl.16, Qbl.17, 0,2403 | 166.805,14 16.680,51 183.485,66
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
B NFRASTRUTTURE S MEeEaEgl 110617618 0,45 Qbl.10, Qbl.12, Qbl.13, 02343 | 62.645,36 6.264,54 68.909,90
PER LA MOBILITA 00%
Qbl.16, Qbl.17, Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
4,14630513 Qbl.10, Qbl.12, Qhbl.13,
S.03 STRUTTURE 22.477.572,50 00% 0,95 Qbl. 15, Qbl.16. Qbl.17. 0,2437 | 215.758,12 21.575,81 237.333,93
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
5,18216828 Qbl.10, Qbl.12, Qhbl.13,
E.18 EDILIZIA 4.495.514,50 00% 0,95 Qbl. 15, Qbl.16, Qbl.17, 0,2580 57.099,75 5.709,98 62.809,73
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
5,18216828 Qbl.10, Qbl.12, Qhl.13,
IA.01 | IMPIANTI 4.495.514,50 00% 0,75 Qbl.15. Qbl.16. Qbl.17. 0,2380 41.584,28 4.158,43 45.742,70
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
4,65377431 Qbl.10, Qbl.12, Qbl.13,
IA.02 | IMPIANTI 8.991.029,00 00% 0,85 Qbl.15, Qbl.16. Qbl.17. 0,2269 80.699,97 8.070,00 88.769,97
Qbl.18
Qbl.01, Qbl.02, Qbl.04,
4,25332656 Qbl.10, Qbl.12, Qbl.13,
IA.04 | IMPIANTI 17.982.058,00 00% 1,30 Qbl.15, Qbl.16. Qbl.17, 0,2200 | 218.694,65 21.869,46 240.564,11
Qbl.18
Qbl.14, Qbl.01, Qbl.02,
7,13412347 Qbl.04, Qbl.10, Qbl.12,
E.20 EDILIZIA 910.000,00 00% 0,95 Qbl.13. Qbl.15. Qbl.16. 0,2880 17.762,26 1.776,23 19.538,48
Qbl.17, Qbl.18




b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessita

Coadici prestazioni affidate

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

<<\V>>

<<pP>>

<<G>>

<<Qi>>

2(Qj)

V*G*P*3 Qi

K=10,00%

S=CP*K

CP+S

E.15

EDILIZIA

17.072.058,00

4,27963364
00%

0,95

QbI1.01, Qbil.03, Qbll.05,
Qbl1.06, Qbl1.07, QblI.09,
Qbl1.10, Qbll.11, Qbll.12,
Qbll.17, Qbll.18, Qbll.19,
Qbl1.20, Qbll.21, Qbll.24,
Qbll.25

0,7591

526.889,75

52.688,98

579.578,73

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

13.486.543,50

4,40617618
00%

0,45

QbI1.01, QbIl.03, QbII.05,
Qbl1.06, Qbll.07, QbII.09,
Qbl1.10, Qbll.11, Qbll.12,
Qbl1.17, Qbll.19, QbII.20,
Qbll.24, Qbll.25

0,6685

178.772,40

17.877,24

196.649,64

S.03

STRUTTURE

22.477.572,50

4,14630513
00%

0,95

QDI1.01, QbIl.03, QbII.05,
Qbl1.06, Qbll.07, QbII.09,
Qbl1.10, Qbll.11, QbIl.12,
Qbll.17, Qbll.18, QbII.19,
Qbl1.20, Qbll.21, Qbll.24,
Qbll.25

0,6867

608.008,55

60.800,85

668.809,40

E.18

EDILIZIA

4.495.514,50

5,18216828
00%

0,95

QDI1.01, Qbll.03, QbII.05,
Qbl1.06, Qbll.07, QbII.09,
Qbl1.10, Qbll.11, Qbll.12,
Qbl1.17, Qbll.18, QbII.19,
Qbl1.20, Qbll.21, Qbll.24,
Qbll.25

0,7980

176.610,86

17.661,09

194.271,95

IA.01

IMPIANTI

4.495.514,50

5,18216828
00%

0,75

QbI1.01, Qbll.03, QbII.05,
Qbl1.06, Qbll.07, QbII.09,
Qbl1.10, Qbll.11, QbIl.12,
Qbl1.17, Qbll.18, QbII.19,
Qbl1.20, Qbll.21, Qbll.24,
Qbll.25

0,7080

123.704,48

12.370,45

136.074,93

1A.02

IMPIANTI

8.991.029,00

4,65377431
00%

0,85

QDI1.01, Qbll.03, QbII.05,
Qbl1.06, Qbll.07, QbII.09,
Qbl1.10, Qbll.11, QbIl.12,
QblI.17, Qbll.18, QbIl.19,
Qbl1.20, Qbll.21, Qbll.24,
Qbll.25

0,6836

243.123,44

24.312,34

267.435,78

1A.04

IMPIANTI

17.982.058,00

4,25332656
00%

1,30

QbI1.01, QDbl1.03, Qbil.05,
Qbl1.06, Qbl1.07, Qbll.09,
Qbl1.10, Qbll.11, Qbll.12,

0,6683

664.474,62

66.447,46

730.922,09




QbIl.17, Qbll.18, Qbll.19,
Qbll.20, Qbll.21, Qbll.24,
Qbll.25

E.20

EDILIZIA

910.000,00

7,13412347
00%

0,95

QbI1.01, Qbll.02, QbIl.03,
Qbl1.05, Qbl1.06, Qbll.07,
Qbl1.09, Qbll.10, Qbll.11,
Qbll.12, Qbll.17, Qbll.18,
Qbl1.19, Qbll.20, Qbll.21,
Qbll.24, Qbll.25

0,8380

51.683,23

5.168,32

56.851,55

b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Sommatorie

QblI1.07

COSTI . . " Compensi Spese ed " A
ID. CATEGORIE Singole Paé;rggtn c e d'. N Codici prestazioni affidate Param(_etn_ <<CP>> Oneri accessori Ll e
, : omplessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=10.00%
<<\V/>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) V*G*P*3Qi S=CP*K CP+S
497963364 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
E.15 | EDILIZIA 17.072.058,00 ’ 00% 0,95 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4100 | 284.577,09 28.457,71 313.034,80
Qblll.07
Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
INFRASTRUTTURE 4,40617618
V.02 PER LA MOBILITA' 13.486.543,50 00% 0,45 8E:::8471 Qblll.05, Qblll.06, 0,3300 88.244,77 8.824,48 97.069,25
414630513 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
S.03 | STRUTTURE 22.477.572,50 ’ 00% 0,95 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4450 | 393.998,24 39.399,82 433.398,06
Qblll.07
518216828 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
E.18 | EDILIZIA 4.495.514,50 ’ 00% 0,95 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4100 90.739,92 9.073,99 99.813,91
Qblll.07
5 18216828 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
IA.01 | IMPIANTI 4.495.514,50 ’ 00% 0,75 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4300 75.131,25 7.513,13 82.644,38
Qblll.07
465377431 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
IA.02 | IMPIANTI 8.991.029,00 ’ 00% 0,85 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4300 | 152.933,31 15.293,33 168.226,64
Qblll.07
4.25332656 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
IA.04 | IMPIANTI 17.982.058,00 ' 00% 1,30 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4300 | 427.543,13 42.754,31 470.297,44
Qblll.07
713412347 Qblll.01, Qblll.02, Qblll.03,
E.20 | EDILIZIA 910.000,00 ’ 00% 0,95 Qblll.04, Qblll.05, Qblll.06, 0,4100 25.286,54 2.528,65 27.815,20




Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CEe
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 947.154,48
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 2.830.594,08
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1.692.299,68
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 5.470.048,23

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI Al SERVIZI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 5.470.048,23 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia,

comma 1, o a vacazione, comma 2) Plastico €11.000 € 11.000,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 5.481.048,23 -
Ribasso di aggiudicazione(0,0000%) 0,00 =
Totale ribassato € 5.481.048,23 +
Contributo INARCASSA (4%) € 219.241,93 =
Imponibile IVA € 5.700.290,16 +
IVA (22%) € 1.254.063,84 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 6.954.353,99
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