FASE REALIZZATIVE OPERE DI CONSOLIDAMENTO

Scala 1:500

a. Scavo di sbancamento per regolarizzazione piano di posa rilevato e rimozione terreno organico/vegetale per uno spessore minimo

di 30 cm.

confine area di progetto
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b. Installazione degli assestimetri a piastra ed esecuzione rilevato di precarica fino a quota di progetto utilizzando terreno granulare

proveniente dagli scavi

c. Monitoraggio dei cedimenti verticali del rilevato

SEZIONE TIPOLOGICA RILEVATO DI PRECARICA
Scala 1:50
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STRATO DI BASE RILEVATO DI PRECARICA
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NOTA IMPORTANTE

TUTTO IL SEDIME DELLE FONDAZIONI DEGLI EDIFICI DOVRA ESSERE PRECARICATO CON RILEVATO FINO A
QUOTA MASSIMA DI PROGETTO

NOTA MONITORAGGIO CEDIMENTI RILEVATO

MONITORARE | CEDIMENTI DEL RILEVATO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI
ASSESTIMETRI SECONDO INDICAZIONI DELLA D.L. E COME DA SCHEMA
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NOTA DURATA DELLA PRECARICA

IL RILEVATO DI PRECARICA DEVE RIMANERE FINO ALL'ESAURIMENTO DEI CEDIMENTI
VERTICALI SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA D.L. E COMUNQUE PER UNA
DURATA DI ALMENO 6 MESI
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e. Esecuzione colonne di consolidamento in jet-grouting
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Esempio di rilevato di precarica e assestimetri a piastra

FASI REALIZZATIVE COLONNE IN JET-GROUTING

1 2 3 4
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Esempio di colonne jet grouting

Posizionamento attrezzatura

Esecuzione perforazione verticale
Esecuzione perforazione fino a quota di
progetto e getto boiacca cementizia

4. Risalita asta di perforazione e
realizzazione colonne di consolidamento in
jet-grouting fino a quote di progetto.
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PROGETTO
Realizzazione di un nuovo complesso edilizio ad uso
residenziale di n. 720 appartamenti su di un'area del
comprensorio  nell'area demaniale dell'ex poligono
monumentale in localita CECCHIGNOLA - ROMA
LOTTO D'APPALTO n.1 - Lavori di urbanizzazione

primaria e di costruzione di n. 150 alloggi AST

EMISSIONE

PROGETTO ESECUTIVO - L1
Moduli M - E -F - J - P (parziale) - K2 - R6

KEY-PLAN
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