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LOCALITA: BUDRIO (BO)

OGGETTO: Affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva per la
realizzazione di officina e tettoie presso la Caserma “CIARPAGLINI".

SCHEDA DI PREFATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

1. STATO DI FATTO

- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Gli interventi infrastrutturali sono finalizzati alla realizzazione di una officina leggera
per manutenzione veicoli e n.2 tettoie, ubicati presso il comprensorio della Caserma
“CIARPAGLINI” nel comune di Budrio (BO), sede del 6° Reggimento Trasporti
dell’Esercito, con accesso in via Zenzalino Sud.

- DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DI VERIFICA DELLA
PROGETTAZIONE

Il comprensorio della Caserma “CIARPAGLINI” si estende su una superficie di circa
14 ha, ¢ inserito nel contesto urbano del comune di Budrio riportato in Catasto al foglio
118 part.1551 e 1552, in prossimita della stazione ferroviaria e presenta al suo interno
numerosi edifici alcuni dei quali attualmente in fase di ultimazione.

Attualmente la caserma ¢ sostanzialmente suddivisa in due aree: la prima di natura
alloggiativa, la seconda ospita esclusivamente attivita logistiche del Reggimento.
Nell’area logistica ¢ presente tra 1’altro un parcheggio, una piccola officina adibita a
posto di manutenzione avente caratteristiche non piu in grado di soddisfare le esigenze
del Reggimento.

Per quanto sopra nell’area logistica ¢ stata prevista la realizzazione delle seguenti
infrastrutture:

- Realizzazione di un’officina dedicata alla manutenzione/riparazione degli automezzi
militari;

- Realizzazione di due tettoie con struttura metallica per il ricovero di circa n. 40
veicoli;

Sull’area destinata alla realizzazione del nuovo edificio Comando non ¢ stata eseguita la

bonifica preventiva da ordigni esplosivi e residuati bellici.

- VINCOLI PAESAGGISTICI O DI ALTRA NATURA

TIPO DI NORMATIVA DI NECESSARIA RILASCIATA IN DATA
PARERE/AUTORIZZAZIONE RIFERIMENTO (SI/NO)
Parere Soprintendenza Beni Ex - D.Lgs 163/2006 S Soprintendenza Beni Archeologici Emilia
Archeologici Friuli Venezia Giulia art. 95 Romagna prot 7396 del 27/06/2014
P incoli ambientali D.Lgs. 42 del SI Comune di Budrio lett. prot. n°12679 del
arere vineoT ambientat 22/01/2004 art. 2 e 21 23/06/2014 Tav 1 Tav Ib
Regione Emilia Romagna 105" riunione del
CO.MIL.PA. SI 04/06/2015
Verbale di cqngordamegto Sul.le. N 6° Reggimento Trasporti — verbale del
progetto preliminare e disponibilita Interna NO
23/10/2014
delle aree.
Comando Provinciale VV.F. di Bologna
Parere VVF con pratica n° 800010 prot. n°® 10623 del
19/05/2016

I Firmato Digitalmente da/Signed by:
| GIACOMO SANTALUCIA
| Colonnello

| In Data/On Date
mercoledi 22 marzo 2023 13:19:10
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2. OGGETTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
Come detto in precedenza, I’oggetto dell’appalto ¢ il conferimento del servizio di ingegneria
e architettura finalizzato alla verifica preventiva della progettazione esecutiva per la
realizzazione di una officina leggera per manutenzione veicoli e n.2 tettoie, ubicati presso il
comprensorio della Caserma “CIARPAGLINI” nel comune di Budrio (BO).

- PRESCRIZIONI PER LA VERIFICA PREVENTIVA

La verifica preventiva condotta, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sulla
documentazione progettuale Esecutiva dovra accertare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti,
c) l'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) 1 presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

1) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Inoltre, la verifica preventiva dovra accertare anche che:

- il progetto sia redatto secondo gli schemi in uso all' Amministrazione appaltante;

- non contenga riferimenti a materiali e lavorazioni coperte da brevetto, tali da
compromettere la concorrenza tra i fornitori ed operatori economici,

- individui compiutamente i lavori da realizzare;

- contenga tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
€ approvazioni.

Il progetto, ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento concernente disciplina delle
attivita del Genio militare”, dovra essere completo di tutti gli elaborati previsti. In
particolare il progetto dovra comprendere tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni ed ogni altro atto
necessario, ancorché non specificato in precedenza, necessari all’acquisizione dei pareri,
delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di
assenso, comunque denominato:

a) in materia sanitaria o igienico-sanitaria;

b) in materia di prevenzione incendi;

¢) in materia di strutture armate o in relazione alla disciplina per le costruzioni in zona
sismica;

d) in materia storica e/o architettonica;

€) in materia ambientale e/o paesaggistica;

f) in materia di vincolo idrogeologico, di vincolo idrico-fluviale o idrico-demaniale;

g) in materia di accessi, vincoli o altre connessioni con la viabilita provinciale,
regionale o statale;

h) in materia di approvvigionamento delle risorse energetiche o di collegamento alle reti
relative al ciclo delle acque, anche tramite semplici allacciamenti ai soggetti
erogatori dei pubblici servizi, compresa la definizione dei relativi costi e contributi
necessari a tali allacciamenti;

1) in materia edilizia ed urbanistica;

J) in materia di valutazione di impatto ambientale.
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In particolare la progettazione dovra essere completa della documentazione necessaria
per I’ottenimento dei seguenti pareri:

- del Servizio provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza;

- del Servizio igiene pubblica della A.S.L. sotto il profilo dell’igiene edilizia;

- dell’U.T.O.V. per la sicurezza degli impianti;

- delle autorita titolari dei suoli confinanti e/o delle infrastrutture quali Regione,
Provincia, ferrovie

- dello stato, A.N.A.S., Autorita di bacino, Magistratura delle acque, Ispettorati o
Capitanerie di Porto, ecc., che siano in qualche modo interessate o coinvolte
nell’opera o che debbano rilasciare per qualunque motivo il proprio assenso
comunque denominato.

Tutti 1 documenti progettuali devono descrivere compiutamente dal punto di vista
tecnico-amministrativo le lavorazioni (oggetto dell’affidamento) necessarie alla
realizzazione del complesso infrastrutturale in argomento.

ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVISTE

Le verifiche, per quanto possibile, dovranno essere effettuate “contestualmente” allo
sviluppo del progetto (verifica in progress). Pertanto il verificatore dovra organizzare il
proprio lavoro a contatto con il progettista cosi da poter essere presente e disponibile in
ogni momento in cui € necessario verificare.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto
aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto
costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti
e la documentazione inerente alle attivita preliminari alla progettazione. Il Verificatore
dovra eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la
massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata
in sede di gara e nel presente Capitolato.

L’attivita di verifica dovra sempre essere verbalizzata attraverso rapporti intermedi e/0
parziale ed essere completata mediante la redazione del rapporto conclusivo di verifica.

Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione definitiva ed esecutiva;
significando che il RdP avra la facolta di avviare lattivita di verifica non appena il
livello di progettazione avra raggiunto una consistenza significativa; il responsabile del
procedimento pianifichera l'attivita di verifica in funzione del piano di sviluppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento. Lo
svolgimento delle attivita di verifica sara documentato attraverso la redazione di
appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto
alla verifica. Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica deve riportare
le risultanze dell’attivita svolta.

II professionista ¢ obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell' Amministrazione. E' inoltre
obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si
verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico.

Il contraente dovra fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di
copie, ivi compresa quella per I’Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto
informatico.
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L’offerente dovra tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni
onere relativo allo svolgimento dell’attivita oggetto del presente disciplinare.

L’ Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni
o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano imputabili direttamente
all’ Appaltatore e si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e
indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attivita.

L’accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto
sara effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di
verifica di conformita di cui all’articolo 102 del Codice dei Contratti.

RAPPORTI INTERMEDI

I rapporti intermedi potranno essere emessi ogni volta che sia prevista una riunione di
coordinamento tra 1’organo di verifica e il soggetto progettista. I rapporti intermedi
potranno comunque essere emessi ogni qualvolta 1’organo di verifica ne ritenga
necessaria I’emissione, ad esempio in luogo del rapporto conclusivo di verifica se
questo non puod essere emesso con esito positivo.

I rapporti intermedi, possono evidenziare le “non conformita” del progetto al fine di
permettere al soggetto progettista di adeguare la documentazione progettuale. Per ogni
“non conformita”, il soggetto verificatore dovra indicare le modalita di risoluzione della
stessa. I rapporti intermedi di verifica, non devono prevedere I’applicazione di “non
conformita” su argomenti gia trattati in precedenti rapporti, salvo che non rappresentino
elementi di novita che non era stato possibile verificare prima.

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

I1 Rapporto Conclusivo di Verifica verra redatto dal soggetto verificatore, contraente del
presente disciplinare, e conterra tutti i seguenti elementi:

1) Premesse, ove inserire le informazioni relative all’incarico;

2) Opere previste in progetto, ove descrivere le opere previste nel progetto oggetto di
verifica;

3) Migliorie offerte in sede di gara, nel caso di progettazione esecutiva a cura
dell’appaltatore, elencare e descrivere le eventuali migliorie introdotte su iniziativa
dell’appaltatore comprese quelle apportate in sede di gara con offerta economica piu
vantaggiosa;

4) Documentazione Progettuale, dove elencare la documentazione che costituisce il
progetto;

5) Processo di verifica adottato, ove riassumere come si ¢ sviluppato il processo di
verifica

6) Verifiche e controlli effettuati, ove evidenziare I’attivita di verifica effettuata;

7) Note di osservazione, ove riassumere eventuali note di osservazione che il soggetto
verificatore voglia riportare all’attenzione del responsabile del procedimento;

8) Conclusioni, ove riportare gli esiti finali della verifica.

DEFINIZIONE CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

ID
Opere

Categorie d'opera

Descrizione

Costo singole opere
v

Grado di
complessita G

CATEGORIA PRINCIPALE




E.01

EDILIZIA

Caserme con corredi tecnici di importanza corrente
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1.364.417,36 € 0,95

CATEGORIE SECONDARIE

S.03

STRUTTURE

Strutture o parti di strutture in cemento armato -
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata superiore a due anni.

1.334.000,00 € 0,95

1A.01

IMPIANTI

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per
scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

336.400,00 € 0,75

1A.02

IMPIANTI

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria
- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
solare termico

140.000,00 € 0,85

1A.03

IMPIANTI

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

444.034,08 € 1,15

V.02

INFRASTRUTT
URE PER LA
MOBILITA’

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di
tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi
a parte - Piste ciclabili

812.000,00 € 0,45

TOTALE

4.430.851,44 €

3. STIMA ECONOMICA E CRONOPROGRAMMA

-  STIMA PARAMETRICA ONERI PROGETTAZIONE E VERIFICA AI SENSI
DEL DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 17 GIUGNO 2016

Servizio di verifica della progettazione esecutiva

a | Oneri e spese per la verifica della progettazione esecutiva | € 44.253,90
b | Inarcassa al 4% € 1.770,16
¢ | Totale parziale € 46.024,06
d | IVA al 22% € 10.125,29
e | TOTALE ONERI DI VERIFICA € 56.149,35

-  DURATA PRESUNTA INCARICO DI VERIFICA

La prestazione dovra essere eseguita contestualmente allo sviluppo del progetto da
verificare a cura di altro professionista. Quindi la prestazione di verifica si svolgera in
piu fasi in relazione al livello/ai livelli di progettazione da verificare. Per I’esecuzione
del presente servizio di verifica viene fissata una durata complessiva di 40 (quaranta)
giorni solari consecutivi dalla data del verbale di consegna della prestazione (consegna
rapporto di verifica conclusivo del livello esecutivo). Sono esclusi dal computo i giorni
in cui si redigono 1 verbali di consegna, di sospensione, di ripresa € compimento.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto
necessario per 1’esame dei rapporti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza

che ci0 possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.
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