. Gradi di Importo V
DESTINAZIONE Corrisp. L. s . . .
CATEGORIA FUNZIONALE ID Opere 143149 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE complessita (comprensivo di oneri
G sicurezza)
deci TUrall per latlivita agricola con corredi tecnici Gl po semplice (quall tetlole, eposili e ricover) - EAHCI industrial o artigianall di importanza
Insediamenti Produttivi Agricoltura — E.01 I/a Ilb costruttiva corrente con corredi tecnici di base. 0,65
Industria — Artigianato Edifici ruraii per lattivita agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriaii o artigianali con organizzazions & corred tecnici di ipo
E.02 Ilc complesso 0,95
Gstell, Pensioni, Case albergo — Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercali copert di po sempiice
Industria Alberghiera, Turismo e E.03 llc N o P po semp 0,95
Commercio e Servizi per la Mobilita E.04 Vid [Aiberghi, Villaggi furistici - Mercati & Gentri commerciali compiessi 120
E.05 Va b Edific, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolar esigenze tecniche. EGIicl prowvisor di modesta importanza 0.65
Resic Ediiizia residenziae privata e pubbiica di ipo corrente con Costi di costrizione nella media di mercato e con tipologie standardizzate
esidenza E.06 Ilc 0,95
E07 iid Edifci residenziall di tipo pregiato con cost di Gosiruzione eccedentl Ia media di mercato & con tipologie diversificate 120
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Matera, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado
E.08 Ilc fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 0,95
Sanits, Istruzione, Ricerca E.09 Vid [Sciiole secondarie i primo grado olire 24 classi-Istitutl scolastici superiori olire 25 classi- Case di cura 115
Boiiambulatori, Ospedall, Isitut di ricerca, Gentri di riabilitazione, Poll scolastici, Universita, Accademie, Isttut di ricerca universiaria
E.10 I/d 1,20
Padiglion! prowisori per esposiziont - Costruziont relative ad opere cimiteriali di po normale (colombari, ossarl, loculari, edicole funerarie con
caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo
E. 11 \lc e servizi annessi, di tipo semplice 0,95
EOILZIA Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E12 iid [Aree 6d attrezzature per 1o Sport all aperto, Campo SPOrivG 6 Servizi annessi, di fipo Complesso - Paiestre 6 pisciné coperte 115
Bibiioteca, Ginema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o
televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
E.13 I/d 1,20
E14 Va b Edificl prowisori di modesta importanza a servizio di caserme 0,65
Caserme con corredi tecnici di importanza corrente
Sedi amministrative, giudiziarie, delle E.15 llc 0,95
forze dellordine di ed Uffici di Societa ed Entl, Sedi ed Utfici comunal, Sedi ed Utfici provinciall, Sedi ed Uttici regionali, Sedi ed Uffici ministeriaii, Pretura,
Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura
E.16 I/d 1,20 7.762.559,66
erde ed opere di arredo rbano Improntate a grande semplicit, pertinenzial agli edifici ed alla viabilta, Campeggl e simil
E.7 I/a Ilb 0,65
Arredi, Forniture, Aree esterne / (Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubbiici ail aperto
pertinenziali allestite E.18 lic 0,95
[Arredament con elementi singolar, Parchi urbani, Parchi ludici atirezzat, Giardini & piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e
E.19 I/d ambientale di aree urbane. 1,20
E.zo I/C Interventi di su edifici e manufatti esistenti 0,95
Interventi di restauro, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti
Edifici e manufatti esistenti E.21 I/d a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 1,20
intervent di restauro, i ) 'SU'edifici 6 manufaill di interesse storico artistico soggetii a
E.22 lle tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 155
Strutture 0 partl ai strutture In cemento armalo, non soggetle ad azion! sismiche -rparazione o INtervento locale - Veriiche struttural relative -
Strutture, Opere infrastrutturali s.01 T Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 0.70
puntuali, non soggette ad azioni . %
sismiche, ai sensi delle N.T.C. Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metailo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale — Verifiche strutturali
S.02 IX/a relative. 0,50
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture prowvisionali di durata superiore a
S.03 Ilg due anni. 0,95 2.141.335,83
STRUTTURE Strutture, Opere infrastrutturali puntuali Sirutiure o parti di strutture in muratura, legno, metalio - Verifiche sirutturaii relative - Gonsolidamento delle opere di fondazione di manufatt
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.
S.04 IXlb 0,90
Dighe, Conche, Elevator, Opere di fitenuta e i difesa, rilevall, colmate. Gallerie, Opere solterranee e subacquee, Fondazion! speciall.
S.05 IX/b IX/c 1,05
Strutture speciali . — . .
Opere strutturaii di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturaii relative - Strutture con metodologie
S$.06 /g IX/c che richiedono edifici alti con necessita i valutazioni di secondo ordine. 1,15
impianti per rapp la ela Gl acqua nellinterno di eGilici o per SCOp! IdUStrall - Impiant sanitari -
Impianti di fognatura domestica od indusriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibililiquidi o
\mpianti meccaniel a flido a servizo gassosi - Impianti per la distribuzione delfaria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
delle costruzioni 1A.01 li/a 0,75 739.043,65
impianti di ~impianto di ell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto
1A.02 /b solare termico 0,85 709.416,04
- Impianti eletirici in genere, impiant di fluminazione, telefonici, di rivelazione incend, fotovoltaici, a corredo di eiicl e costruziont di importanza
Impianti elettrici e speciali a servizio 1A.03 /e corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 1,15
" I
delle 9 ) impiant eletirici in genere, impiant di diuminazione, telefonici, di sicurezza . di
apparecchiature per laboratori h ! -
N oot rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature
fmplandl pilota 1A.04 e per laboratori e impianti pilota di tipo complesso 1.30 3.390.644.82
s UL Depositi e discariche senza trattamento de ifiul.
impianti di depurazione con ridotte 1B.04 ll/a C 0,55
roblematiche tecniche-Discariche ianit per Ie industrie moiitor e il i i i io'e simil
paszies iche-Di B.05 Wb impianti per ie indusirie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili natural, del legno, el cuoio & Simil. 0.70
IMPIANTI Impianti della industria chimica inorganica - Impiant dela preparazione e distillazione el combustibil - Impiant siderurgici - Officine meccaniche
& laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione,
o chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiut - Impianti dela industria chimica organica - Impianti
Jliz Exd (s plesn e della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed i trattamento dei
impianti di depurazione minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere
complessi-Discariche con trattamenti e
termovalorizzatori 1B.06 Wb 0,70
impianti precedeniemente esposti quando siano di Tilevante o i rischi 6 ambiental moito
1B.07 e |evan 075
—_ - — - R
Opere detiiche por et i trasmissione| 1808 Wic Impianti di linee e reli per rasmission e distribuzione di energia eletirica, telegrafia, telefonia 0,50
e distribuzione energia e Centrail idrosletiriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni 6 di conversions impiant di trazione eletrica
segnali-Laboratori con ridotte 1B.09 Vib 0,60
problematiche tecniche B.10 Wia impianti impianti dei “impiant delia ja - Laboratori Con ridotte problematiche tecniche 075
Campi fotovoltaici - Parchi eolici
Impianti per la produzione di energia — IB.11 - P 0,90
Laboratori complessi i Wicro Centra impianti Cimpiant delia i di tipo compl 100
V.01 Via Interventl Gi manutenzione Su viabilta ordinaria 0,40
INFRAST;S;?;E PERLA  [Viaoiias ordinaria V.02 Via Erade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di Upo ordinario, escluse Ie opere darte da compensarsi a parte - Piste Giclabil 0,45
LA
Strade, inee (ramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari Ificolta di studio, escluse le opere darte e e Stazioni, da compensarsi a parte -
Viabilita speciale V.03 Vilb Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 0,75
ma— D.01 Villc Gpere di navigazione interna e portuali 0,65
D.02 Vila Bonifiche ed irigazioni a deflusso nalurale, sistemazione di corsi dacqua e di bacini montani 0,45
Opere di bonifica e derivazioni Bonifiche ed irrigazion con di'acqua (esclusi | "Derivazioni dacqua per forza motrice e produzione di
IDRAULICA D.03 Vii/b energia elettrica 0,55
Impianti per provvista, condolta, distribuzione d'acqua, Improntale a grande semplicita - Fognalure urbane improntate a grande sempliGita -
D.04 Vil Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 0,65
| Acquedotti e fognature - - :
Impianti per prowvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi
D.05 - tecnici di tipo speciale. 0,80
Sistemi informativi, gestione elettronica el flusso Gocumentale, Gemalerializzazione e gestione archivi, Ingegnenzzazione Gel processi, sistemi di
i i . - jestione delle attivita produttive, Data center, server farm.
TEGNOLOGIE Sistemi informativi T.01 g p 0,95
DELL'INFORMAZIONE E Reti locall & geografiche, cablagg! strutturati, impianti i fbra oltica, Impianti di videosorveglianza, controllo access, identificazione targhe di
COMUNICAZIONE Sistemi e reti di telecomunicazione T.02 - veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio. 0,70
Sistemi elettronici ed automazione T.03 = Eletironica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica 7,20

IIMPORTO TOTALE DELLE OPERE:

14.743.000,00 |

|Firmato Digitalmente da/Signed by:

| LUCA NAPOLI

| In Data/On Date:
lunedi 7 novembre 2022 10:21:09



Parametro V € 7.762.559,66 Grado di complessita G 12
Categoria dei lavori E.16
Parametro base P 0,04753873| |Rimborso spese in percentuale 20,77%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

[l

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ 7.762.559,66 X

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Totale parziale  0,0000

[] oow
[] oow
[] oow

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0,0475

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 7.762.559,66 x

Totale parziale 0,000

0,000

0,000
0,130

[]
[]
N
N

Totale parziale 0,130

0,130 x 10,0475

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

[l

£ -
€ 57.567,47
€ 57.567,47



[N | )

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 57.567,47

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI

Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000
SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 7.762.559,66 X 12 x 0,000 x 0,0475 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - 20,77% " ]
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 7.762.559,66 x 12 x 0,000 x 0,0475 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 20,77% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA E.16

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 57.567,47
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = €

TOTALE: = € 57.567,47



Parametro V € 2.141.335,83 Grado di complessita G 0,95
Categoria dei lavori S.03
Parametro base P 0,05935797|  |Rimborso spese in percentuale 24,29%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

€ 2.141.33583 x

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

0,95 x 0,0000 x 0,0594 =

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ 2.141.33583 x

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Totale parziale  0,0000

[] oow
[] oow
[] oow

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

X 0,130

Totale parziale 0,130

0,1300 x 0,0594

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 2.141.33583 x

Totale parziale 0,000

0,000

0,000
0,130

[]
[]
N
N

Totale parziale 0,130

0,130 x 0,0594

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

€ 15.697,51
€ 15.697,51
€ 31.395,02



€ 31.395,02 x 24,29% = 7.625,85

[N | )

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 39.020,87

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 2.141.33583 x 0,95 x 0,000 x 0,0094 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 24,29% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 2.141.33583 x 0,95 x 0,000 x 0,0594 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 24,29% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA S.03

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 31.395,02
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 7.625,85

TOTALE: = € 39.020,87



Parametro V € 3.390.644,82 Grado di complessita G 13
Categoria dei lavori IA.04
Parametro base P 0,05442795|  |Rimborso spese in percentuale 23,51%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

€ 3.390.644,82 x

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

13 x 0,0000 x 0,0544 =

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ 3.390.644,82 x

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Totale parziale  0,0000

[] oow
[] oow
[] oow

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

X 0,130

Totale parziale 0,130

0,1300 x 0,0544

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 3.390.644,82 x

Totale parziale 0,000

0,000

0,000
0,130

[]
[]
N
N

Totale parziale 0,130

0,130 x 10,0544

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

€ 31.188,25
€ 31.188,25
€ 62.376,50



€ 62.376,50 x 23,51% = 14.664,72

[N | )

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 77.041,22

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 3.390.644,82 x 13 x 0,000 x 0,0544 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 23,51% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 3.390.644,82 x 13 x 0,000 x 0,0544 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 23,51% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1A.04

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 62.376,50
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 14.664,72

TOTALE: = € 77.041,22



Parametro V € 709.416,04 | [Grado di complessita G 0,85
Categoria dei lavori IA.02
Parametro base P 0,0756709 |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

€ 709.416,04 x

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

0,85 x 0,0000 x 0,0757 =

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ 709.416,04 x

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Totale parziale  0,0000

[] oow
[] oow
[] oow

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

X 0,130

Totale parziale 0,130

0,1300 x 0,0757

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 709.416,04 x

Totale parziale 0,000

0,000

0,000
0,130

[]
[]
N
N

Totale parziale 0,130

0,130 x 10,0757

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

€ 5.931,88
€ 5.931,88
€ 11.863,76



€ 11.863,76 x 25,00% = 2.965,94

[N | )

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 14.829,70

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l): |:|

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 709.416,04 x 0,85 x 0,000 x 00757 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1A.02

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 11.863,76
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 2.965,94

TOTALE: = € 14.829,70



Parametro V € 739.043,65 Grado di complessita G 0,75
Categoria dei lavori IA.01
Parametro base P 0,07492954| |Rimborso spese in percentuale 25,00%

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

PROGETTO PRELIMINARE
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

PIANO PARTICELLARE, CONCESSIONI, CAPITOLATO
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili

Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni)

Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto base gara o concessioni)

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.1.06 - Relazione geotecnica

Qb.1.07 - Relazione idrologica

Qb.1.08 - Relazione idraulica

Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture
Qb.1.10 - Relazione archeologica

Qb.I.11 - Relazione geologica

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico

Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio

Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

PREFATTIBILITA' AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.1.19 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare
Qb.1.20 - Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare

ONORARIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE:

€ 739.043,65 x

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

PROGETTO DEFINITIVO

Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. interferenze e gestione materie

Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qb.11.04 - Piano particellare d'esproprio

Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

Qb.11.06 - Studio di inserimento urbanistico
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

RELAZIONI SPECIALISTICHE
Qb.11.09 - Relazione geotecnica

Qb.I1.10 - Relazione idrologica
Qb.II.11 - Relazione idraulica
Qb.11.12 - Relazione sismica e sulle strutture

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,0000

Totale parziale

0,000

0,75 x 0,0000 x 0,0749 =

Totale parziale

0,000

€




Qb.11.13 - Relazione geologica

Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Qb.11.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio

Qb.11.19 - Relazione paesaggistica

ACUSTICA E PRESTAZIONI ENERGETICHE
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici

Qb.11.21 - Relazione energetica
Qb.II.22 - Diagnosi energetica

SICUREZZA
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

IMPATTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA)
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale

SUPPORTO AL RUP
Qb.11.26 - Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Qb.11.27 - Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva

ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
€ 739.043,65 x

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Totale parziale  0,0000

[] oow
[] oow
[] oow

Totale parziale 0,000

[] oo0

Totale parziale ~ 0,0000

Totale parziale 0,000

0,0000 x 0,0749

PROGETTO ESECUTIVO
Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

Qb.111.02 - Particolari costruttivi e decorativi

Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera

Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera

ALTRE PRESTAZIONI
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

SICUREZZA
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento

SUPPORTO AL RUP

Qb.111.08 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Qb.111.09 - Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva

Qb.111.10 - Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto

Qb.II.11 - Supporto al RUP: per la validazione del progetto

ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
€ 739.043,65 x

Totale parziale 0,000

0,000

0,000
0,130

[]
[]
N
N

Totale parziale 0,130

0,130 x 0,0749

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)

£ .
€ 5.399,18
€ 5.399,18



€ 5.399,18 x 25,00% = 1.349,80

an || b

SOMMANO GLI ONORARI DI PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE 6.748,98

c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DEI LAVORI
Qcl.01 - Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.02 - Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Qcl.03 - Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
Qcl.04 - Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

Qcl.05 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

Qcl.05.01 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo “GEOLOGO”
Qcl.06 - Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

Totale parziale 0,000
VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI
Qcl.07 - Variante delle quantita del progetto in corso d'opera (calc. su somma valori assoluti quant. in pit ed in meno)

Qcl.08 - Variante del progetto in corso d'opera (da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione)

Totale parziale 0,000
CONTABILITA'
Qcl.09 - Contabilita dei lavori a misura

Qcl.10 - Contabilita dei lavori a corpo

Totale parziale 0,000
ALTRE PRESTAZIONI
Qcl.11 - Certificato di regolare esecuzione |:| 0,000

SICUREZZA
Qcl.12 - Coordinamento della sicurezza in esecuzione |:| 0,000

SUPPORTO AL RUP
Qcl.13 - Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. |:| 0,000

ONORARIO ESECUZIONE DEI LAVORI (c.l):
€ 739.043,65 x 0,75 x 0,000 x 0,0749 = € -

SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE (c) £ -

RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% = £ -
SOMMANO GLI ONORARI PER LA FASE DI ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI

COLLAUDI
Qd.1.01 - Collaudo tecnico amministrativo
Qd.1.02 - Revisione tecnico contabile
Qd.1.03 - Collaudo statico
Qd.1.04 - Collaudo tecnico funzionale degli impianti
Qd.1.05 - Attestato di certificazione energetica (art. 6 d.Igs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
Totale parziale  0,0000

ONORARIO PER VERIFICHE E COLLAUDI:
€ 739.043,65 x 0,75 x 0,000 x 00749 = € -

SOMMANO GLI ONORARI £ -



RIMBORSO SPESE (Art. 5, comma 1 del D.M. 17/06/2016)
€ - X 25,00% =€

SOMMANO PER VERIFICHE E COLLAUDI E RIMBORSO SPESE £

RIEPILOGO ONORARI CATEGORIA 1A.01

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE = € 5.399,18
c) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE = €
d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI = €
RIMBORSO SPESE (applicabile nel caso di una unica categoria di progetto) = € 1.349,80

TOTALE: = € 6.748,98



CALCOLO PARCELLA SECONDO IL D.M. 17.06.2016

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza): € 14.743.000,00

ONORARIO DI PROGETTAZIONE RIEPILOGO

b) ONORARIO DI PROGETTAZIONE € 168.601,93

¢) ONORARIO PER LA FASE DI ESECUZIONE € -

d) ONORARIO IN MATERIA DI VERIFICHE E COLLAUDI € -

f) ONORARIO PER PRESTAZ. COMPLEMENTARI EX ART 6 € -

RIMBORSO SPESE (MASSIMO ~ 16,41% ) € 16.860,19

(percentuale calcolata sull'importo totale delle opere - art. 5 ¢.1 D.M. 17/06/2016)

SOMMANO: € 185.462,12

SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO =

(eventuale: vedi C.M.E. rilievi e sondaggi computato a parte)

SOMMANO: € 185.462,12

SI ARROTONDA A: [ € 185.450,00 |
INARCASSA € 7.418,00

SOMMANO: € 192.868,00

val 2% | € 42.430,96

TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE €

235.298,96
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