MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

FASE PROGETTO DEFINITIVO SERE: E| ABORATI DESCRITTIVI GENERALI
DESCRIZIONE: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COD. PROGETTO: IDENTIFICATIVO TAVOLA: NOME FILE: SCALA:
PFG11001D GEN_15 Elenco Lavorazioni.doc
PROGETTISTI ESTERNI ALL'AD. INR.T.I.: PROGETTISTI DELL'AD.:
MANDATARIA:
Arch. Franco ORSINI
EC T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO

ARCOMPROJECT S.R.L.

Via Venanzio Fortunato, 55 - 00136 Roma

1. +39.06.85344051 - f. +39.06.35401984 Coll. Prof. Ing. Alessandro SABATIN|

e-mail: info@arcomproject.com

www.arcomproject.com
MANDANTE: . -

IDAIPIPOILADNILA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

D'APPOLONIA S.P.A.

Via San N , 19 - 16145 G .

L 439.010.3626148 - { +39.010.3621078 Col. G.Ar.n. Guido PIANESELLI

e-mail: info@dappolonia.it

www.dappolonia.it
REVISIONE: | DATA: DESCRIZIONE: ESEGUITO: CONTROLLATO: | APPROVATO:

0 05/12/2013 EMISSIONE

1

2

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY




MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE
DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
GENIODIFE 1° REPARTO - PROGETTI E LAVORI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LOCALITA’ GROTTAGLIE (TA)

OGGETTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL “PHASE-IN”
DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI MARISTAER
GROTTAGLIE (TA) - NUOVO HANGAR J.S.F.

PROGRAMMA PROGRAMMA J.S.F.

CAPITOLO E.F. C.E.

LID |

IMPORTO DI PROGETTO

PROGETTO DEFINITIVO Oggetto dell’appalto;

Ammontare dell’ Appalto;

Norme di progettazione ed Esecuzione;
Descrizione sommaria delle opere;
Condizioni Tecniche Particolari;
Tariffa, Condizioni tecniche tariffa;




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE
OGGETTO DELL APPALTO ..ottt et e e et et e e e e e e e e e et e s e e e eeeeeannnas 4
1 NORIME GENERALLL ....cooeeeiiiiiieeeteeeettet ettt ettt ettt e e st aeseaeaeseasseaessassetesssssseesasasssesanesesenernnnnes 5
2 ELENCO DELLE OPERE .......ootteeeiitiiiiiiittttteeetteeeeeeeee et aeaeaeaeaeaestaeaesssessassasssesssssesssssssssssssssesssesernsnnes 7
2.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA OPERATIVA. .....c..c..... 8
2.2 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI COMPRENSIVO DI APPENDICI AD USO OFFICINE ED
[ ] [ S 9
2.3 LOCALI DEPOSITO E OFFICINA AUTOMEZZI DI LINEA, FORNO VERNICIATURA, DEPOSITI E
CENTRALE TECNOLOGICA ...ttt ettt ettt e et e e bt e et e e et e e et e s eteeste e s ebeseaesesraeeaeesnes 18
3 ELENCO ELABORATI GRAFICH ..ottt ettt eaeetaeaeataaseaeseaesassassssssssssssssssssssesssssssnres 20
AMMONTARE DELL APPALTO ..., 28
1 NORME GENERALL ...ttt ettt e ettt e e e e s s ettt e e e e e s s s bbb b e e aeesssssabbeareaeesssanaaes 29
2 ESTIIMATIVO oottt ettt ettt ettt ettt e et ettt ettt st s ettt st e st s s s e te s e aeseeesesasesennnennrnnnrns 30
3 CONTABILIZZAZIONE ...ttt e e s s s et e e e e s s s s sbb b b e eeaeeees 31
TARIFFA-CONDIZIONI TECNICHE DELLA TARIFFA ... 33
1 TARIEF A 34
2 CONDIZIONI TECNICHE TARIFFA ..ottt e et en e e 34
3 YA N L B IO ] ot = AT 35
I R € 1T o I=T = [ = TSSO ORI 35
3.2 Regolamentazione del TAVOI0...........coi ittt bbbttt e ee e 36
3.3 Prescrizioni ANTINFOTTUNISTICNE .....covviii ittt ettt e e et e e s st a e e s sabae e s st b e e s sbrae e s sabes 36
I A @0 T g1 v=Y o] | [472= VA o] 1< 37
4 IO ]I T TR 38
R 10 T-T | | - S 38
4.2 Prescrizioni ANTINFOrTUNISTICNE ......oviiiii e e e b e e sb e e sb s e ebe e et essbeseres 38
L I O0 101 7= 1 o1 [ 4742 V4 [ 0 LTRSS 38
5 MATERIALI IN PROV VI IST A oottt teaeaeaets e aeseaeseaesaassesesesssssssesasesesesesssennres 39
LI R € 1<T o 1=T = [ = TSSO RS TRT 39
LI OFo T g1 v=Y o] | 14722 VA o] 1< 39
NORME DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE ..............ooooeeeei 40
ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE ...t 40
1 NORME GENERALL .. ..ottt ettt ettt e e e e s s et et e e e e e s s s bbbt e eeeeessssabbeaeeaeesssasaees 41
2 NORMATIV A oottt e e e ettt e e e s s e et eteeeesssa st bbb aetaeesssss bbb beeaeeessssbbbeereaeesssasees 44
2.1 Antinfortunistica, Sicurezza cantieri € Luoghi di [aVOr0: .........cccooiiiiiiiiiiicce e 44
2.2 Indagini Geognostiche ed opere di FONAAZIONE: .........cooiiiiiiiie e 44
R T Vo] 44 F= N V2= R T 1A 107 RS URR 45
2.4 Strutture in cemento armato € MELAIIICNE: ........oci i erra e e s eares 46
1
LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

S 1o 1o (LY o [ oF: U g oo OO TSSO SUP PP 47
2.6 Caratteristiche dei Materializ .......ccooiiiii e 47
2.7 AFCHITEIIUIA TECNMICA ....vveviireieer ettt r et 48
2.8 Prevenzione INCENGI......cc.uuiiiireiiieiiree ettt r ettt n et r bt 48
2.9 SicUrezza degli IMPIANTI ......cveiie et et e et e e et et s aeeteeneene e e e aenne e nrn 50
2.10  Impianti di @scensori € MONTACAIICRI: ......cveiiiiiiie e e nes 51
2 R 0T o= Ua (1 [=1 11 g o] RS 52
2 2 [0 o E= Ua (T [ (015 g = o RS 53
2.13  Impianti di riscaldamento € CONdiZiIONAMENTO: .......ciuiiiiiirieieie e 53
N S O ol ] P o O T IO TN YOO USROS UP PP 55
215 RISPAIMIO BNEIGELICO. ...ueiuiiiitiite ittt ettt sttt ettt s et et e bt sb e b e bt bt et ea b e s e e ebesbeebe et e ebeene e e ebenbesbeneas 55
2.16  Tutela inquinamento atmosferico e acque — Tutela ambientale ............ccooooeiiiiiinnic e, 57
217 Materiall ST .....eiveieeeeeeeee et ettt bbb b e 58
2.18  NOIMALIVA SPECITICA .1vviveerieiiie ittt ettt e e e ee st e st e s aeetesneenee e enaeneenrenen 58
3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ELABORATI RICHIESTI - PROGRAMMA ESECUTIVO
60
3.1 Programma ESECULIVO ........ccueiuitiiteite sttt etee e ettt sttt sttt e e et e b sb e b e bt eb e e seenbesee b e nbeebe et e ebeen e e e ebenbesaeneas 66
3.2 Computo MELriCO i AEHTAGIIO ......e ettt et bbb e e 67
4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ...ttt 67
5 CAMPIONATURE DEI MATERIALL ..ottt s 69
6 PROVE DI LABORATORIO ...ttt ettt sttt b nne s 70
7 RILIEVI PLANO-ALTIMETRICH ...ttt 71
8 CONDOTTA DEILAVORI ...ttt bbbt st 72
9 COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO, CONSEGNA PROVVISORIA
DEGLIIMMOBILIE GARANZIE. ...ttt st 94
10 ONERI COMPLEMENTARI ...ttt ettt be b b e e 95
11 OMNICOMPRENSIVITA ' DEL PREZZO ..ottt 97
12 ONERI DI CONTROLLO EVERIFICA ...t 99
13 MATERIALE PER LA DIREZIONE LAVORI......coiiiiitieieee ittt 100
14 LAVORI DA CONTEGGIARE CON LA TARIFFA ..ot 101
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE ... 102
1 PRESCRIZIONI GENERALL ...ttt aeenne e 103
2 DESCRIZIONE DELLE OPERE ......c..oiiiiiiiiiie e 104
2.1 RICERCA DEGLI IMPIANTI E DEI SOTTOSERVIZI......cccotiiiiiiiiiieiiieset s 104
2.2 BONIFICA, DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E RIMOZIONI .....ccuiiiiiiiiiiietieeiee et 105
2.3 SCAVI E TRASPORTO A DISCARICA ......o ittt ettt 105
2.4 OPERE PROVVISIONALL ...ttt bbbtttk sttt s 107
3  OPEREDIURBANIZZAZIONE DELL’AREA ..ot 107
3.1 PAVIMENTAZIONI ESTERNE ..ottt 108
3.2 IMPIANTI MECCANICH. ..ottt 110
3.3 IMPIANTI ELETTRICH E SPECIALL.....cviiiiiiieeee s 112
4 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI COMPRESE APPENDICI .......ccccovoivieiiiiiien 112
4.1 STRUTTURE ..ottt ittt bbbt bbb bt bbb bbbt b bt bbbt 117
2
LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA AD L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

4.2 STRUTTURE IN ACCIAIOD ...ttt bbbt ekt e b et e nbe e se e saeenbeeneenes 125
4.3 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO.........ccccceeueee. 138
4.4 COMPONENTI PREFABBRICATIIN C.A. E C.AP. . 143
45 OPERE EDILI E FINITURE.......coiiiiititittieieee sttt sr bbb nn e 146
4.6 IMPIANTI MECCANIC . ..ottt bbbt b e bbb e nn b 157
4.7  IMPIANTI ELETTRICH E SPECIALL ..ottt e 160
5  CENTRALE TECNOLOGICA, DEPOSITO E OFFICINA AUTOMEZZI DI LINEA,
MAGAZZINI E FORNO VERNICIATURA A SERVIZIO DELL’AREAOPERATIVA ................... 163
5.1 STRUTTURE ...ttt bbbt e b e e b e e e e ke e s bt e eb e e bt e mbeem b e ebb e st e e abeenbeeneesanas 164
5.2 STRUTTURE IN ACCIAIO ...ttt bbb ekt sne s 170
5.3 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E CLAP. ..ot s 173
5.4 OPERE EDILI E FINITURE. ..ottt nne s 176
55  IMPIANTI MECCANICH ..ottt bbbttt r b s h bt e s e r e e sre e 179
5.6  IMPIANTI ELETTRICH ...oiiiiiiiiiiiieie ettt b e ekt e e e nn s 180
6  SISTEMAZIONI ESTERNE, MARCIAPIEDI E VIABILITA' ...ooooooerreseeeeececccecorvoroseeeeesseses 181
PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI.......ccooiiiiviinnsiesssiesssisesssssesssssesssssnen 184
1 PRESCRIZIONI GENERALL.........ooooooeossssssssesssssisssssssssssessssssssssssssssssssssssnsss s 185
2 RICERCA DEISOTTOSERVIZL.......oovooveeeeeeesssssssssssssssssiisssssssseeseesssssssssssssssssssssssssseeeesssson 190
CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI DELL’ESTIMATIVO .....covmivviinirriisnnionns 191
1 AREASAPF. coooooooooeoeceeeossssss s 192
2 RETE LAN woooooovoooeeeeeeeeseeseesssseooesssssssssssseees s ssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssosssssssssseeeesssso 193
3 INSERIMENTO DEL 4° HANGAR SPOT ....oooovrsioreseesissiiciisssssssseesssssssssssssssissssssssssssesssss 194
3
LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA AD L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OGGETTO DELL’APPALTO

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)
GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1 NORME GENERALI

Il presente progetto riguarda la realizzazione di nuovi fabbricati da adibire a Hangar
Manutenzione Velivoli ed opere annesse (centrale tecnologica, deposito automezzi di linea,
magazzini e sistemazione esterna), nell’ambito del programma JSF.

Le attivita previste costituiscono parte integrante delle opere di adeguamento ed
ammodernamento necessari a rendere le esistenti infrastrutture del’AEROBASE di
Grottaglie idonee a rispondere ai requisiti tecnico-operativi richiesti in merito all’introduzione
del nuovo velivolo F-35.

I lavori oggetto del presente capitolato riguardano quindi la costruzione di un Hangar con
annessi manufatti per i servizi e locali tecnici, nonché piazzali ed opere stradali, per la
manutenzione degli aeromobili di prossima acquisizione presso I’Aeroporto di MARISTAER
Grottaglie, in prossimita dell’esistente “deposito fumate” e della futura “Palazzina Comando”.
Le opere da eseguire devono essere realizzate secondo il presente Capitolato ed i disegni

allegati, vanno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- Preventivamente all’inizio delle opere avverra la bonifica dell’area da ordigni bellici “B.0.B.”

esequita dal Reparto BCM di Napoli.

- In ottemperanza al PARERE prot. n°2214/U del 21/09/2010 della Regione Puglia —

Dipartimento Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste sez. Taranto, I’ Appaltatore

potra procedere all’abbattimento di n°236 piante di Pino d’Aleppo e n°34 alberi di Eucaliptus;

successivamente si dovra pero procedere alla piantumazione di n°50 piante di Pino d’Aleppo e
n°20 alberi di Eucaliptus (vd. Allegato A).
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- L’impresa Appaltatrice ha I’obbligo di ottemperare alle Prescrizioni del Ministero dei Beni e

delle Attivita Culturali — Soprintendenza dei Beni Archeologici PROTOCOLLO 2700 del

28/02/2012 che prescrive quanto seque: “tutte le attivita che interferiscono con il sottosuolo

dovranno svolgersi sotto controllo da affidarsi ad archeologo di comprovata esperienza e di

idonea formazione, il cui curriculum sara sottoposto al vaglio della scrivente” (vd. Allegato B).

- L’impresa Appaltatrice ha I’obbligo di ottemperare alle Prescrizioni del COMANDO
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO con documento “Parere di
conformita antincendio” prot. 11165 del 5 Settembre 2013 (vd. Allegato C);

N.B.

Per una completa e corretta lettura degli aspetti tecnici dell’Appalto in oggetto, quanto
riportato nel presente C.S.A. e da intendersi strettamente connesso e parte integrante con
I’elaborato G_14 “Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici”” e con il

documento G_15 - Allegato 1 “Elenco Lavorazioni™.
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2 ELENCO DELLE OPERE

Il presente Appalto ha per oggetto I’esecuzione, sul sedime della BASE MILITARE,
MARTISTAER di Grottaglie (TA) di tutte le opere e provviste occorrenti per la Realizzazione di
un nuovo edificio adibito ad Hangar Manutenzione Velivoli ed opere annesse (centrale
tecnologica, deposito automezzi di linea, magazzini e sistemazione esterna).

Le opere da realizzare sono(*):

e Opere di urbanizzazione e di sistemazione esterna dell’area operativa;
e Hangar Manutenzione Velivoli da 3 Posti comprensive di Appendici a 3 livelli;
e Centrale Tecnologica a servizio dei fabbricati dell’area operativa;

e Magazzini, Locali Deposito Automezzi di Linea, Forno Verniciatura esterni all’Hangar.

(*) L’elenco delle opere sopra riportato & a puro titolo indicativo.

In considerazione della valenza operativa delle opere da realizzare e della conseguente
necessita di rispettare il programma temporale della F.A., si precisa che saranno
considerati “grave ritardo” ai sensi dell’art. 136 comma 4, 5 e 6 del D.L.gs. 163/06, sia il
mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna delle opere, sia scostamenti dal
cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore pari o superiori al 10%.

In merito alle opere previste nel presente Capitolato, esse dovranno essere eseguite a perfetta
regola d’arte e dovranno risultare completamente rifinite e funzionali: tali opere, piu
dettagliatamente descritte nel presente Capitolato ed illustrate dai disegni allegati,
comprenderanno tutti gli impianti tecnologici interni e tutte le opere esterne necessarie
per collegare funzionalmente i manufatti al sistema di urbanizzazione esistente.

E’ inclusa la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici realizzati per la durata

di 12 mesi dopo I’ultimazione dei lavori e I’espletamento del Collaudo Tecnico Provvisorio.
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N.B. Nel rispetto di guanto previsto dalla  Circolare Prot. n.
M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 del 10.06.2009 tutte le opere preliminari occorrenti e
propedeutiche alla successive opere previste dal presente C.S.A., quali indagini,
accertamenti, rilievi, ricerca sottoservizi, bonifiche, prove di laboratorio, consulenze ecc..,

saranno a carico dell’Amministrazione Difesa.

Di seguito si fornisce una sintetica descrizione delle opere da realizzare:

2.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE
ESTERNA DELL’AREA OPERATIVA.

L’intervento prevede le opere di urbanizzazione della nuova area operativa, consistenti
essenzialmente nel riassetto ed ampliamento delle opere stradali, le opere impiantistiche che
permetteranno il collegamento dei nuovi fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre reti
esistenti e la realizzazione di aree a verde attrezzato in adiacenza ai manufatti di nuova

edificazione. Saranno realizzati:

- I’ampliamento delle aree stradali perimetrali alla nuova area operativa, da collegare alla
esistente viabilita aeroportuale;

- I’illuminazione perimetrale dell’area operativa, comprensiva di rete di distribuzione
elettrica;

- la distribuzione primaria della rete elettrica di collegamento dei vari edifici;

- la distribuzione d’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti dati/telefonico;

- la distribuzione d’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti di sicurezza
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(predisposizione per il  passaggio di  fibra ottica per Pimpianto  di
videosorveglianza dell’area, da realizzare con separato appalto);

- la rete antincendio dalle vasche di riserva (centrale tecnologica) ai vari fabbricati;

- la rete di raccolta acque bianche e nere a servizio dei fabbricati;

- la viabilita interna d’area e la sistemazione a verde adiacente ai fabbricati.

- la costruzione di nuove aiuole a verde attrezzato.

Il piazzale esterno di manovra per gli automezzi di linea e per i velivoli occupera tutta I’area
prospicente I’ingresso principale dell’Hangar. Sara realizzato con una pavimentazione in

calcestruzzo armato di tipo industriale e finitura anti usura in resina.

All’interno del piazzale esterno, in area delimitata e laterale rispetto all’ingresso principale, sara
realizzata un’apposita area lavaggio comprensiva degli impianti e manufatti necessari
all’adduzione idrica, allo smaltimento delle acque di lavaggio ed allo stoccaggio dei prodotti

necessari alle attivita previste.

2.2 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI
COMPRENSIVO DI APPENDICI AD USO OFFICINE ED
UFFICI.

Hangar Manutenzione da 3 posti comprese appendici su 3 livelli (PT, P1, P2).

(n.b. Nel capitolo “Condizioni Tecniche Particolari dell’Estimativo”, del presente Capitolato, &

descritta la possibilita di dotare I’ Aviorimessa di n°4 postazioni manutentive, a differenza delle 3

previste inizialmente vd. Planimetria - Allegato 2).
9
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L’hangar, sara funzionalmente e tipologicamente composto da due corpi di fabbrica:
- I’aviorimessa, di superficie complessiva pari a circa mq 1.838;
- le appendici, di superficie complessiva pari a circa mq 5.422 (mq 2.575 proiezione sup.

coperta)

Aviorimessa (hangar bay)
N° Ambiente: 01 - Hangar Bay

L'aviorimessa avra pianta rettangolare con dimensioni di circa 55 x 33 metri ed altezza netta ai
portoni di 9,00 metri.

Le fondazioni previste sono del tipo profondo costituite da plinti su pali e travi di collegamento.

La struttura portante della copertura dell’aviorimessa sara realizzata mediante una a piastra
reticolare metallica a pianta rettangolare, poggiante su quattro colonne piene a sezione circolare
in acciaio/calcestruzzo.

La copertura dell’aviorimessa sara realizzata con pannelli “sandwich” compositi in acciaio
zincato preverniciato, con interposto strato coibente di resina poliuretanica: 1 pannelli
saranno protetti con un manto metallico a giunti drenanti avente caratteristiche di tenuta
idrica in qualsiasi condizione atmosferica, mentre la finitura sara di tipo grecato per la parte

esterna, liscia per il pannello interno.

Le tamponature dell'aviorimessa (vd par. appendici) saranno costituite da pannelli prefabbricati
a taglio termico di tipo a “sandwich” fissati ad una struttura costituita da profilati in acciaio a
forte zincatura. Tali tamponature saranno di due spessori: 27cm piu contro-parete interna per le

tamponature dell’appendice e dell’Hangar-verso I’ambiente esterno; 20 cm + contro-parete

10
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interna per le tamponature tra I’appendice e I’hangar-bay.

Sul lato frontale principale dell’aviorimessa sara realizzato il portone industriale a libro in
versione motorizzata a 20+20 ante incernierate e appoggiate su ruote pivottanti, scorrevoli su
binari opportunamente posati nella pavimentazione e vincolati in sommita ad idonea struttura

in carpenteria; posto ad una quota tale da realizzare un’altezza libera pari a 9,00 metri.

Nell’aviorimessa e stata prevista I’installazione di un carriponte da 10t, operante su tutta
I’area della stessa, con luce libera fra il piano finito della pavimentazione ed il gancio del
carroponte non inferiore a 9 metri. Tale carroponte sara ancorato, tramite opportuna struttura in
carpenteria metallica, ai 2 pilastri interni in cemento armato dell’hangar bay e a due pilastri in

carpenteria metallica, lato fronte principale, installati all’interno del perimetro dell’ hangar bay.

La pavimentazione dell’aviorimessa sara di tipo industriale (con finitura in resina) in

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, per limitare gli effetti di micro fessurazione.

L’ aviorimessa sara completa dei seguenti impianti:

- impianto elettrico, di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche;

impianto di riscaldamento;

impianto aria compressa;

impianto antincendio.

Appendici
Le appendici, da realizzare sui tre lati dell’aviorimessa, saranno di tipo a tre piani. L’ altezza utile

dei locali al piano terra sara di 4,15 m per gli ambienti non a doppia altezza, 9.10 m per le
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officine a doppia altezza, mentre quella dei locali al primo e secondo piano sara di 4,15 m.

Al piano terra sono allocati locali deposito, officine, servizi igienici, sale tecniche di

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi:

02 Flight Line Shop

03 Pilot Flight Equipment Shop

04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop
O4a  Ordnance Technician Office

05 Canopy Shop

06 Servizi lgienici

07 Zone filtro

08 Hangar Chief Office

09 Ground Support Equipment Shop
10 Seat Shop

11 Tire Wheel Shop

12 Airframe Technician Office

13 Airframe Shop

13a  Composite Material Shop

14 Corridoi

15 Servizi lgienici

16 Electrical Room

17 Sapf Storage

18 Power Plant Chief Office

19 Power Plant Technician Office

12
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21
21a
22
23
24
25
26

Al piano primo sono allocati locali deposito, locali tecnici, servizi igienici, sale tecniche di
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Power Plant Shop

Tool Room G.S.E. Storage
Portable Maintenance Air Shop
Contractors Technicians Shop
Avionics Shop

Aircraft Battery Shop

Flight Line Chief Office
Supply Storage

PROGRAMMA J.S.F.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
“PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi:

04b  Ordinance Chief Office
07 Zone Filtro
14a  Corridoi
21b  Tool Room G.S.E. Storage
21c  Technical Office
27 Plane Captain Office
27a  Flight Line Technician Officer
27b  Flight Line Officer
27c  Pilot Flight EQuipment Storage/Office
45 Storage/Archive
46 Storage/Archive
47 Lan/Alis
48 Switchboards
13
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49 Converters

50 Storage/Archive

51 Storage/Archive

52 Storage/Archive

53 Storage/Archive

54 Lan/Alis

55 Swithboards/Converter

I locali al piano secondo saranno adibiti ad uffici, sale comuni, servizi igienici e spogliatoi. Gli

ambienti e la corrispettiva numerazione sono i seguenti:

06a  Servizi lgienici

07 Zone Filtro

14b  Corridoi

15a  Servizi lgienici

28 Traning Room

29 Maintenance Officer

30 Logistic Office

31 Maintenance Control Office
32 Supply Office

33 Quality Assurance Office
34 Hangar Officer

35 Briefing Room

36 Locker Room

37 Locker Room
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38
39
40
41
42
43
44
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Women Locker Room
Officer Locker Room
Admin Office

Archive

ASMT

Technical Representative

Meeting Room

Le Appendici saranno realizzate con struttura prefabbricata in c.a. con pilastri in c.a.v. inghisati

nei plinti di fondazione, travi rettilinee in c.a.v. e solai in elementi di c.a. precompresso: esse

saranno suddivise in corpi di fabbrica indipendenti fra loro con I’inserimento di giunti

strutturali.

La copertura delle appendici sara di tipo piano, adeguatamente impermeabilizzata e

coibentata; costituita da solaio in prefabbricato e pacchetto di finitura come da elaborati allegati;

la pavimentazione della copertura sara in piastrelle di klinker come finitura ultima.

Le tamponature delle appendici saranno di due tipi diversificati in base al perimetro:

Tamponature appendici verso I’esterno; costituite da pannelli prefabbricati a taglio
termico in c.a.v. a “sandwich” spessore 27 cm (pannello esterno 6 cm cls + 6 cm
polistirene estruso + 15 cm pannello interno in cls e polistirene espanso); con finitura
esterna in graniglia lavata e finitura interna staggiata; sul lato interno del piano terra e del
piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di

fibrogesso e profili di acciaio zincato con interposto strato di lana di roccia; sul lato
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interno del piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da un contro-

parete in pannelli di cartongesso con interposto strato di lana di roccia.

- Tamponature appendici verso I’hangar bay; costituite da pannelli prefabbricati coibentati
in c.a.v. a “sandwich” spessore 20 cm (pannello esterno 6 cm cls + 8 cm polistirene
espanso + 6 cm pannello interno in cls) con finitura liscia lato ; sul lato interno del piano
terra e del piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in
pannelli di fibrogesso e profili di acciaio zincato con interposto strato di lana di roccia;
sul lato interno del piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da un

contro-parete in pannelli di cartongesso con interposto strato di lana di roccia.

Le pareti di separazione tra I’aviorimessa e le appendici, nonché le porte di collegamento e le
finestre ivi ubicate avranno caratteristiche REI120 con sistema di chiusura automatica per

compartimentazione in caso di incendio.

I portelloni REI sui collegamenti tra I’Hangar Bay e le Officine Perimetrali dell’appendice
avranno un sistema di chiusura addizionale in PVC (lato interno officina / magazzino) per la

chiusura degli ambienti durante I’utilizzo quotidiano.

Le due officine principali dell’area Appendici, nello specifico I’ambiente n°® 4 Alternate Mission
Equipment/Gun Shop e I’ambiente n° 20 Power Plant Shop, saranno forniti di portoni

motorizzati a libro della stessa tipologia di quanto adottato per portone principale.

Il collegamento verticale tra il piano terra e gli altri piani sara realizzato con n° 4 scale in c.a. a

prova di fumo con struttura portante a setti perimetrali. Alcuni degli ambienti officina e
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magazzino del piano terra avranno scale di collegamento indipendenti dirette verso i locali posti

al piano primo delle appendici.

Negli ambienti officina dell’appendice al piano terra, aventi altezza utile di 9.10m si prevede
I’istallazione di carriponte del tipo:

- un carro ponte da 7 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale Power Plant Shop n.20.

- un carro ponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale AME Gun n.4;

- un carro ponte da 2 ton con altezza al gancio di 6 mt nel locale GSE n.5;

- una gru monorotaia da 1 ton nel locale Airframe shop n.13.

Si andranno a realizzare i seguenti impianti:

- Impianto elettrico di illuminazione e FM;

- Impianto rivelazione incendi;

- Impianto TVCC,;

- Impianto di terra e protezione scariche atmosferiche;
- Impianto anti-roditori e anti-volatili;

- Impianti anti-intrusione e controllo accessi;

- Impianto di riscaldamento invernale (climatizzazione estivo/invernale per il piano 1);
- Impianto trattamento aria;

- Impianto di estrazione aria;

- Impianto produzione acqua calda sanitaria;

- Impianto idrico-sanitario;

- Impianto antincendio;

- Impianto raccolta acque meteoriche;

- Impianto di produzione e distribuzione aria compressa;
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- Impianto di stoccaggio e distribuzione azoto;
- Impianto di stoccaggio ossigeno.

2.3 LOCALI DEPOSITO E OFFICINA AUTOMEZZI
LINEA, FORNO VERNICIATURA, DEPOSITI
CENTRALE TECNOLOGICA

In prossimita dell’Hangar e Appendici, precisamente nell’area prospicente il prospetto posteriore

dell’Hangar é prevista la realizzazione di un unico manufatto contenente alcuni servizi accessori

alle attivita dell’Hangar. Nello specifico:

- Deposito e officina locali automezzi di linea di dimensioni pari a mq 479
- Forno verniciatura e rispettivo locale tecnico di mq 67

- Nuovi locali magazzino di mq 381

- Centrale Tecnologica di mg 200 + 80 mq interrati + vasca antincendio di 700mc

Gli ambienti saranno cosi suddivisi ed avranno la seguente numerazione:
56 Rimessa automezzi di linea

57 Deposito

58 Locali tecnici

59 Forno Verniciatura + LT

60 Locale Q.E.

61 Servi Igienici Loc Tecnicli

62 Centrale Antincendio

63 Vasca Antincendio
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Il manufatto avra una struttura portante in c.a. prefabbricato con tamponature e tramezzature in

blocchi di laterizio alleggerito intonacate su entrambi i lati; ad eccezione delle aree tecniche
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“PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI

MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

quali la centrale antincendio che avra setti in c.a. come da elaborati progettuali.

Le strutture di fondazione sono di tipo profondo ed

prefabbricati.

Al piano interrato sara realizzata la centrale antincendi, composta da un Gruppo di pompaggio
antincendio a norme UNI EN 12845, composto da n.1 Elettropompa ad asse orizzontale, n. 1
Motopompa ad asse orizzontale e n. 1 Elettropompa di pressurizzazione ad asse verticale.

Al piano terra saranno ubicate la centrale termica, la centrale idrica e la centrale di compressione

aria.
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3 ELENCO ELABORATI GRAFICI

Le opere in argomento, piu dettagliatamente descritte nei capitoli seguenti del presente
Capitolato, sono illustrate nei sottoelencati disegni che, allegati al Capitolato stesso ne
costituiscono parte integrante.

ELABORATI DESCRITTIVI GENERALI

Elaborato Nome Elaborato Scala
GEN_01 Relazione descrittiva generale 1
GEN_02 Relazione geologica 1
GEN 03 Relazione geotecnica 1
GEN _04 Relazione tecnica specialistica strutture 1
GEN 05 Relazione di calcolo preliminare strutture 1
GEN 06 Relazione tecnica specialistica impianti meccanici 1
GEN _07 Relazione di calcolo preliminare impianti meccanici 1
GEN 08 Relazione tecnica specialistica impianti elettrici 1
GEN 09 Relazione di calcolo preliminare impianti elettrici 1
GEN _10 Elenco prezzi unitari 1
GEN _11 Computo metrico estimativo I
GEN _12 Analisi nuovi prezzi I
GEN _13 Quadro economico generale /1
GEN _14 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici I
GEN _15 Capitolato speciale d'appalto 1
GEN _16 Elenco elaborati /1
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GEN _17 Relazione tecnica specialistica opere edili 1
PROGETTO ARCHITETTONICO
Elaborato Nome Elaborato Scala
ARC 01 Inquadramento urbano - ante operam varie
ARC 02 Localizzazione area di intervento varie
ARC 03 Planimetria generale - post operam 1:500/1:200
ARC 04 HANGAR: Pianta Q +0.00 m 1:100
ARC_05 HANGAR: Pianta Q +4.93 m 1:100
ARC_06 HANGAR: Pianta Q +9.86 m 1:100
ARC_07 HANGAR: Pianta Q +14.80 me Q +18.70 m 1:100
ARC_08 HANGAR: Prospetti 1-2 -3 -4 1:100
ARC_09 HANGAR: Sezioni AA'- BB' - CC' 1:100
ARC_10 HANGAR: Stralcio locale SAPF 1:50
ARC_11 HANGAR: Abaco degli infissi 1:50/1:2
ARC 12 HANGAR: Cadifica delle finiture interne, pianta Q +0.00 m 1:100/1:20
ARC 13 HANGAR: Cadifica delle finiture interne, pianta Q +4.93 m 1:100/1:20
ARC 14 HANGAR: Codifica delle finiture interne, pianta Q +9.86 m 1:100/1:20
ARC_15 FABBRICATI ACCESSORI: Piante, prospetti e sezioni 1:100
ARC_16 FABBRICATI ACCESSORI: Abaco infissi, codifica finiture interne 1:100/1:50/1:20
PROGETTO STRUTTURALE
Elaborato Nome Elaborato Scala
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ST 01 HANGAR: Pianta fondazioni 1:200
ST_02 HANGAR: Pianta piano terra 1:200
ST_03 HANGAR: Pianta piano primo 1:200
ST 04 HANGAR: Pianta piano secondo 1:200
ST_05 HANGAR: Pianta copertura Q+13.72 m 1:200
ST 06 HANGAR: Pianta copertura Q+14.60 m 1:200
ST 07 HANGAR: Pianta copertura Q+18.30 m 1:200
ST_08 HANGAR: Pianta carichi piano terra 1:200
ST_09 HANGAR: Pianta carichi piano primo 1:200
ST_10 HANGAR: Pianta carichi piano secondo 1:200
ST 11 HANGAR: Pianta carichi copertura Q+14.60 m 1:200
ST_12 HANGAR: Pianta carichi copertura Q+18.30 m 1:200
ST_13 HANGAR: Sezioni AA'- BB' - CC' 1:200
ST 14 HANGAR: Sezioni DD' - EE' 1:200
ST 15 HANGAR: Dettagli plinti di fondazione 1:50
ST 16 HANGAR: Dettaglio colonna 4 150 cm 1:200
ST 17 HANGAR: Carpenteria metallica R1- R2 1:10/1:100
ST 18 HANGAR: Carpenteria metallica R3 - R4 - R5 - R6 - R7 1:10/1:100
ST_19 HANGAR: Dettagli solai e pilastri 1:20
ST_20 HANGAR: Dettagli carroponte e passerelle 1:200
ST 21 LOCALI TECNICI: Piante 1:200
ST_22 LOCALI TEC NICI: Pianta dei carichi 1:200
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ST_23 LOCALI TECNICI: Dettagli 1:20

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Elaborato Nome Elaborato Scala
IEE_01 Piano terra: passerelle portacavi e tracce a terra hangar 1:100
IEE_02 Piano ammezzato: passerelle portacavi 1:100
IEE_03 Piano primo: passerelle portacavi 1:100
IEE_04 Piano copertura: passerelle portacavi 1:100
IEE_05 Piano terra: impianto forza motrice 1:100
IEE_06 Piano ammezzato: impianto forza motrice 1:100
IEE_07 Piano primo: impianto forza motrice 1:100
IEE_08 Piano copertura: impianto forza motrice 1:100
IEE_09 Piano terra: impianto di illuminazione 1:100
IEE_10 Piano ammezzato: impianto di illuminazione 1:100
IEE_11 Piano primo: impianto di illuminazione 1:100
IEE_12 Piano copertura: impianto di illuminazione 1:100
IEE_13 Rete di terra - impianto equipotenziale 1:100
IEE_14 Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 1:100
IEE_15 Fabbricati accessori: passerelle portacavi 1:100
IEE_16 Fabbricati accessori: impianto forza motrice 1:100
IEE_17 Fabbricati accessori: impianto di illuminazione 1:100
IEE_18 Collegamenti esterni e piazzola lavaggio aeromobili 1:100/1:200
IES_01 Piano terra: rilevazione incendi e TVCC 1:100
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IES_02 Piano ammezzato: rilevazione incendi e TVCC 1:100
IES_03 Piano primo: rilevazione incendi e TVCC 1:100
IES_04 Piano copertura: rilevazione incendi e TVCC 1:100
IES_05 Locali Esterni: rilevazione incendi e TVCC 1:100
IES_06 Piano terra: impianto anti-roditore ed anti-volatile 1:100
IES_07 Piano copertura: impianto anti-roditore ed anti-volatile 1:100
IES_08 Fabbricati accessori: impianto anti-roditore ed anti-volatile 1:100
IES_09 Area SAPF: controllo accessi e anti-intrusione 1:200/1:50
IEQ_O01 Schema a blocchi distribuzione elettrica I
IEQ_02 Schemi elettrici unifilari quadri elettrici 1
PROGETTO IMPIANTO HVAC
Elaborato Nome Elaborato Scala
IMC 01 Schema funzionale - centrale termica e frigorifera I
IMC_02 Schema funzionale - distribuzione ventilconvettori I
IMC_03 Schema funzionale - distribuzione aria UTA 1- UTA2 - UTA 3 i
IMC_05 Schema funzionale - armadi espansione diretta locali tecnici I
IMC_06 Schema funzionale - impianti di ventilazione I
IMC_08 Pianta piano terra - canali 1:100
IMC_09 Pianta piano ammezzato - canali 1:100
IMC_10 Pianta piano primo - canali 1:100
IMC_11 Pianta copertura - canali 1:100
IMC_12 Pianta piano terra - tubazioni 1:100
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IMC_13 Pianta piano ammezzato - tubazioni 1:100
IMC_14 Pianta piano primo - tubazioni 1:100
IMC_15 Pianta copertura - tubazioni 1:100
PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SCARICHI
Elaborato Nome Elaborato Scala
IMS_01 Schema centrale idrica 1
IMS_02 Schema trattamento acque 1
IMS_03 Schema altimetrico tubazioni 1"
IMS_04 Piano terra: pianta scarichi 1:100
IMS_05 Piano primo: pianta scarichi 1:100
IMS_06 Piano terra: pianta adduzioni 1:100
IMS_07 Piano primo: pianta adduzioni 1:100
IMS_08 Planimetria reti drenaggio e raccolta acque nere 1:200
IMS_09 Pianta drenaggio pluviali copertura 1:100
IMS_10 Trattamento acque 1:50
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PROGETTO IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI

Elaborato Nome Elaborato Scala
IMI_01 Impianto antincendio - schema funzionale 1
IMI_02 Impianto antincendio: pianta piano terra 1:200
IMI_03 Impianto antincendio: pianta piano ammezzato 1:200
IMI_04 Impianto antincendio: pianta piano primo 1/1:200
IMI_05 Impianto antincendio: aree esterne 1:500
PROGETTO IMPIANTO ARIA COMPRESSA
Elaborato Nome Elaborato Scala
IMA_01 Schema funzionale - sistema aria compressa I
IMA_02 Piano terra: pianta tubazioni 1:100
IMA_03 Piano ammezzato: pianta tubazioni 1:100
PROGETTO IMPIANTO - TAVOLE GENERALI
Elaborato Nome Elaborato Scala
IMG_01 Pianta locali tecnici 1:50
IMG_02 Layout interconnessioni locali tecnici - edificio hangar 1:100
IMG_03 Layout area lavaggio velivoli ed interconnessioni generali 1:200
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ELABORATI PER VVF

Elaborato Nome Elaborato Scala
VVF_00 Planimetria generale 1:500
VVF_01 Hangar e appendici - Pianta piano terra ¢.0.00 1:100
VVF_02 Hangar e appendici - Pianta piano primo ¢.4.93 1:100
VVF_03 Hangar e appendici - Pianta piano secondo ¢.9.86 1:100
VVF_04 Hangar e appendici - Prospetti e sezioni 1:100
VVF_05 Locali Accessori Hangar — Piante, prospetti e sezioni q.0.00 - g.-4.40 1:100
VVF_06 Relazione tecnica 1:100
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AMMONTARE DELL’APPALTO
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1 NORME GENERALI

L’ importo delle opere oggetto dell’ Appalto sono dettagliate nell’estimativo di seguito riportato,
comprendente articoli con prezzi a corpo stabiliti dall’Amministrazione Appaltante,
dell’ammontare complessivo di € 17°829°108,89 che, sommati ai costi per la sicurezza
aggiuntivi valutati in € 640°000,00 agli oneri della progettazione esecutiva valutati in €
397°507,15 determinano I’importo complessivo da appaltare in € 18°866°616,04 (Euro

Diciottomilioniottocentosessantaseimilaseicentosedici/04).

Si precisa che i prezzi sono stati desunti dai sequenti prezziari:

- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Aggiornamento 2012;

- Provveditorato Interregionale Regione Puglia e Basilicata 2013;

- Edizione del Genio Civile, DElI Roma - edizione 2013;

- Indagini di mercato.
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2 ESTIMATIVO

ART. DESCRIZIONE IMPORTO

- Opere di urbanizzazione della nuova area
operativa, consistenti essenzialmente nella
porzione di strade, pavimentazioni
aeroportuali e opere impiantistiche che
permetteranno il collegamento dei nuovi
fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre
reti esistenti.

- Hangar Manutenzione Velivoli da 3 Posti
comprese Appendici a tre livelli, consistenti
essenzialmente nella realizzazione, previa
preparazione del sedime interessato, di una
aviorimessa per manutenzione velivoli delle
dimensioni nette interne di circa m 83,0 x
41,5 x 8,00 (ai portoni), con appendici di tipo
bipiano realizzate su tre lati della stessa, di
1/E altezza utile interna di m 6,50 al piano terra e
m 3,20 al primo piano, complete di tutti gli
impianti elettrici, tecnologici e meccanici ed
annesse opere di collegamento al sistema di
urbanizzazione.

- Locali Deposito e Officina Automezzi di
linea, Forno Verniciatura, Depositi e Centrale
Tecnologica, a servizio dei fabbricati
dell’area operativa, consistenti essenzialmente
nella realizzazione di in fabbricato con
struttura intelaiata in c.a. dedicata a nuova
cabina elettrica con un piano seminterrato
necessario  per contenere le  vasche
antincendio ed i relativi gruppi di pompaggio,
completo di tutti gli impianti ed annesse opere
di collegamento al sistema di urbanizzazione. | A Corpo € 17°829°108,89
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A) IMPORTO DEI LAVORI (al netto degli oneri della Sicurezza)
€17°829°108,89
B) |ONERI PER LA SICUREZZA
€ 640°000,00
C) [TOTALE IMPONIBILE (A+B) € 1874697108,89
D) |ILV.A. (art. 9—commal-n°6-D.P.R. n°633/72) Non imponibile
Onorario € 3827218,41
Inarcassa al 4% € 157288,74
E) |Oneri Progettazione Esecutiva: € 397'507,15
F) IMPORTO COMPLESSIVO (C+E) € 187866°616,04

3 CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata A CORPO dell’opera eseguita cosi come prescritto

nel presente Documento, data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
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Roma, Ii ............
Progettisti
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN FASE DI PROGETTAZIONE
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TARIFFA-CONDIZIONI TECNICHE DELLA
TARIFFA
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1 TARIFFA

Qualora per I’esecuzione dei lavori connessi con le opere oggetto del contratto occorra
introdurre articoli di prestazione, noleggi e fornitura non contemplati nel presente capitolato
speciale, eventualmente da fronteggiare economicamente con la somma a disposizione
dell’Amministrazione, questi, ferme restando le regole previste per la corretta contabilizzazione
dei lavori dal D.P.R. n.236/2012, saranno computati con i prezzi unitari dei seguenti prezziari di
riferimento:

- Elenco prezzi per le opere edili e impiantistiche della Regione Puglia Ed. 2012;

- Provveditorato Interregionale Regione Puglia e Basilicata 2013;

- Edizione del Genio Civile, DEI Roma - edizione 2013;

| suddetti prezziari potranno costituire anche la base per la determinazione del valore economico
da attribuire a opere compiute, anch’esse non previste nel progetto originario e collegate

all’opera da realizzare.

In ogni caso le nuove prestazioni, noleggi e forniture ovvero le nuove opere saranno assoggettati

al medesimo ribasso d’Appalto offerto dall’appaltatore in sede di gara.

2 CONDIZIONI TECNICHE TARIFFA
Le seguenti condizioni tecniche della tariffa devono intendersi applicate a tutte quelle opere, la
cui esecuzione é stata ordinata dal Direttore dei Lavori, non previste tra le opere di estimativo e

da contabilizzare con i fondi a disposizione dell’ Amministrazione per imprevisti.

Inoltre le presenti prescrizioni sono applicabili a quelle attivita, connesse alla sicurezza, non

contemplate sul Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008 integrato dal D.Lgs
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106/2009, e/o correlate a nuove lavorazioni eseguite, la cui esecuzione potra essere ordinata dal
Coordinatore della Sicurezza, dal Responsabile dei Lavori, dal Direttore dei Lavori, dal
Committente o dal Responsabile del Procedimento.

Si ribadisce che le eventuali opere provvisionali destinate ad assicurare la incolumita di persone
e I’integrita delle opere in corso di esecuzione, vanno dall’Impresa realizzate indipendentemente

dalla valutazione se da dette opere provvisionali possano derivare compensi di sorta.

3 MANO D’OPERA
3.1 Generalita

Gli operai dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi ed utensili individuali necessari per svolgere I’attivita richiesta in
relazione alla loro qualifica.

Dovranno essere obbligatoriamente muniti degli indumenti e dispositivi di protezione secondo
quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, modificato dal D.Lgs. 106/20009.

L’appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di
gradimento della Direzione Lavori.

Circa le prestazioni di mano d’opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle Leggi e dai Contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle Leggi sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Con le presenti Condizioni Tecniche si prescrive che:

a) Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati e capaci di
eseguire lavori particolari che richiedono speciale competenza pratica, conseguente ad un
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congruo periodo di tirocinio e di prestazione tecnico-pratica.

b) Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che

richiedono normale capacita per la loro esecuzione.

C) Per operai comuni si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori nei
quali, pure prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo € associato al compimento di determinate
semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra
qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. In questa categoria sono compresi
anche gli aiutanti della categoria operai specializzati purché non siano qualificati.

3.2 Regolamentazione del lavoro

Il Direttore dei lavori avra la facolta di utilizzare la mano d’opera di qualsiasi categoria per il
tempo che ritiene opportuno, negli orari prestabiliti o, nel caso di particolari esigenze, a semplice
richiesta, computando sempre I’orario di lavoro effettivamente prestato.

Il lavoro straordinario notturno e festivo, nonché quello speciale, deve essere autorizzato

singolarmente per iscritto dal direttore dei lavori di volta in volta.

3.3 Prescrizioni Antinfortunistiche

Preventivamente all’inizio dei lavori imprevisti da contabilizzare in economia, e fatto obbligo
del datore di lavoro adeguare il “Piano Operativo di Sicurezza”, dandone immediata
comunicazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione al fine di adeguare il Piano

di Sicurezza e di Coordinamento.
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Il datore di lavoro deve altresi assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature ed i
mezzi abbiano ricevuto una adeguata formazione ed addestramento sul loro uso, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 81//2008 - Titolo Il1 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, modificato dal D.Lgs 106/2009.

Il datore di lavoro inoltre, sempre preliminarmente all’inizio dei lavori, dovra adeguatamente
informare i lavoratori incaricati sui rischi cui sono esposti durante I’uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature presenti nell’ambiente circostante anche se da essi non usate
direttamente o su ulteriori rischi specifici anche se non generate direttamente dalle attivita di
cantiere.

Il datore di lavoro dovra adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 - Titolo Il Uso delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, inoltre dovra attenersi a quanto
stabilito dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, della norma UNI EN ISO 14121-
“Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio” e del rapporto tecnico UNI ISO/TR
14121-2:2010.

3.4 Contabilizzazione

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a CORPO dell’opera eseguita cosi come prescritto

nella presente C.T.P., data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.

37

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

4 NOLEGGI
4.1 Generalita

I mezzi o le attrezzature richieste a nolo si riferiscono a quelli occorrenti alle necessita delle
attivita impreviste individuate ed ordinate dal D.L. e saranno somministrati sul luogo all'uopo
indicato, forniti di tutto I'occorrente ed in perfette condizioni di funzionamento.

Saranno poi ritirati dall'appaltatore, sempre a sue spese, appena ne avra ricevuto ordine

dall'’Amministrazione.

4.2 Prescrizioni Antinfortunistiche

Il datore di lavoro ha I’obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Le attrezzature ed i mezzi dovranno soddisfare i requisiti di legge in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, integrato dal D.Lgs
106/20009.

Il datore di lavoro nell’uso delle attrezzature dovra rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
al Titolo 111 “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”, inoltre
dovra attenersi a quanto stabilito dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, della norma UNI
EN ISO 14121-*Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio” e del rapporto tecnico UNI
ISO/TR 14121-2:2010.

4.3 Contabilizzazione

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a CORPO dell’opera eseguita cosi come prescritto

nella presente C.T.P., data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
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5 MATERIALI IN PROVVISTA
5.1 Generalita

Con la presente C.T.P. si intendono compresi tutti gli oneri per la fornitura a pie d’opera dei
materiali di qualsiasi natura e specie nel luogo e nel tempo che ordinera la Direzione Lavori.

Fermo restando I’omnicomprensivita sopra citata si prescrive inoltre che:

- i materiali dovranno essere di prima qualita e scelta e dovranno possedere e rispondere ai
requisiti prescritti dalla normativa vigente relativa al materiale richiesto (Leggi, Decreti,
Norme UNI-UNEL-CEI, ecc.);

- le forniture dovranno essere corredate da tutte le certificazioni attestanti la rispondenza dei
materiali ai requisiti richiesti; I’Amministrazione si riserva comunque la facolta di far
eseguire, a cura e spese dell’appaltatore, ogni tipo di controllo e prova che riterra opportuna
per stabilire la qualita dei materiali;

- 1 prezzi, soggetti al ribasso d’asta, comprendono ogni tipo di spesa accessoria, le perdite per
gli sfridi, le spese generali, gli utili e la direzione tecnica dell’Impresa.

5.2 Contabilizzazione

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata a CORPO dell’opera eseguita cosi come prescritto

nella presente C.T.P., data compiuta a regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
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NORME DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DELLE OPERE

ONERI E RESPONSABILITA’
DELL’APPALTATORE
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1 NORME GENERALI
Le opere oggetto dell’Appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno
rispetto di tutta la normativa tecnica vigente comunque applicabile alle particolari tipologie
d’intervento.
Sulla scorta del presente Capitolato e dei disegni allegati, la Ditta appaltatrice dovra redigere la
progettazione di dettaglio cantierabile e, trattandosi di Appalto Integrato, la progettazione
esecutiva completa di tutti i corrispondenti elaborati nonché I’esecuzione delle opere previste dal
presente Capitolato.
Tali elaborati dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e nessuna
opera potra essere eseguita senza tale approvazione.
Nella progettazione delle opere oggetto del presente appalto, nella fornitura dei materiali, nelle
giornaliere, nei noleggi e nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere stesse, la
Ditta dovra attenersi:
- alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Capitolato;
- alle prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre
2012, n. 236 <recante disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia di
lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163>;
- alle Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;
- alle norme emanate dal C.N.R., alle Norme U.N.I. alle Norme C.E.I., alle tabelle CEI -
UNEL;
- al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEx.
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Alle prescrizioni emanate da GENIODIFE come:

”Aggiornamento inventari degli immobili della Difesa”, prot. n. M D/GGEN/05/744/09
in data 05/03/2009;

“Certificazioni di legge necessarie per I’esercizio degli impianti ( art. 209 D.P.R. n. 170
del 2005)” prot. n. MD/GGEN/05 / 20262/09 in data 7 Aprile 2009;

“D.P.R. n. 462 del 22710/2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e disposizioni di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” e della
circolare di Geniodife U.T.0.V. n° 04/42030/J/05-03/CL/02 del 12/01/2002, gli impianti

di messa a terra, devono essere denunciati al suddetto Ufficio tramite apposito modello.

Inoltre I'Amministrazione appaltante potra pretendere dalla Ditta:

che siano rispettate le "Direttive Comuni” riguardanti elementi costruttivi, emanate dal
C.N.R. - ICITE, con particolare riferimento a quelle per la "ldoneita Tecnica" della
produzione e distribuzione del calcestruzzo preconfezionato;

che i materiali e procedimenti costruttivi non tradizionali siano provvisti del certificato di
idoneita tecnica (agreement semplice o a controllo continuo) rilasciato dalla ICITE
stesso, ovvero siano prodotte da societa provviste della certificazione 1SO 9001,

che i prodotti tradizionali (come i cementi) presi in esame dal suddetto Ente, siano

accompagnati da certificato di qualificazione (Marchio di qualitd).

Fanno parte integrante del presente Capitolato le norme tecniche nazionali, ove applicabili, che

sono da rispettare quali specifiche "indifferibili".

Il presente CSA individua, inoltre, prescrizioni normative "preferenziali” (norme europee) e
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norme "applicabili" (eventuali norme di altre nazioni).

In caso di difformita, incongruenza, e/o di contrasto, saranno prevalenti, secondo I'ordine di
citazione, le norme nazionali, le norme europee, le altre norme; saranno comungue prevalenti le
norme che garantiscono la qualita prestazionale migliore.

Qualora non esistessero le norme nazionali riferite ad una qualsiasi delle lavorazioni previste, o
fossero carenti in rapporto alle caratteristiche prestazionali richieste nel presente CSA, verranno
adottate, ove esistenti, le norme europee e/o di altre nazioni che assumeranno la qualita di
specifiche tecniche “indifferibili".

Casi particolari verranno trattati di volta in volta, tenendo conto che la decisione e/o la scelta
delle norme é demandata all'insindacabile giudizio, che dovra essere documentato, dei
Progettista e della D.L.; verranno utilizzate, come elemento comparativo di valutazione, la
qualita prestazionale e la sicurezza offerta.

Deroghe e varianti alle prescrizioni e norme di cui sopra, potranno essere attuate solo se
autorizzate per iscritto dall'’Amministrazione appaltante e secondo il suo insindacabile giudizio.
Qualora esistano eventuali discordanze nelle prescrizioni di Capitolato e relativi disegni, fra le
prescrizioni stesse e le norme sopracitate, rimane stabilito, quale patto fra le parti, che saranno
ritenute valide quelle prescrizioni e norme piu vantaggiose per I'Amministrazione appaltante e

che meglio contribuiscono alla stabilita ed alla buona realizzazione delle opere.
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2 NORMATIVA

Le opere oggetto dell’Appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutta la normativa
tecnica vigente comunque applicabile alle particolari tipologie dell’intervento; nel seguito si
richiamano, quale utile riferimento, le principali normative che dovranno essere rispettate

nonché quelle specificatamente relative alle opere in oggetto (comprese le norme UNI):

2.1 Antinfortunistica, Sicurezza cantieri e Luoghi di lavoro:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
modificato dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106;

- Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010 del Ministero del Lavoro — “Indicazioni in materia di
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)”;

- Legge n. 36-2010 — “Tessera di riconoscimento” , ad integrazione dell’ art. 18, comma 1,
lettera u), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Direttiva Macchine 2006/42/CE ;

- Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Testo del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,

coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ( Decreto del Fare).

2.2 Indagini Geognostiche ed opere di fondazione:

- "Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 3797 — Istruzioni per il progetto, esecuzione e
collaudo delle fondazioni”;

- Decreto Ministero Lavori Pubblici 11 marzo 1988 — “Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le prescrizioni per la progettazione, I’esecuzione ed il collaudo delle opere di

sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
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Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 30483 — Istruzioni per I’applicazione - “Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I’esecuzione ed il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

Legge 05.11.1971 n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e
precompresso ed a struttura metallica.

Associazione Geotecnica Italiana — Raccomandazioni sulla programmazione ed
esecuzione delle indagini geotecniche.

Associazione Geotecnica Italiana — Raccomandazioni sulle prove geotecniche di
laboratorio.

OPCM n. 3274 del 20.03.2003 — “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica” e successive modifiche ed integrazioni (Allegati 2 e 3).

D.M. 14.01.2008 — Nuove Norme Tecniche per le costruzioni;

Circolare 02.02.2009, n.617 - Istruzioni per I’applicazione delle “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008

UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7 — Progettazione geotecnica — Parte 1: Regole
generali.

UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7 — Progettazione geotecnica — Parte 2: Indagini e
prove nel sottosuolo.

UNI EN 1998-5:2005 Eurocodice 8 — Progettazione delle strutture per la resistenza

sismica — Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnica.

2.3 Normativa Sismica:
- Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
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prescrizioni per le zone sismiche”;

Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 — “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” modificata ed integrata ai sensi
dell’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 2 ottobre 2003 n. 3316;

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 21 ottobre 2003 — Disposizioni attuative dell’art.
2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza Presidente Consiglio Ministri 20 marzo 2003 n. 3274
recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

D.M. 14.01.2008 — Nuove Norme Tecniche per le costruzioni;

Circolare 02.02.2009, n.617 - Istruzioni per I’applicazione delle “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008

Strutture in cemento armato e metalliche:

D.M. 14.01.2008 — Nuove Norme Tecniche per le costruzioni;

Circolare 02.02.2009, n.617 — Istruzioni per I’applicazione delle “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 — “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”;

Circolare Ministero Lavori Pubblici n. 11951 — “Applicazione delle norme sul cemento
armato”;

UNI EN 1992-1-1:2005 Eurocodice 2 — Progettazione delle strutture di calcestruzzo —
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
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UNI EN 1993-1-1:2005 Eurocodice 3 — Progettazione delle strutture di acciaio — Parte 1-
1: Regole generali e regole per gli edifici.

UNI EN 1998-1:2005 Eurocodice 8 — Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica — Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.

UNI EN 1995-1-1:2005 Eurocodice 5 — Progettazione delle strutture in legno.

2.5 Ipotesi di carico:

- "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di
ponti stradali” di cui al decreto del 02.08.1988 Ministero dei LL.PP.;

- "Ipotesi di carico sulle costruzioni™ di cui alle Norme C.N.R. - UNI 10012/67,

- D.M. 14.01.2008 — Nuove Norme Tecniche per le costruzioni;

- Circolare 02.02.2009, n.617 — Istruzioni per I’applicazione delle “Nuove Norme
Tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008

2.6 Caratteristiche dei materiali:

- "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi” di cui al
decreto del 03.06.1968 del Ministero dei LL.PP. e successive modifiche ed integrazioni;

- "Prove di aderenza su barre di acciaio ed aderenza migliorata di cui alle norme C.N.R. -
UNI 10020/71;

- "Strutture composte di acciaio e calcestruzzo" di cui alle norme C.N.R. - UNI 10016/68;

- "Solai misti - cemento armato™ di cui alle C.N.R. - UNI 10017/68;

- "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio destinati ad
uso civile " di cui alla circolare n° 91 del Ministero degli Interni del 14-09-19961;

- "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” di cui alla Legge n° 595 del
26.05.1965;
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"Norme dei requisiti di accettazione e modalita di prove degli agglomerati cementi e
delle calci idrauliche™ di cui al Decreto del 31.08.1972 del Ministero dei LL.PP..

UNI 8520 — Aggregati per confezione calcestruzzi — Definizione, classificazione e
caratteristiche.

UNI 5744 — Rivestimenti metallici protettivi a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per
immersione.

UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali —
Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 10020 — Definizione e classificazione dei tipi di acciaio.

UNI 8942 — Prodotti in laterizio per murature — Terminologia, sistemi di classificazione.
Criteri di accettazione — Metodi di prova.

UNI EN 10027 - Sistemi di designazione degli acciai.

UNI EN 771 — UNI EN 772 — Specifiche per elementi in muratura;

2.7 Architettura tecnica

- "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici nelle costruzioni edilizie " di cui
alla circolare n° 1769 del 30.4.1966 del Ministero dei LL.PP.;

- "Modificazioni alle Istruzioni Ministeriali del 20.06.1896 relativamente all'altezza
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione" di cui al
decreto del 05.07.1975 del Ministero dei LL.PP.;

- Decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n° 380: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”;

2.8 Prevenzione Incendi
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Il presente Progetto Definitivo e stato valutato “conforme” alle vigenti norme di prevenzione
incendi dal COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO con documento
“Parere di conformita antincendio” prot. 11165 del 5 Settembre 2013 (vd. Allegato C);
pertanto I'Appaltatore, oltre al rispetto delle norme di seguito riportate, dovra attenersi al
suddetto parere di conformita espresso dal citato Comando dei VVFF.

- "Approvazione del regolamento concernente I'espletamento dei servizi prevenzione e di
vigilanza antincendi” di cui al D.P.R. n° 577 del 29.07.1982;

- "Chiarimenti al D.M. 16-02-1982 e sul D.P.R. 29-07-1982, n. 577" di cui al decreto del
20.11.1982 del Ministero dell'Interno;

- "Nullaosta provvisorio per le attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifica agli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n° 66 e norme integrative
all'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di cui alla legge n° 818 del
7.12.1984;

- "Direttive sulle misure piu urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio
del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 Dicembre 1984 n° 818" di cui al decreto del
8.3.1985 del Ministero dell'Interno;

- “Modificazioni del Decreto Ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi” di cui D. M.
Interno 16.02.82 e successivi aggiornamenti;

- “Circolare 29.08.1995 n° P1564/4146 del Ministero dell’Interno”: Chiarimenti.

- Circolare n. 91 del 14 settembre 1961, del Ministero Interno, D.G.S.A. — Norme di
sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad
uso civile

- Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 — “Termini, definizioni generali e simboli grafici

di prevenzione incendi”;
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Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 - “Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali a i fini della prevenzione incendi”;

Decreto Ministeriale 26 marzo 1996 — “Attuazione D.L. 10.02.1996 n°56 sulle sostanze
dannose per la fascia di 0zono atmosferico”;

Decreto Presidente Repubblica 12 maggio 1998 n°37 — “Regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art. 20, comma 8, della L.
15.03.1997 n° 597;

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 — “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;

Decreto Ministeriale 4 maggio 1998 - “Disposizioni relative alle modalita di
presentazione ed al contenuto delle domande per I’avvio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonché all’uniformita dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili
del fuoco”;

Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006 — “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e I'esercizio di edifici e/o

locali destinati ad uffici”;

Decreto Ministeriale 15 Settembre 2005 — “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita
soggette ai controlli di prevenzione incendi;

DECRETO 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro I'incendio installati nelle attivita soggette ai

controlli di prevenzione incendi.

Sicurezza degli impianti

50

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Legge 1 marzo 1968 n. 186 - "Norme per gli impianti elettrici”;

Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975 - “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti
liquidi caldi sottopressione”;

Legge 6 febbraio 1971 n. 1083 - “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas
combustibile”

Decreto Ministeriale 27 settembre 1991 n°449 - “Regolamento recante norme sui
dispositivi di sicurezza”;

Decreto Ministeriale 27 settembre 1991 n°450 - “Regolamento recante norme sui
generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall’acqua”;

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996 n°459 “Regolamento per I’attuazione delle
direttive 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine”.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 -
“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di

installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

2.10 Impianti di ascensori e montacarichi:

- "Impianti ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato” di cui alla legge n°
1415 del 24.10.1942;

- "Regolamento per la esecuzione della legge n°® 1415 del 24.10.1942;" di cui al D.P.R. n°
1767 del 24.12.1951;

- "Approvazione del regolamento per ascensori e montacarichi in servizio privato” di cui
al D.P.R. n° 1497 del 29.05.1963;
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"Trasferimento ai Comuni del rilascio delle licenze per l'impianto e lI'esercizio
degli ascensori e montacarichi™ di cui al D.P.R. n° 616 del 24.07.1977,;

"Attuazione direttiva n° 84/528/CEE relativa apparecchi sollevamento e
movimentazione" Decreto Ministeriale n° 586 del 28.11.1987;

"Attuazione direttive n° 84/529/CEE e n° 86/312/CEE relative ascensori elettrici”
Decreto Ministeriale n° 587 del 9.12.1987.

Impianti elettrici:

"Norme per gli impianti elettrici” di cui alla legge n° 186 dell'01.03.1968;

"Norme per la sicurezza degli impianti" D.M. (Ministero dello sviluppo economico)
22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente I’attuazione dell’art. 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) delle Legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti elettrici all’interno degli
edifici;

Delibera dell’ Autorita per I’energia elettrica ed il gas (AAEG) del 18.03.2008 (ARG/elt
33/08) “Condizione tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell’energia
elettrica a tensione nominale superiore a 1 kKV”.

Norma CEI 0-2 *“guida alla documentazione progettuale”

Norma CEI 0-16 1° Ed 2-2008 Fasc. n° 9251 “Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi o passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
energia elettrica”;

Norme CEI 17-13/1 ;V2 —CEI EN 60204 -1 terza edizione (CEI 44-5);

Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 3 “Segni grafici”

Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 11 * Impianti elettrici ad alta tensione e
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2.13
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distribuzione in bassa tensione”.

Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 14 * Trasformatori”

Norma CEl emanate dal Comitato Tecnico n°® 20 “cavi per energia”

Norme CEI emanata dal Comitato Tecnico 23 “cavidotti in PVC”;

Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n°® 64 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 81 “Protezione contro i fulmini”;

Norme CEI emanate dal Comitato Tecnico n° 70 “Involucri di protezione”;

Norme CEI 103-1/1 e 103-1/2+V1 “impianti telefonici interni, generalita,
dimensionamento degli impianti telefonici interni”;

Norme CEI riguardanti gli impianti di trasmissione dati.

Impianti idrosanitari:

"Norme per la sicurezza degli impianti” D.M. (Ministero dello sviluppo economico)
22.01.2008 n° 37 “Regolamento concernente I’attuazione dell’art. 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) delle Legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti elettrici all’interno degli
edifici;

Norma UNI 9182:1987 + A1:1993 30/04/1987 - “Edilizia - Impianti di alimentazione e
distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione”;
"Norme" di cui alla circolare n° 183 del 16.10.1964 del Ministero della Sanita;

"Norme" di cui alla circolare n° 231 del 22.12.1964 del Ministero della Sanita;

"Norme" di cui alla circolare n° 190 del 21.11.1970 del Ministero della Sanita.

Impianti di riscaldamento e condizionamento:
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- Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili
d'energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli
idrocarburi” di cui alla Legge n°® 308 del 29.05.1982;

- "Norme di sicurezza per gli impianti termici ad olio combustibile o a gasolio” di cui alla
circolare n° 73 del 29.07.1971 del Ministero degli Interni;

- "Norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” di cui al
decreto del 1.12.1975 del Ministero degli Interni e relative specifiche tecniche
applicative emanate dall’ Associazione Nazionale Controllo Combustione;

- "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico” di cui alla legge n° 615 del
13.07.1966;

- "Regolamento per l'esecuzione della legge 13.07.1966, n° 615, recante provvedimenti
contro I'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici” di cui
al D.P.R. n° 1391 del 22.12.1970;

- Decreto Ministero industria e commercio del 28.02.1986 relativo alla approvazione delle
norme UNI-CIG di cui alla legge 6.12.1971 n° 1083 sulla sicurezza d'impiego del gas
combustibile.

- Decreto Ministeriale 27 settembre 1991 n°449 - “Regolamento recante norme suli
dispositivi di sicurezza Termici”;

- Decreto Ministeriale 27 settembre 1991 n°450 — “Regolamento recante norme sui
generatori e recipienti di liquidi surriscaldati diversi dall’acqua”;

- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1996 n°459 “Regolamento per I’attuazione delle
direttive 89/392/CEE; 91/368/CEE; 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine”;

- Circolare 26 marzo 2003 n°829571 — “Criteri di sicurezza da osservare per la corretta

installazione degli scaldaacqua ad accumulo di uso domestico o similare (Temperatura
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massima minore di 110°C - Legge 05/03/1990 n°46)”
Decreto Ministeriale 31/03/2003 - “Requisiti di reazione al fuoco dei materiali
costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di

condizionamento e ventilazione™;

2.14 CircolariU.T.O.V.:

- Circolare Ascensori e Montacarichi_1999;

- Circolare Apparecchi in pressione 2002;

- Circolare Applicativa 462 del 2002

- Circolare ex Gas, Polveri, Combustibili 2005;

- Circolare ex Sostanze esplosive 2007;

- Circolare Apparecchi di sollevamento fissi e mobili 2009.

2.15 Risparmio energetico

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 — “Norme per I’attuazione del Piano Energetico Nazionale in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;

- Decreto Presidente Repubblica 26 agosto 1993 n. 412(modificato ed integrato dal D.P.R.
21/12/1999 n°551) — “Regolamento recante norme per la progettazione, I’installazione,
I’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, quarto comma, della Legge 9 gennaio
1991 n. 107;

- Circolare 12 aprile 1994 n°233/F — “Art. 11 del D.P.R. 26/08/1993 n°412, recante norme
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per la progettazione, I’installazione, I’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento”;

- Decreto Ministeriale 6 agosto 1994 — *“Recepimento delle norme UNI attuative del
D.P.R. 26/08/1993 n°412 recante il regolamento per il contenimento dei consumi di
energia degli impianti termici degli edifici e rettifica del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato”;

- Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 (modificato e integrato dal D.M. 19/02/1997) —
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;

- Circolare Ministeriale 11 giugno 1996 n° P1143 — “Chiarimenti ed indirizzi applicativi di
cui al D.M. 12/04/1996";

- Circolare Ministeriale 30 novembre 2000 n° P1275 — “Attestazione ed aerazione dei
locali di installazione di impianti termici alimentati a gas — Chiarimenti”;

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 — “Attuazione della direttiva 2002/91/CE
relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 — “Disposizioni correttive ed integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

- Decreto Del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 - Regolamento di
attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia;

- Decreto Ministeriale (Sviluppo Economico) 26 giugno 2009 — “Linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici”.

- -D. Lgs. 56 del 29/03/2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115,
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recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente I'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici;

- Legge 03 agosto 2013, n. 90 — Conversione con modificazioni, del decreto-legge 04
giugno 2013, n.63 - “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione

europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.

2.16 Tutela inquinamento atmosferico e acque - Tutela
ambientale

- Legge 13 luglio 1966 n°615 — “Provvedimenti contro I’ inquinamento atmosferico”;

- Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1970 n. 1391 - “Regolamento per
I’esecuzione della Legge 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti contro
I’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici”;

- Circolare Ministero Interno n. 73 del 29.07.1971 — “Impianti termici ad olio combustibile
0 a gasolio. Istruzioni per I’applicazione delle norme contro I’inquinamento atmosferico.
Disposizioni ai fini della prevenzione incendi”;

- Circolare Ministero Interno 19 aprile 1972 n° 28 — “Chiarimenti circa I’applicazione
delle norme vigenti riguardanti gli impianti termici (L.615/66-DPR 1391/70-
Circ.73/71);

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n°152 (modificato e integrato ai sensi del D.Lgs.
18/02/2000 n°258) — *“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue

urbane e della direttiva 91/67/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
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provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Decreto Ministero Ambiente 16 marzo 1998 — “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento acustico”;

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 194 — “Attuazione della direttiva 2002/49/CE

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”.

Materiali stradali

"Costipamento di una terra” di cui alla norma C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 8 del
23.10.1976;

"Densita in sito” di cui alla norma C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 22 del 3.02.1972;
"Misti cementati” di cui alle norme C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 29 del 7.11.1972;
"Prova Marshall sui conglomerati bituminosi™ di cui alla norma C.N.R. del Bollettino
Ufficiale n° 30 del 15.03.1973;

"Estrazione di bitume" di cui alla norma C.N.R. del Bollettino Ufficiale n° 38 del
21.03.1973;

"Percentuale dei vuoti di un conglomerato bituminoso™ di cui alla norma C.N.R. del
Bollettino Ufficiale n°® 39 del 23.03.1973.

2.18 Normativa Specifica

- JOINT AIR FORCE - ARMY - NAVY (JAFAN) 6/9, “Physical Security Standards for
Special Access Program Facilities”, 23 March 2004 and Revision | 15 June 2012 ;

- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 1: Weapon System
Characteristics; Rev. J - 20 March 2013.
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- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 2: Test Facility
Requirements; Rev. J - 20 March 2013.

- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 3: Operational Facility
Requirements; Rev. J - 20 March 2013.

- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 4: Training Facility
Requirements; Rev. J - 20 March 2013.

- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 5: Depot Facility
Requirements; Rev. J - 20 March 2013.

- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 6: Site Specific
Documentation; Rev. J - 20 March 2013.

- F.R.D., F-35 Lightning Il Facilities Requirements Document Section 7: Shipboard Facility
Requirements; Rev. J - 20 March 2013.

Si intende valida altresi ogni altra norma vigente nel territorio nazionale in materia

edilizia, che non sia in contrasto con le ""Norme e Condizioni'' sopra richiamate, nonché

con quanto precisato con il presente Capitolato.

59

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA  ED ELABORATI
RICHIESTI - PROGRAMMA ESECUTIVO

L'appaltatore € tenuto a presentare prima del concreto inizio dei lavori, trattandosi di Appalto
integrato, la progettazione esecutiva delle opere, corredate delle necessarie relazioni tecniche
nonché della relazione riguardante le caratteristiche geotecniche del terreno che la Ditta é tenuta
ad accertare a sue cure e spese.

Nell'elaborazione di detto progetto esecutivo si dovranno osservare scrupolosamente le norme
richiamate ai precedenti paragrafi ed in particolare secondo quanto specificato nel D.P.R. 5
Ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e nel D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236 «
Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia di lavori,

servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni contenute nelle circolari emesse dall’Ufficio
Tecnico Omologazioni e Verifiche (U.T.0.V) della Direzione Generale dei Lavori e del

Demanio (GENIODIFE) in materia di realizzazione ed omologazione degli impianti .

L’Estimativo comprende, tra I’altro, i compensi per la redazione della progettazione esecutiva,
dei particolari costruttivi ed esecutivi di cantiere, nonché delle relazioni di calcolo, i cui atti
dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori dell’Amministrazione. In particolare, la
progettazione esecutiva dovra essere redatta:

* In ottemperanza alle vigenti normative tecniche, alle disposizioni legislative ed in armonia con

le prescrizioni del presente Capitolato;
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» Sulla base di rilievi ed indagini che I’ Appaltatore é tenuto ad eseguire a proprie cure e spese,
nonché di eventuali disposizioni che la Direzione Lavori competente potra impartire.

Il Responsabile del Procedimento per I’esecuzione, qualora ne ravvisi la necessita, potra disporre
che I’appaltatore provveda alla effettuazione di studi ed indagini di maggior dettaglio o verifica
rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che cid comporti alcun
compenso aggiuntivo a favore dell’appaltatore. 1l progetto esecutivo non pud prevedere alcuna
variazione alla qualita ed alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo il
caso di errori od omissioni del progetto definitivo, in cui si procedera secondo quanto prescritto
dal D.P.R. 236/2012.

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati all’Amministrazione nel numero di 4
(quattro) copie, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del
Verbale di Consegna dei lavori; per quanto riguarda gli elaborati grafici, gli stessi dovranno
essere consegnati anche su supporto magnetico (CD).

Entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, I’Amministrazione provvedera all’approvazione
della documentazione in argomento, secondo le modalita citate nel D.P.R. 236/2012., cui seguira
la verbalizzazione dell’effettivo inizio dei lavori.

Il progetto esecutivo deve essere costituito dagli elaborati previsti dal D.P.R. 236/2012. fatto

salvo il Capitolato Speciale di Appalto ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento gia redatti

dalla Stazione Appaltante e posti a base di gara (trattandosi di Appalto integrato) ed in

particolare il progetto esecutiva sara composto dai sequenti documenti:

* Relazione generale;

* Relazioni specialistiche;

* Elaborati grafici;

» Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

* Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
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» Cronoprogrammea;

* Elenco prezzi di estimativo;

* Estimativo esecutivo e quadro economico.

Il ritardo nell’inizio delle opere determinato dalla mancata presentazione del progetto in tempo
utile sara imputato all’ Appaltatore.

* Si prescrive, inoltre, in quanto rientranti nell’ambito degli oneri a carico dell’ Appaltatore, che:
La progettazione delle opere dovra essere redatta e sottoscritta da professionisti iscritti all’Albo
Professionale, nei limiti delle competenze stabilite dal-le vigenti normative;

» L’esecuzione delle opere e la loro conformita alla Legge ed alle relative Norme Tecniche
saranno scritte alla responsabilita dell’Impresa; a tal fine dovra essere designato, a cura e spese
della Ditta, un Ingegnere, un Architetto o un Geometra (nei rispettivi limiti di competenza),
iscritto al relativo Albo Professionale, con funzione di “Direttore Tecnico di Cantiere e Direttore
dei Lavori” per conto dell’Impresa; il nominativo del professionista dovra essere notificato alla
D.L. prima dell’inizio dei lavori. Tale professionista sara incaricato dalla Ditta appaltatrice di
curare, sotto la propria responsabilita, la corretta impostazione e lo sviluppo del cantiere, anche
sotto il profilo antinfortunistico, al fine di evitare incidenti sul lavoro, assicurandosi, inoltre, che
venga designato il “Preposto alla Sicurezza”. Inoltre, la Stazione Appaltante, prendendo atto che
il presente Contratto ricade sotto gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
“sicurezza ed integrita della salute dei lavoratori nei cantieri”, s’impegna a designare, prima
dell’inizio dei lavori, il “Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori”. La
Ditta Appaltatrice, ed eventualmente le altre impresa subappaltatrici, dovranno provvedere alla
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), in relazione alle specifiche attivita
lavorative del cantiere. In fase di esecuzione, si dovranno avere tanti P.O.S. quante sono le
Imprese coinvolte nei lavori. Ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi nel corso dei

lavori sara totalmente a carico della Ditta Appaltatrice, che ne rispondera agli organi competenti

62

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

per legge. Si aggiunge, inoltre, che la Ditta dovra impiegare solo personale da essa dipendente o
da altre Ditte (cottimisti, fornitori, ecc.), purché preventivamente autorizzati dalla D.L. con le
procedure previste per legge;

I nominativi dei professionisti progettisti e quelli di cantiere saranno comunicati, per iscritto, alla
Stazione Appaltante prima di dar corso alle relative attivita.

In particolare, per quanto riguarda le opere in conglomerato cementizio armato, normale ed a
struttura metallica, disciplinata dalla Legge 05/11/1971 n° 1086 e dal D.M. 14/01/2008 “Nuove
norme tecniche per le costruzioni’:

Il progetto esecutivo dovra essere redatto da tecnico abilitato, a cura dell’impresa Appaltatrice,
nel rispetto della legge sopra citata;

L’esecuzione delle opere e la loro conformita alla Norme saranno ascritte a responsabilita
dell’Impresa Appaltatrice;

Il progetto dovra essere firmato dal progettista, dalla stessa Ditta Appaltatrice e dal Direttore
Tecnico di Cantiere e Direttore dei Lavori. Dal progetto dovranno risultare, in modo chiaro ed
esauriente, tutti i dati relativi ai calcoli delle strutture, degli impianti e quant’altro occorra per
definire le opere in modo esauriente. Nel progetto dovranno essere recepite, con la maggiore
fedelta possibile, tutte le indicazioni derivanti dai disegni allegati al presente Capitolato;
AllI’Amministrazione Appaltante, mediante la Direzione Lavori, € riservata la facolta di control-
lare e di pretendere che le opere vengano progettate ed eseguite in conformita alle Norme sopra
citate, alle prescrizioni contenute nel Capitolato ed ai disegni allegati al Capitolato stesso. Le
modalita di controllo saranno, di volta in volta, stabilite insindacabilmente dalla A.D. appaltante,
fatte salve le responsabilitd e le competenze della Ditta Appaltatrice e dei tecnici che, come
specificato nei precedenti commi, cureranno la progettazione e la realizzazione delle opere.

Il progetto che la Ditta dovra redigere, comprendera la documentazione prevista dal D.P.R.
236/2012.

63

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Ove sia previsto dalle leggi vigenti in materia, I’Impresa é tenuta, inoltre, a presentare, a propria
cura e spese, agli Organi verificatori competenti (VV.FF., ISPESL, UTOV di Geniodife, ecc.) la
documentazione tecnica per il rilascio delle licenze, delle approvazioni e dei nulla-osta (licenze
di impianto, NOP, ecc.).

Il programma dovra essere approvato dall’Amm.ne a cui e riservata la facolta di richiederne
varianti, sia in sede di approvazione sia in corso d’opera, intese a fornire la massima garanzia di
ultimazione dei lavori in tempo utile. L’ Appaltatore é tenuto a denunciare immediatamente, per
iscritto, ogni evento eccezionale ed imprevisto che possa aver provocato o provocare ritardi nello
svolgimento del programma approvato.

Fermo restando la piena responsabilita dell’Appaltatore per eventuali ritardi nel compimento
delle opere, I’Amministrazione si riserva la facolta di controllare I’andamento dei lavori, anche
in rapporto al programma stabilito e, qualora riscontri ritardi non giustificabili per eventi di cui
sopra, di richiamare I’Appaltatore con ordini di servizio, sempre che la circostanza non si
configuri, per la sua gravita, come perseguibile a termine del D.P.R. 15 Novembre 2012, n. 236
— “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

- progetto operativo di cantiere;

- piano operativo di sicurezza;

- tavole dell’eseguito (as built - come costruito);

Il Computo metrico estimativo previsto dall’Art. 42 D.P.R. n° 207/2010 per ogni articolo ad
estimo dell’estimativo é stato redatto dall’ A.D.

Il progetto esecutivo dovra essere corredato, altresi da:

- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (Art. 38 D.P.R. n° 207/2010);

- schemi antincendio finalizzati al piano antincendio delle strutture.
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La progettazione esecutiva, dovra essere sviluppata secondo le piu aggiornate tecniche in modo
di prospettare le migliori soluzioni sia con riferimento alle unita funzionali individuate, che ai
requisiti tecnici e tecnologico-prestazionali relativi.

L'Impresa appaltatrice nell'elaborazione dei progetti esecutivi provvedera all'esecuzione di tutti
gli accertamenti e prove necessarie, nonché alla verifica del rispetto di tutte le norme vigenti che
regolamentano in qualsiasi modo la materia, anche in relazione alla assunzione della piena
responsabilita a garanzia delle opere. Inoltre verifichera a propria cura e spese, estendendo se del
caso, le indagini geotecniche compiute dall’A.D.

Tali progettazioni dovranno anche prevedere la omogeneizzazione dei componenti edili e
tecnologici, da realizzarsi sulla base dei requisiti qualitativi occorrenti e/o proposti dalla
Direzione dei Lavori.

Qualunque sia la metodologia di sviluppo dei calcoli facenti parte dei progetti esecutivi
(sviluppati tradizionalmente e/o a mezzo elaboratore) devono essere indicati compiutamente e
con estrema chiarezza tutte le condizioni e dati di ingresso per lo sviluppo dei predetti calcoli.
Gli elaborati, saranno compilati in numero di 3 copie e dovranno essere consegnati per
I’approvazione entro il termine indicato dalle Condizioni Amministrative. Saranno altresi
consegnati alla D.L. tutti gli elaborati su supporto magnetico in formato file di uso comune
(AutoCAD, Word, Excel, o compatibile). Resta stabilito che tutti gli elaborati resteranno di
piena ed assoluta proprietd dell’Amministrazione Difesa la quale potra disporne
incondizionatamente, darne seguito o cederli a terzi senza che da parte di alcuno possano venire
sollevate obiezioni di sorta.

Al contrario, la Ditta appaltatrice, e per essa gli aventi causa, si impegna a non utilizzare
direttamente o indipendentemente gli elaborati prodotti e comunque a non mandare a terzi i dati
ad essa relativi.

A lavori ultimati, la Ditta Appaltatrice dei lavori dovra consegnare alla D.L., una copia dei
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disegni di progetto approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in
modo da lasciare un'esatta documentazione dei lavori eseguiti.

Resta inteso che I’A.D. potra chiedere all’lmpresa appaltatrice tutte quelle varianti e
modificazioni ai progetti che riterra opportuno per fare in modo che I’opera risulti piu aderente

alle esigenze della stessa Stazione Appaltante.

3.1 Programma esecutivo

Come specificato nelle Condizioni Amministrative, I’ Appaltatore é tenuto a presentare, prima
dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto dell’avanzamento lavori.

Detto programma dovra:

essere congruente con I’offerta economica presentata in sede di gara;

e prevedere la completa esecuzione dei lavori entro il tempo utile contrattuale, ivi compreso
I’impianto ed il ripiegamento dei cantieri nonché I’esecuzione di ogni prestazione
propedeutica e complementare;

e fornire gli elementi necessari per individuare con immediatezza e chiarezza I’avanzamento
delle opere, dandone rappresentazione sia a mezzo di diagramma lineare tipo GANTT sia di
diagramma cartesiano su assi tempi/importi;

e essere corredato da una dettagliata relazione che indichi anche le quantita dei mezzi e della

mano d’opera che si prevede di impiegare in ciascuna fase di lavoro.

Il programma dovra essere approvato dall’Amministrazione a cui € riservata la facolta di

prestabilire lo schema e richiederne varianti, sia in sede di approvazione sia in corso d’opera,
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intese a fornire la massima garanzia di ultimazione dei lavori in tempo utile.

L’Appaltatore € tenuto a denunciare immediatamente, per iscritto, ogni evento eccezionale ed
imprevisto che possa aver provocato o provocare ritardi nello svolgimento del programma
approvato.

Ferma restando la piena responsabilita dell’ Appaltatore per eventuali ritardi nel compimento
delle opere, I’Amministrazione si riserva la facolta di controllare I’andamento dei lavori, anche
in rapporto al programma stabilito e, qualora riscontri ritardi non giustificabili per eventi di cui
sopra, di richiamare I’Appaltatore con specifici ordini di servizio, adottando, qualora se ne
configurino le circostanze, i provvedimenti previsti nei casi di “grave ritardo”, di cui all’art. 136
del “ Codice dei Contratti”.

3.2 Computo metrico di dettaglio

Opere a corpo

Il computo dovra essere eseguito in base agli elementi del capitolato posto a base gara integrati
dai rilievi in sito eseguiti dall’Appaltatore in fase esecutiva. Dovra essere di tipo metrico-
estimativo e il totale economico dovra corrispondere al prezzo offerto dalla Ditta in sede di gara.

4 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
Prevenzione degli Infortuni e lgiene del Lavoro, in particolare secondo quanto disposto dal
“Testo Unico della Sicurezza” D.L.gs n.81/2008 e s.m.i. in materia di Sicurezza nei Cantieri

Temporanei e Mobili.
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L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di

progettazione.

La normativa vigente consente all’Impresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza.

In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri
espressi nel PSC redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’Impresa sono comungue soggette ad approvazione
da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei

prezzi pattuiti.

Tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori (anche le Imprese a conduzione
familiare o con meno di dieci addetti) sono obbligate a redigere il proprio “Piano Operativo di
Sicurezza” (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

(DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g e art. 89, comma 1, lett. H);
(DLgs 163/2006 ex legge 415/1998 del 18 novembre 1998, che modifica ed integra la Legge quadro per i lavori
pubblici 109/1994, nell’art. 31 “Piani di Sicurezza”, comma 1 bis).

Nel rispetto del DLgs 81/2008 Allegato XXII ex D.L.gs 235/2003 ( Sicurezza delle attrezzature
per lavori in quota fissa dei requisiti minimi che devono essere rispettati per I’uso di attrezzature
per lavori in quota), I’impresa addetta al Montaggio e Smontaggio dei Ponteggi dovra redigere il
“PIMUS” - Piano di Montaggio Uso e Smontaggio Ponteggi.
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L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

Gli oneri della Sicurezza, il cui importo € riportato nell’Estimativo del presente Capitolato,
nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, sara corrisposto alla Ditta (conseguentemente
ai S.A.L.) senza I’applicazione della percentuale di ribasso di aggiudicazione. In fase di
contabilizzazione si operera secondo le modalita previste dalle Condizioni Amministrative.

Quindi, I’lmpresa dovra tenere conto nelle proprie valutazioni nel formulare il ribasso d’asta che

gli Oneri per la Sicurezza non sono ribassabili, ma non sono neanche modificabili.

Risulta quindi chiaro che, anche a fronte dell’importo stimato, sono a carico dell’Impresa
esecutrice le spese per I’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché per il
rispetto delle altre prescrizioni del “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, inclusi tutti i

provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi.

L'appaltatore é obbligato a fornire alla Stazione Appaltante I'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

5 CAMPIONATURE DEI MATERIALI

L'Appaltatore & tenuto a presentare prima del concreto inizio dei lavori un campionario completo

dei materiali elementari e dei materiali lavorati che si intende impiegare per la realizzazione

delle opere per ottenere una preventiva autorizzazione.

Per quanto riguarda i materiali lavorati, ai fini di una migliore riuscita delle opere, dovranno
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essere posti in opera quelli prodotti in serie dalle migliori Ditte specializzate ed affermate in
campo nazionale.

Detti materiali dovranno essere muniti di marchio di fabbrica ed accompagnati da regolare
certificato di garanzia rilasciato dalla Ditta costruttrice.

Per ciascuno di detti materiali, la Ditta dovra indicare il nominativo della Casa produttrice con
relativa documentazione tecnica illustrativa, affinché I’Amministrazione appaltante possa
pronunciarsi sulla accettabilita del materiale in fornitura.

Qualora, invece, i materiali lavorati vengano prodotti in cantiere o presso artigiani, la Ditta dovra
presentare il progetto costruttivo completo di disegni particolareggiati e di dettaglio e, a
lavorazione ultimata, i campioni finiti.

Si precisa che per i materiali litici, la sabbia, il bitume, il cemento e per i materiali metallici
dovranno essere indicate le fonti di approvvigionamento, e dovranno essere presentati campioni
sufficienti per effettuare le qualificazioni ufficiali richieste dalle condizioni tecniche particolari
per ciascun articolo di lavoro.

Inoltre dovranno essere presentati studi precisi relativi ai miscugli cementizi e bituminosi,
suffragati da prove di laboratorio che ne garantiscano le caratteristiche richieste.

In ogni caso tutti i materiali dovranno corrispondere ai requisiti indicati nelle specifiche
condizioni tecniche, né potra effettuarsi variazione alcuna in corso d'opera, nel tipo e nella fronte
di approvvigionamento proposti dalla Ditta ed accettati dalla D.L., salvo che la D.L., medesima

non ne esprima autorizzazione scritta.

6 PROVE DI LABORATORIO

L'Amministrazione appaltante si riserva di fare eseguire presso laboratori legalmente autorizzati

o di fiducia dell'’Amministrazione stessa, le prove tecnologiche sulle terre, sui materiali da
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costruzione, sui conglomerati cementizi e bituminosi, anche ad integrazione di quelle eseguibili
presso il laboratorio di cantiere, qualora attrezzato in funzione della importanza delle opere da
eseguirsi.

In ogni caso dovranno essere eseguite da laboratori ufficiali legalmente riconosciuti tutte le
prove prescritte dalle vigenti leggi in materia di costruzione edilizia a struttura tradizionale o
prefabbricata, ed in particolare, dalle leggi vigenti che regolano le opere in conglomerato

cementizio normale ed a struttura metallica.

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. M D/GGEN/05/20308/21/104/09
del 10.06.2009 tutte le opere preliminari occorrenti quali indagini, accertamenti, rilievi, ricerca

sottoservizi, prove di laboratorio, consulenze ecc.., saranno a carico dell’Amministrazione

Difesa.

7  RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI

Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovra effettuare, in contraddittorio con la D.L. un rilievo
plano-altimetrico delle zone comunque interessate delle opere da eseguire, con riferimento a
capisaldi fissi che dovranno essere conservati a cura della Ditta fino al collaudo delle opere

medesime richieste.

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. M D/GGEN/05/20308/21/104/09

del 10.06.2009 tutte le opere preliminari occorrenti quali indagini, accertamenti, rilievi, ricerca

sottoservizi, prove di laboratorio, consulenze ecc.., saranno a carico dell’Amministrazione

Difesa.
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8 CONDOTTADEI LAVORI

L'Appaltatore dovra attenersi durante lo svolgimento dei lavori alle eventuali disposizioni e
limitazioni di volta in volta impartite e comunicate dalla D.L..

La Ditta, assumendo I'Appalto delle opere di cui al presente Capitolato, & considerata
pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti nell'ambito del cantiere, sia
per quanto concerne l'accessibilita allo stesso, sia per quanto attiene alla disponibilita di acqua,
di energia e di quanto altro sia necessario alla realizzazione delle opere, nonché all'attivazione e
all'esercizio del cantiere.

A tal fine s'intende che la Ditta abbia eseguito, prima della presentazione dell'offerta, opportuni
sopralluoghi di accertamento; I'Amministrazione appaltante, pertanto, non sara tenuta a fornire
alcun ausilio che abbia riferimento con le situazioni anzidette.

L'appaltatore dovra altresi attenersi scrupolosamente ai regolamenti vigenti all'interno del
sedime, ed in relazione ad essi, programmare preventivamente, con benestare della D.L.,
I’ingresso e il transito dei mezzi d'opera.

L'Appaltatore verra ritenuto responsabile di quanto potesse accadere per il mancato rispetto delle
norme e regolamenti in vigore nel sedime.

Durante la preparazione e l'allestimento del cantiere, come pure durante I'esecuzione delle opere,
ogni cura e accorgimento dovranno essere posti per non alterare e non danneggiare, per quanto
possibile, I'esistente copertura vegetativa delle aree.

A tal fine al termine delle opere dovra essere eseguito sia I'inerbamento di tutte quelle zone che
risultassero danneggiate, sia la messa a dimora di piante in sostituzione di quelle eventualmente
danneggiate o abbattute.

Al termine dei lavori, rimosso il cantiere e le attrezzature di lavoro, il Direttore dei Lavori
effettuera in contraddittorio con la Ditta un accurato sopralluogo al fine di constatare la perfetta

sistemazione delle aree stesse e la rimozione o demolizione di tutte le installazioni di cantiere,
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attrezzature, opere provvisionali piazzali di lavoro, tubazioni e condotte, linee elettriche

provvisorie, ecc..

Di tale sopralluogo dovra essere redatto specifico verbale firmato dalle parti.

L'Appaltatore e altresi tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme e leggi antinquinamento
vigenti. In particolare dovra essere evitato, nel modo tassativo, lo scarico nelle fognature, canali,
rogge, fossi di scolo, ecc., sia interni che esterni ai cantieri ed alle zone di lavori, di idrocarburi,
solventi, sostanze acide, liquidi di lavaggio, vernici, detersivi non biodegradabili, od ogni altra
sostanza inquinante o comunque nociva alla flora ed alla fauna.

Tali scarichi (su specifica preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori) potranno essere
convogliati nelle fosse trappola, qualora siano presente nelle zone di lavoro e siano di capacita
adeguata.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare, se lo ritiene indispensabile, la costruzione di fosse trappola

o di disoleatori, per il recupero di eventuali scarichi nocivi in perdita dalle zone di lavoro.

Tali provvedimenti sono a totale carico dell'Impresa. L' uso di fosse perdenti, inceneritori od altri
sistemi di eliminazione degli scarichi di cui sopra e dei residui di lavorazione, dovra essere
autorizzato preventivamente dalla D.L..

L'Appaltatore dovra isolare mediante recinzione provvisorio di adeguata consistenza e
comunque approvata dalla D.L., le zone interessate dal Cantiere. L'onere relativo é a carico della
Ditta. La zona del cantiere dovra, di massima, essere completamente isolata sia da fondi
circostanti, sia dal restante sedime. E' pertanto facolta della D.L. di autorizzare la costruzione

della recinzione definitiva, se prevista.

73

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tra le operazioni relative alla fase esecutiva, oltre a quanto gia ribadito nell’ambito delle

Condizioni Amministrative, si prescrive che:

Oneri specifici relativi alle demolizioni

Al) Tecnica operativa - Responsabilita

Prima di iniziare i lavori in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura, lo
stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare
con tempestivita ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comungque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, I'Appaltatore disporra con la tecnica piu idonea e nel rispetto del
piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e
I'impiego del personale.

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono
esclusi da ogni responsabilita connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

A2)  Accorgimenti e protezioni

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni,
nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresi vuotati tubi e
serbatoi.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed
idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al
cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi,
finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno

essere sharrati.
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A3) Allontanamento dei materiali

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo del materiale di risulta, sulle
strutture da demolire o sulle opere provvisionali, in misura tale che si verifichino
sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno percio essere immediatamente allontanati, guidati mediante
canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il
sollevamento di polvere. Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei
materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attivita inerenti la rimozione e

I'allontanamento di materiali classificati come tossici 0 nocivi.

A4)  Limiti di demolizione

Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 145/2000, tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle
demolizioni, sono di proprieta della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal
Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori e in questo caso trovera

applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000.

Oneri generali a carico dell’ Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere

B1l) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza,
dal direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
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ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate

per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

B2) | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente

appaltante.

B3) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione

delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto.

B4) | gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed
Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza
stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere

appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

B5) L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in
vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli
obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni

per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per
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I'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra &
condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che I'Appaltatore abbia
presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni
relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti

assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui € obbligato.

B6) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di
condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti
collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i
lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse,
variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla
Stazione Appaltante, il sub-Appaltatore dovra osservare il medesimo trattamento nei riguardi
del proprio personale e I'Appaltatore rimarra sempre il solo responsabile di tale osservanza nei
confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o
associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure I'eventuale

recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.

B7) La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di
tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvedera
direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e
comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre I’Impresa dovra comunicare alla Direzione Lavori e
al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d’opera presenti in cantiere e

provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante I’esecuzione dei lavori.

B8) Ai sensi della Ex legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale, saranno
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oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell’ Appaltatore
stesso. L approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante, non riduce in
ogni caso, la responsabilita dell’ Appaltatore, il quale rimarra unico responsabile dell’esecuzione

dei lavori.

B9) Il rilievo puntuale di tutta I’area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da
utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante I’esecuzione dei lavori e per il rilievo da
effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built

contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.

B10) Il riconoscimento della facolta della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata
urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori
entro cui eseguire determinati lavori od opere.

All’ Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessita, potra essere fatta richiesta e
ordinata da parte della D.L., I’esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o
giorni festivi e prefestivi.

Per tutto quanto sopra I’ Appaltatore non potra richiedere maggiori compensi.

B11) L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di

effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
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B12) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli

progettati o previsti dal capitolato.

B13) Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire.

B14) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla

Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

B15) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di
qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche

pericolo di danneggiamento.

B16) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere
provvisorie, dell'agibilita, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti,
linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o
interruzioni dell'agibilita detta, sara a carico dell'Appaltatore.

B17) La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme
vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati. La
segnaletica da essi interessati, sia all’interno sia all’esterno del complesso oggetto di intervento.
La segnaletica dovra essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilita per gli adempimenti e la sicurezza rimarra a

totale carico dell'Appaltatore.

79

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

B18) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante

per verifiche e controlli.

B19) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra
Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto
della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovra essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di

cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per I'Appaltatore, a compensi di sorta.

B20) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione
nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei
lavori. | cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a
colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione
Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti

all'art. 18 comma 6 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

B21) L’Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia
delle opere fino alla approvazione del collaudo.
Tutte le opere dell'Appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per

l'esercizio.

B22) L’Appaltatore dovra garantire la perfetta identificazione degli impianti cosi come
costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo
scopo, che sara grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e

manutenzione, ecc.
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La Direzione Lavori fornira all’lmpresa la documentazione redatta in fase di progetto che
dovra essere verificata e rielaborata dall’Impresa in maniera da ottenere una documentazione
fedele al cosi come costruito.

Tale documentazione dovra essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto
informatico. La documentazione dovra essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione
Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.

Non verra emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di
cui sopra e, in tal caso, si procedera all’applicazione della penale prevista.

Per la consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti

dall’ Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.

B23) La recinzione di cantiere dovra essere realizzata su tutto il perimetro dell’area esterna
consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul

piano di sicurezza. | varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.

B24) La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell’impianto elettrico
del cantiere comprendente la fornitura dell’energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri
elettrici e I’illuminazione. Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avra
carattere provvisorio, dovra essere esteso a tutta I’area di cantiere e pertanto sia in prossimita
delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all’interno della
recinzione. Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformita alla normativa

vigente.

B25) La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri,

all’ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto cio
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che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.

B26) Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente
proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da
soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante
del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe
sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla

Stazione Appaltante.

B27) 1l risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero
derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso
all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio,

I'Appaltatore € obbligato a contrarre specifica polizza.

B28) Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantitd necessarie per
garantire la omogeneita delle forniture. L'Appaltatore & tenuto ad accantonare parte delle
forniture come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovra immagazzinare i materiali di rispetto
nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.

B29) Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione
appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell’inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio,
il POS predisposto ed relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.

B30) Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
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secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e
dei manufatti esclusi dal presente Appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per
conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso

appaltatore.

B31) La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’'impiego di personale addetto ad

impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

B32) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

B33) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di

sicurezza.
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B34) L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei

lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

B35) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché

I’illuminazione notturna del cantiere.

B37) La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del
responsabile del procedimento, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura,
costituita da locali separati per la D.L. ed il Responsabile del Procedimento, dovra essere
dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da
armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici
di progetto e cronoprogramma. Nell’onere & compresa la relativa manutenzione. L’Impresa
dovra provvedere altresi alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe
antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.

B38) L’approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in

stato di perfetta agibilita.

B39) L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di

tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo
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a quelli necessari nei casi di infortunio.

B40) La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in

consegna.

B41) L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad
evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

B42) L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

B43) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi
esistenti, di quanto di proprieta della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso

cantiere. A tal fine I’Impresa dovra garantire un servizio di guardiania per tutta la durata dei
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lavori e fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.

B44) L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in

guanto tale.

Obblighi Speciali a carico dell’ Appaltatore

L'appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le eventuali fatture relative alle
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d’Appalto e ordinate dal
direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonche le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei
lavori;

e) a produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa a

tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo
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la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica,
a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed

allegati vari relativi alle opere in esecuzione;

Contenimento delle emissioni di polveri diffuse

In particolare:

- si dovra valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle
emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;

- ogni movimentazione e trasporto del materiale dovra essere effettuata in maniera tale da
abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovra essere predisposto opportuno
programma di umidificazione della viabilita di cantiere e dei depositi preliminari di terre,
inerti 0 materie prime per I’attivita di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi
nonché previsto I’utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per
percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono I’attraversamento di

zone residenziali.

Rumore e Vibrazioni

Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della
produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del
D.Lgs. 04/09/02 n. 262, noncheé a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimita di

aree sensibili.

Ambiente Idrico

Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le
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opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare I’eventuale inquinamento delle falde
acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, istallazione
di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle
risorse acquifere.

Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa
vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.

Nelle fase di costruzione:

- i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che wusati o altre sostanze
potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e
attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie
ed altri accorgimenti idonei;

- le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e
macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al
punto precedente;

- si dovranno adottare tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali
incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi
e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad
esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di
conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure
di intervento in emergenza etc;

- sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimita di fossi o torrenti,
opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la
gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il

personale, dovra essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.
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Suolo e Sottosuolo - Gestione dei Rifiuti

Nelle fase di costruzione:

- i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno
essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovra procedere alla
quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non
pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalita di smaltimento e la
loro destinazione finale;

- alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e
colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti derivanti dall’attivita dovra avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali
terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell’ambito del presente progetto, dovranno
essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere
previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovra
avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto Ministero Ambiente 5
febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare
riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

Autorizzazioni, controlli e monitoraggio

Nel corso dell’esecuzione delle opere e degli scavi all’aperto si raccomanda di segnalare
tempestivamente all’organo competente I’eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o piu in
generale di materiale di riporto di incerta origine.

Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive
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antiche, I’lmpresa dovra allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i
competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Puglia che
dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all’arrivo del
personale delle stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti,
ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, I’Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso

ulteriore ne al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

Opere accessorie agli impianti

Nel contratto “a corpo” si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per I’assistenza alle
lavorazioni impiantistiche di natura edile quali: apertura e chiusura di tracce su qualsiasi
materiale, apertura e successiva chiusura di attraversamenti su solai eseguiti anche con
I’ausilio di carotatici, la sigillatura di tutti i passaggi impiantistici mediante idonei sigillanti
aventi caratteristiche anche di resistenza al fuoco ove richiesta, ivi compresi i collari

tagliafuoco ove necessari.

Garanzia degli impianti

Tutti gli impianti forniti e/o installati, di qualsiasi natura o specie, rimangono garantiti per un
periodo di due anni a partire dalla data di avvenuta ultimazione e presa in consegna dei lavori, e
cio sia che il pagamento sia stato effettuato in parte che totalmente, e nonostante I’avvenuto
collaudo favorevole, sia amministrativo che tecnico.

La garanzia copre la rispondenza alle prescrizioni tecniche, la buona qualita dei materiali, il
regolare montaggio ed il regolare funzionamento. Durante tale periodo di garanzia
I’ Appaltatore, dietro semplice avviso a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno da

parte dell’A.D., ha I’obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura a spesa, ogni guasto,
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imperfezione o rottura che si verifichi nelle sue opere, nelle forniture e negli impianti, per
effetto della non buona qualitd dei materiali, per difetto di esecuzione, di montaggio o di
calcoli e per effetto della non rispondenza a Leggi, Norme e Regolamenti vigenti ed alle
prescrizioni tecniche. Ha I’obbligo, altresi, di sostituire le parti difettose o deficienti con altre di
buona qualita rispondenti alle norme di contratto, sufficienti ed idonee, nonché di eseguire tutte
le opere di demolizione, ricostruzione o ripristino di opere murarie ed ogni altra prestazione

comungue necessaria per la sostituzione del materiale garantito.

Prove e misurazioni

Durante il corso dei lavori I’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le prove
richieste dalla D.L. e dal Collaudatore volte ad accertare la regolare esecuzione delle opere e
I’idoneita delle medesime, quali prove di carico di ogni genere su manufatti, elementi
strutturali, rilevati, sottofondi e pavimentazioni stradali; prove di laboratorio per la
caratterizzazione dei materiali nonché le prove richieste e necessarie per tutti gli impianti.
Durante il corso dei lavori, inoltre, tutti gli accertamenti e misurazioni, anche riguardanti gli

impianti, saranno effettuate in contraddittorio con il personale della Direzione Lavori.

Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e norme generali di esecuzione

L’Impresa avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nei termini contrattuali e nel rigido rispetto di quanto riportato nel
programma dei lavori in relazione alle priorita stabilite, agli avanzamenti e scadenze
differenziate, il cui mancato rispetto dara luogo all’applicazione delle penali previste. L’Impresa,
subito dopo la consegna dei lavori, dovra dare corso, presso le migliori ditte nazionali, alla
ordinazione dei materiali necessari e previsti.

Altresi, avvenuta la consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra dare immediato corso a
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quanto segue:

- accertamenti e rilievi topografici;

- installazioni di cantiere, precedute dalla presentazione alla Direzione Lavori di una
relazione illustrativa, dei disegni necessari e dell’elenco dei mezzi operativi. Nessun compenso
e dovuto all’impresa per appaltatrice per eventuali oneri derivanti da successivi spostamenti di
recinzioni, baraccamenti, uffici di cantiere, attrezzature e per quanto necessario alla gestione del
cantiere per I’intero periodo dei lavori;

- approntamento Uffici della Direzione Lavori;

- approntamento Uffici di Cantiere;

- gualunque modalita di esecuzione in generale potra essere oggetto di ordini di che la
Direzione dei Lavori e la Stazione Appaltante si riservano di emettere di volta in volta,
nell’interesse generale del lavoro e delle disposizioni di legge;

- prima della posa in opera di materiali, apparecchiature, ecc. ne dovra essere data
preventivamente formale approvazione da parte della Direzione dei Lavori alla quale dovranno
essere presentati, se del caso, piu campioni sui quali fare le proprie scelte nonche le relative

schede tecniche atte a riscontrare le caratteristiche dei singoli materiali e/o componenti.

Impianto di cantiere

L’impianto del cantiere dovra essere impostato sulla base degli elaborati grafici e
descrittivi contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi allegati.

E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante i
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante. Ai sensi dell’art. 22 della L. 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa

deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
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Tracciamenti e rilievi topografici

L’Impresa dovra provvedere, tempestivamente prima dell’inizio di ogni lavorazione che ne
richieda la necessita, ad effettuare il rilievo puntuale e i tracciamenti con apposizione dei
relativi riferimenti e capisaldi.

I tracciamenti e rilievi dovranno essere restituiti e verificati in contraddittorio con la

Direzione dei Lavori.

Si prescrive inoltre quanto seque:

> 1 materiali derivanti dalla demolizione, scavo, riparazione, trasformazione e sostituzione di
infrastrutture, se non reimpiegati o diversamente disposto dal Direttore dei Lavori, si
intendono ceduti all’ Appaltatore; cio in quanto la cessione € stata computata nella
preventiva estimazione delle opere;

> le verifiche di rispondenza dei materiali e delle opere alle prescrizioni del presente capitolato
ed alle norme legislative vigenti saranno effettuate, in relazione alla natura e tipo di
elemento costruttivo da verificare, in sito o presso laboratori di gradimento
dell’Amministrazione, o ufficialmente riconosciuti nei casi previsti dalla Legge;

> all’atto dell’ultimazione dei lavori, ad integrazione di quanto disposto dalle Condizioni
Amministrative, si prescrive a carico dell’Appaltatore la consegna alla Direzione dei Lavori
dell’Amministrazione di:

- una copia memorizzata su supporto magnetico di tutti i files relativi a testi (relazioni
descrittive di inventario, ecc.) a fogli elettronici (computi metrici estimativi, ecc.) e, in
particolare, a disegni (files DWG, compatibili con il programma Autocad);

- monografie tecniche descrittive e manuali d’uso relativi agli impianti realizzati;

- documentazione varia afferente le opere, compresi in particolare lucidi e negativi di
fotografie, eventualmente consegnata nel corso dei lavori della Direzione Lavori
dell’Amministrazione all’ Appaltatore, quale ausilio tecnico per la corretta esecuzione
delle opere stesse.

93

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

9 COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO,
CONSEGNA PROVVISORIA DEGLI IMMOBILI E
GARANZIE

Il collaudo statico € emesso entro 60 giorni dal termine delle opere strutturali.
Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo € emesso entro il termine perentorio di 6 mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante
I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento Generale, si riserva di prendere
in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei
lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, neé puo reclamare
compensi di sorta.
Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di
possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione
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di prendere in consegna le opere dopo Il’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo
reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal
presente capitolato.

Per tutto il periodo intercorrente fra I’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, I’ Appaltatore e garante delle opere e delle
forniture eseguite obbligandosi e sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi
anche in conseguenza dell’uso, purché corretto, delle opere.

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nelle opere o funzionalmente annessi e
collegati, si estendera per dieci anni dalla data di consegna, e comprendera in ogni caso a carico
dell’Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino della funzionalita
di progetto, compresa la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere murarie e di finitura
eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto dell’ Amministrazione al

risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

10 ONERI COMPLEMENTARI

In ossequio alle Leggi e Regolamenti richiamati, la Ditta dovra, in nome e per conto della
stazione appaltante, presentare eventuali domande, ottenere permessi, collaudi, agibilita e quanto
altro possa occorrere.

Tutte le relative spese sono a suo carico. Copia di tutte le domande fatte a tal fine dovra essere
consegnata alla stazione appaltante. | certificati, le licenze ed eventuali altri documenti, sia
ottenuti a seguito di domanda specifica, sia consegnati per norma dalle case costruttrici (ad
esempio Certificati Prova Collaudo Cavi, apparecchiature varie, serbatoi, ecc..), dovranno

essere consegnati, in originale e copia alla Direzione Genio Militare competente.
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Inoltre la Ditta appaltatrice dovra provvedere alla denuncia degli impianti termici, generatori di
vapore, apparecchi a pressione, corredata della prevista documentazione tecnica rispettivamente
ai sensi dell'art. 18 del D.M. 1.12.75, dell'art. 45 del R.D. 824 del 10.5.1927 ed ai sensi degli
artt. 26 e 27 del Regolamento D.M. 18.12.1981.

Inoltre la Ditta appaltatrice dovra provvedere alla predisposizione della documentazione tecnica
prevista dalle norme vigenti per la richiesta del Certificato Prevenzione Incendi.

All’atto dell’ultimazione dei lavori, ad integrazione di quanto disposto dalle Condizioni
Amministrative, si prescrive a carico dell’Appaltatore la consegna alla Direzione dei
Lavori dell’ Amministrazione di:

- una copia memorizzata su supporto magnetico di tutti i files relativi a testi (relazioni
descrittive di inventario, ecc.) a fogli elettronici (computi metrici estimativi, ecc.) e, in
particolare, a disegni (files DWG, compatibili con il programma Autocad);

- monografie tecniche descrittive e manuali d’uso relativi agli impianti realizzati;

- documentazione varia afferente le opere, compresi in particolare lucidi e negativi di
fotografie, eventualmente consegnata nel corso dei lavori della Direzione Lavori
dell’Amministrazione all’Appaltatore, quale ausilio tecnico per la corretta esecuzione delle
opere stesse.

Dovra inoltre provvedere:

- agli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e
fognature per il cantiere, in quanto necessari quando non si possa far luogo agli allacciamenti
definitivi;

- agli oneri riguardanti le competenze professionali dei progettisti ed eventuali assistenti
coadiutori per la compilazione dei dati necessari per I’accatastamento dei vari fabbricati e

del relativo inventario.
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11 OMNICOMPRENSIVITA' DEL PREZZO

Con il prezzo degli articoli di estimativo si intendono compensati tutti gli oneri, anche se non
esplicitamente indicati, necessari per dare i lavori e le opere oggetto dell'appalto, perfettamente
finiti a regola d'arte e pienamente funzionali, impiegando materiali ed apparecchiature della
migliore qualita esistenti in commercio e rispondenti alle specifiche richieste.

Il prezzo compensa inoltre qualsiasi onere previsto a carico dell'appaltatore dal presente
Capitolato e dai documenti normativi in esso citati.

Rimane pertanto stabilito che non sara corrisposto alla Ditta alcun maggiore compenso rispetto
al prezzo stabilito, anche nel caso venissero apportate varianti od aggiunte a dette opere, per
assicurare la stabilita, per migliorare la funzionalita e qualita o per qualsiasi altro motivo insito
nella natura delle opere stesse; cio ancorché le varianti siano state autorizzate, come d'obbligo,
dallaD.L..

Nel prezzo dei vari articoli di estimativo si tiene altresi conto dei ponti di servizio necessari per
dare tutte le opere finite a perfetta regola d'arte e pienamente funzionali.

Esclusivamente alla fine della liquidazione degli acconti, I’avanzamento dei lavori sara

determinato dalle incidenze convenzionali delle seguenti categorie di opere:

Num.
Ord. o
TARIFE DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO INC. %
A
Scavi, rilevati, rinterri, aggottamenti, trasporti, smaltimento,
001 recupero di materiali non pericolosi e bonifica di materiali | € 212.023,29 1,189%
pericolosi, noleggio containers di accumulo
002 Demolizioni e rimozioni € 12.300,00 0,069%
003 Conglomerati cementizi, ferri di armatura, casseforme €63.872,97 0,358%
004 Prefabbricati in calcestruzzo €581.527,39 3,262%
005 Murature, tramezzature €578.488,22 3,245%
006 Solai, coperture, soffitti €559.436,53 3,138%
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007 Vespai, riempimenti, massetti €242.729,84 1,361%
008 Opere da lattoniere €72.723,55 0,408%
009 Opere in ferro €104.412,54 0,586%
010 (I:ryg:rrtrirrl]zagiiI;ézrz?i;rgiém(i)solanti coibenti, lastricati solari, | o 151.548,63 0,850%
011 (F:’:?gmiecr;t,ali;ionnklerln marmo, granito, porfido, cotto, gres € 634.882,67 3,561%
012 Battiscopa ed accessori €61.386,56 0,344%
013 Pavimentazioni diverse €32.634,21 0,183%
014 Rivestimenti €214.873,50 1,205%
015 Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature € 441.006,87 2,474%
016 Infissi ed accessori € 768.467,75 4,310%
017 Opere da vetraio €56.543,51 0,317%
018 Opere da marmista €29.687,72 0,167%
019 Opere stradali €782.165,78 4,387%
020 Opere a verde €70.158,86 0,394%
021 Apparecchi sanitari €52.983,73 0,297%
022 Impianti ed apparecchiature antincendio € 24.640,00 0,138%
023 Porte vetrate e resistenti al fuoco €36.143,54 0,203%
024 Strutture 1G € 2.484.554,16 13,935%
025 Strutture 9B €3.422.704,12 19,197%
026 Impianti HVAC € 1.568.052,23 8,795%
027 Impianti aria compressa, azoto, 0ssigeno €203.111,69 1,139%
028 Impianto idrico-sanitario/ reti drenaggio € 644.300,41 3,614%
029 Impianti antincendio €1.140.414,40 6,396%
030 Impianti elettrici €1.993.663,13 11,182%
031 Impianti speciali €231.576,49 1,299%
032 Rete LAN € 356.094,60 1,997%
TOTALE €17.829.108,89 100,0%

La maturazione del diritto a liquidare gli acconti potra verificarsi sia per I’esecuzione di ciascun
articolo di estimativo sia per il parziale eseguimento di piu di uno degli articoli e/o categorie di
lavoro.
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12 ONERI DI CONTROLLO E VERIFICA

Nel capitolato sono compresi gli oneri per la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti
tecnologici con specifici interventi mensili per la durata di un anno a partire dal collaudo tecnico
provvisorio con esito positivo. Resta salvo I’obbligo di legge di un ulteriore periodo di
supervisione di tutte le opere eseguite della durata di 6 mesi dalla conclusione del contratto.

In particolare, durante tale arco di tempo, si dovranno eseguire verifiche, misurazioni,
registrazioni e calibrazioni degli impianti elettrici, idrici, di riscaldamento di ventilazione e
condizionamento, nonché delle rispettive strumentazioni, al fine di assicurare ottimali condizioni
di efficienza.

Tra gli oneri si intende compresa la fornitura e posa in opera dei materiali di consumo, delle parti
di macchine soggette a sostituzione periodica nonché dei carburanti e lubrificanti necessari alle
prove e calibrazioni precedentemente richieste.

Nello stesso periodo sara ancora a carico della Ditta, l'istruzione del personale che
I’Amministrazione indichera per I'incombenza del successivo esercizio e manutenzione degli

impianti.

Per tutti i principali componenti degli impianti costituenti le centrali tecnologiche, la Ditta é

tenuta a fornire, all'atto della consegna, quanto segue:

- parti di ricambio di previsto impiego per il primo anno di normale esercizio, corredate di
schede di codificazione secondo le modalita in uso nell'’ Amministrazione Difesa, quali

verranno definite dalla Direzione Lavori;

- libretti di istruzione all'esercizio ed alla manutenzione, in cinque esemplari, completi di

descrizione e schemi di riferimento.
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13 MATERIALE PER LA DIREZIONE LAVORI
L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla fornitura, per le esigenze connesse all’espletamento
della Direzione Lavori dell'Amministrazione, di:
e n. 4 Personal Computer con le seguenti caratteristiche minime:
Processore Intel 15 min.3, 2 GHz;
Sistema Operativo: Windows 8 Home (autentico);
Software Inclusi: Microsoft Office Standard 2010;
Memoria: min. 8 GB di RAM;
Disco Fisso: min. 500 GB;
Unita Ottica: DVD+/-RW (riproduzione e masterizzazione di DVD e CD);
Scheda grafica PCI con memoria min. 512 MB;
Scheda LAN PCI integrata 10/100/1000 ;
Schermo LCD diagonale min. 197, , risoluzione 1280 x 1024, luminosita min. 300 cd/m2,
contrasto min. 50000:1, tempo di risposta max 2 ms;
e n. 2 Stampanti laser multifunzione (stampante/fotocopiatrice/scanner) per formati A3-A4, con
inseritore di fogli automatico.
La manutenzione ed i materiali di consumo delle suddette apparecchiature, per tutto il periodo
dei lavori, sara a totale carico dell'lImpresa, fino alla redazione della contabilita finale.
Tali attrezzature rimarranno di proprieta dell'impresa appaltatrice che provvedera al loro ritiro, al
termine delle operazioni di collaudo definitivo nelle condizioni d'uso in cui si troveranno senza
avere nulla da pretendere.
La ditta dovra fornire inoltre alla D.L., senza onere di restituzione, la cancelleria ed il materiale
tecnico pertinente alla necessita dell’Amministrazione per le esigenze delle opere in oggetto,
fino al concorso di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Per la effettuazione delle operazioni relative al controllo in corso d’opera, alla contabilizzazione
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dei lavori ed al trasporto di provini di materiali in laboratori ufficiali, I’Appaltatore dovra

provvedere a sua cura e spese a fornire alla Stazione Appaltante, per tutta la durata dei lavori,

dalla consegna fino alla chiusura della contabilita finale, un’autovettura di media cilindrata per

I’espletamento delle incombenze d’ufficio.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri, per una percorrenza annua di circa Km 20.000,
relativi a carburante, immatricolazione, tassa di proprieta, assicurazione RCA con massimale
illimitato, assicurazione furto ed incendio, tipo “Kasco” integrale, assicurazione infortuni al
conducente ed ai terzi trasportati, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione

pneumatici, assistenza e sostituzione del veicolo.

14 LAVORI DA CONTEGGIARE CON LA TARIFFA

Eventuali lavori complementari, accessori e necessari ai fini della prosecuzione dei lavori,

comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.

Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione
dell’ Amministrazione come imprevisti;

- contabilizzati con gli articoli e condizioni tecniche della tariffa;

- qualora contabilizzati saranno soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla

Ditta in sede di presentazione dell’offerta.
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DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
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PRESCRIZIONI GENERALI

Le opere saranno eseguite sulla base di quanto illustrato nella seguente descrizione, nei disegni
allegati al presente Capitolato, nelle condizioni tecniche particolari ed in ottemperanza alle
seguenti prescrizioni:

le opere dovranno essere realizzate secondo le ubicazioni riportate nei disegni di progetto

che comunqgue dovranno essere coordinate in sito con la locale Direzione Lavori.

i tracciati e le configurazioni geometriche delle opere stesse, le quote, le misure interne dei
locali (dimensioni in pianta e sezione), lo spessore delle murature esterne e delle
tramezzature interne, le dimensioni per le aperture per vani di porte e finestre ed ogni
particolare architettonico dovranno essere rigorosamente rispettati, salvo eventuali modeste
varianti preventivamente approvati dall’Amministrazione Appaltante, senza incremento dei

prezzi a corpo previsti in Estimativo;

le posizioni delle tramezzature interne delimitanti i vari locali potranno, in sede esecutiva
delle opere e con preventiva approvazione delllAmministrazione Appaltante, essere
lievemente variate, mentre le superfici e le volumetrie utili interne non devono risultare

inferiori a quelle desumibili dai disegni di progetto;

le opere dovranno essere realizzate secondo lo schema temporale prescritto nel paragrafo

“Oggetto dell’appalto”.

Tutti gli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere, descritte nel presente “Capitolato” ed

illustrate negli elaborati grafici, da considerare parte integrante, sono stati previsti e compensati

con I’articolo a corpo di Estimativo.
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Nei successivi paragrafi verra fornita una descrizione delle lavorazioni da eseguire.

N.B.

Per una completa e corretta lettura degli aspetti tecnici dell’Appalto in oggetto, quanto
riportato nel presente C.S.A. e da intendersi strettamente connesso e parte integrante con
I’elaborato G_14 “Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici” e con il

documento G_15 - Allegato 1 “Elenco Lavorazioni™.

2 DESCRIZIONE DELLE OPERE

N.B. Nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Prot. n. M_D/GGEN/05/20308/21/104/09
del 10.06.2009 tutte le opere preliminari occorrenti e propedeutiche alla successive opere
previste dal presente C.S.A., quali indagini, accertamenti, rilievi, ricerca sottoservizi, bonifiche,

prove di laboratorio, consulenze ecc.., saranno a carico dell’Amministrazione Difesa.

2.1 RICERCA DEGLI IMPIANTI E DEI SOTTOSERVIZI

Prima dell’inizio dei lavori I’Impresa dovra provvedere a ricercare, individuare ed evidenziare in
sito, tutti gli impianti ed i sottoservizi (rete idrica, elettrica, fognaria, telefonica, gas, ecc.) che
insistono:
- sul sedime interessato dalla edificazione;
- sulle aree interessate da strade, piazzali e opere di urbanizzazione;
- sulle fasce di terreno riguardanti gli allacci dell’intero complesso alle reti di servizio

esistenti e I’esecuzione delle reti interne al sedime.
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Dovra inoltre essere rilevato il sistema impiantistico esistente nella cabina elettrica e nella
piantana stradale di partenza al fine di prevedere I’idoneo allacciamento.

Eventuali spostamenti di impianti e reti di sottoservizi presenti nell’area, non menzionati nel
presente capitolato, preventivamente autorizzati, coordinati e/o disposti dalla D.L., saranno
contabilizzati in economia con articoli di tariffa previste nelle Condizioni e Norme previste negli

altri paragrafi del presente Capitolato.

2.2 BONIFICA, DEMOLIZIONI, DISFACIMENTI E
RIMOZIONI

Tali opere hanno carattere propedeutico all'inizio dei lavori e riguardano la preparazione
dell'intera area oggetto d'intervento.
Esse consistono principalmente:

- bonifica dell’area da ordigni bellici “B.0O.B.” esequita dal Reparto BCM di Napoli.

- nella rimozione delle alberature esistenti ove necessario come da Parere prot. n°2214/U
del 21/09/2010 della Regione Puglia;

- nel decespugliamento delle aree oggetto dei lavori;

- negli attraversamenti stradali mediante taglio dell’asfalto e scavo a sezione ristretta
necessari per gli allacci impiantistici;

- nella rimozione di tutti gli impianti ed infrastrutture presenti sul sedime ed interferenti
con i lavori;

- nella realizzazione del nuovo assetto stradale per I’area di intervento in funzione.

2.3 SCAVI E TRASPORTO ADISCARICA
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Sono compresi nel prezzo a corpo di capitolato tutti gli oneri e magisteri necessari per effettuare
gli scavi, a sezione ristretta o di shancamento, nonché le perforazioni, necessari per realizzare le
opere secondo le quote stabilite negli elaborati progettuali.

Il materiale proveniente da scavo sara prontamente trasferito a discarica, ad eccezione della
quantita prevista quale necessaria per il rinterro di opere esterne quali scavi per cavidotti,
allacci di servizi, o simili.

In nessun caso sara previsto il rinterro con materiale proveniente da scavo in diretta adiacenza
con le strutture del fabbricato da realizzare, laddove, per una larghezza minima di 80cm a
partire da tutte le strutture, sara utilizzato esclusivamente materiale arido drenante (tipo misto di
cava) appositamente fornito e debitamente rullato e compattato.

Tutto il materiale scavato e non reimpiegato all’interno del cantiere dovra essere trasportato a
discarica; sono a tal fine compresi nel prezzo a corpo tutti gli oneri per il carico, il trasporto, lo
scarico, lo spandimento sulle aree di discarica e la certificazione dell’avvenuta discarica a
norma di legge, nonché il compenso di discarica ed ogni altro onere comunque necessario per
I’alienazione dei materiali di rifiuto ai sensi della normativa vigente.

Allo stesso modo di quanto prescritto per i terreni, sono compresi nel prezzo a corpo del
capitolato gli oneri di discarica per tutti i materiali residui di lavorazione e di cantiere nella
fase di realizzazione, siano essi ordinari o speciali. E’ compreso, tra I’altro, ogni onere per gli
eventuali esami di classificazione del rifiuto e la separazione necessaria per il conferimento a
discarica.

Gli oneri connessi alla maggiore difficolta degli scavi sono gia stati computati.

In riferimento alle attivitd di scavo, I’impresa Appaltatrice ha I’obbligo di ottemperare alle

Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali — Soprintendenza dei Beni
Archeologici PROTOCOLLO 2700 del 28/02/2012 che prescrive quanto seque: “tutte le attivita
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che interferiscono con il sottosuolo dovranno svolgersi sotto controllo da affidarsi ad archeologo

di comprovata esperienza e di idonea formazione, il cui curriculum sara sottoposto al vaglio

della scrivente” (vd. Allegato B).

2.4 OPEREPROVVISIONALI

Sono comprese nel prezzo a corpo di capitolato tutte le opere provvisionali necessarie per il
completamento dei lavori.

In particolare sono compresi tutti gli apprestamenti per il montaggio della struttura
prefabbricata (ragni, gru, funi di ancoraggio, etc) ed i tra battelli e/o le piattaforme necessari per
eseguire interventi minimali in copertura e tutti gli interventi interni.

Si intendono compensati il trasporto, il montaggio, il noleggio per la durata necessaria, lo
smontaggio I’allontanamento dal cantiere a fine utilizzo, e tutti gli oneri comunque necessari
per I’espletamento delle operazioni descritte in assoluta sicurezza e nel rispetto delle leggi

vigenti.

3 OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA

L’intervento prevede le opere di urbanizzazione della nuova area operativa, consistenti
essenzialmente nel riassetto ed ampliamento delle opere stradali, le opere impiantistiche che
permetteranno il collegamento dei nuovi fabbricati alla centrale tecnologica o alle altre reti
esistenti e la realizzazione di aree a verde attrezzato in adiacenza ai manufatti di nuova

edificazione. Saranno realizzati:
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- I’ampliamento delle aree stradali perimetrali alla nuova area operativa, da collegare alla
esistente viabilita aeroportuale;

- I’illuminazione perimetrale dell’area operativa, comprensiva di rete di distribuzione
elettrica;

- la distribuzione primaria della rete elettrica di collegamento dei vari edifici;

- la distribuzione d’area delle canalizzazioni a supporto degli impianti dati/telefonico;

- la rete antincendio dalle vasche di riserva (centrale tecnologica) ai vari fabbricati;

- la rete di raccolta acque bianche e nere a servizio dei fabbricati;

- la viabilita interna d’area;

- la costruzione di nuove aiuole a verde attrezzato nonché la ri-piantumazione, ove
prevista, delle alberature e delle essenze indicate (vd. Parere prot. n°2214/U del 21/09/2010 della
Regione Puglia).

Il piazzale esterno di manovra per gli automezzi di linea e per i velivoli occupera tutta I’area
prospiciente I’ingresso principale dell’Hangar. Sara realizzato con una pavimentazione in

calcestruzzo armato di tipo industriale e finitura anti usura in resina.

All’interno del piazzale esterno, in area delimitata e laterale rispetto all’ingresso principale, sara
realizzata un’apposita area lavaggio comprensiva degli impianti e manufatti necessari
all’adduzione idrica, allo smaltimento delle acque di lavaggio ed allo stoccaggio dei prodotti

necessari alle attivita previste.

3.1 PAVIMENTAZIONI ESTERNE
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Pavimentazioni rigide

Il collegamento dell’aviorimessa alla antistante via di circolazione sara realizzato con un
piazzale in pavimentazione rigida da realizzare ex novo.

Il tratto da realizzare con il presente appalto, consistente in un’ area di dimensioni di circa 70m
X 85m circa, sara costituito, previo scavo e compattazione del piano di posa, con strati di:

- tessuto non tessuto;

- misto granulometricamente stabilizzato dello spessore necessario per raggiungere le
quote di progetto, con un minimo di cm 45;

- misto cementato dello spessore minimo di cm 20;

- calcestruzzo Rck 300 dello spessore di 25 cm armato con rete elettrosaldata.

La pavimentazione realizzata sara divisa in lastre di dimensioni minime non superiori a 25 volte
lo spessore. | relativi giunti saranno sigillati con mastici a base di resine poliuretaniche.

In particolare si prescrive che:

- Giunto di dilatazione: Dovra essere realizzato un giunto di dilatazione ogni 50 m. circa
in senso trasversale ed anche in corrispondenza dei raccordi con la pavimentazione esistente.

- Giunti di costruzione: | giunti di costruzione verranno eseguiti in senso longitudinale
a distanza pari alla larghezza di lavoro della macchina vibrofinitrice (circa m. 7,50) ed in senso
trasversale ogni qualvolta si arrestino le operazioni di getto per un periodo lungo. |
giunti lastroni

- Giunti di contrazione: verranno realizzati in senso longitudinale ogni 3,75 m. (mezzeria

della strisciata della vibrofinitrice) ed in senso trasversale ogni m. 4,50.

Per garantire lo smaltimento delle acque sul piazzale sara realizzato un fognolo in c.a.

provvisto di griglia in acciaio Fe 510 zincato a caldo in grado di sopportare carichi aeroportuali
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(comungue non inferiori alla classe F900 secondo DIN 19580).

Pavimentazioni flessibili

Sara realizzata la deviazione dell’esistente tracciato stradale per consentire il

collegamento viario della nuova area operativa.

La nuova strada perimetrale da realizzare ex novo, di larghezza utile della carreggiata di circam

7, sara realizzata, previo scavo e compattazione del piano di posa, con strati di:

- tessuto non tessuto;

- fondazione in misto granulometricamente stabilizzato dello spessore necessario per
raggiungere le quote di progetto, con un minimo di cm 45;

- strato di conglomerato bituminoso tipo base per cm 8;

- strato di conglomerato bituminoso tipo usura per cm 3.

La strada sara delimitata da cigli in travertino della sezione 20 x 25 cm, su sottostante

fondazione in cls.

Con la stessa stratigrafia e prevista anche la viabilita interna del nuovo comprensorio, come

riportato sugli elaborati grafici.

3.2 IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti meccanici connessi alle aree esterne ed alle opere di urbanizzazione sono
suddivisibili in:
- impianto idrico-sanitario;

- impianto di trattamento e smaltimento acque.
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- impianto di estinzione incendi.

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

L’adduzione idrica sara garantita mediante opportuno allaccio alla rete dell’acquedotto comunale
che avverra nell’area sudest e servira le seguenti utenze:

- impianto di lavaggio aeromobili;

- impianto idrico-sanitario;

- impianto antincendio.

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE

Gli impianti di trattamento e smaltimento acque si suddividono in:

. trattamento acque di prima pioggia;
. trattamento e recupero acque piovane;
. smaltimento acque nere.

Gli impianti di trattamento sopra citati saranno installati interrati nell’area sudest adiacente alla
centrale di pressurizzazione acqua per lavaggio aeromobili.

Le acque piovane provenienti dai piazzali esterni e dall’hangar saranno collettate in un sistema
di trattamento acque di prima pioggia per essere successivamente scaricate nella rete fognaria
esistente.

Le acque piovane trattate saranno destinate all’accumulo antincendio oppure all’accumulo
lavaggio aeromobili mentre I’eventuale eccesso sara riversato nei disoleatori dell’impianto di

trattamento acque prima pioggia.

Le acque nere e le acque meteoriche trattate saranno scaricate nella rete fognaria presente in
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prossimita del limite di intervento a sudest.

3.3 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Gli impianti elettrici connessi alle aree esterne e alle opere di urbanizzazione sono suddivisibili
in:

- illuminazione esterna del piazzale antistante I’Hangar Bay;

- forza motrice nell’area lavaggio aeromobili;

- TVCC aree esterne.

In particolare sara installato un quadro elettrico a servizio delle utenze elettriche dell’area

lavaggio aeromobili.

L’alimentazione elettrica sara fornita in bassa tensione attraverso un cavidotto predisposto per il

collegamento con la rete esterna e terminante nel locale 16 “Electrical Room” (Quadro Q16).

4 HANGAR MANUTENZIONE DA 3 POSTI COMPRESE
APPENDICI

Le opere consistono essenzialmente nella realizzazione, previa preparazione del sedime
interessato, di una aviorimessa per manutenzione velivoli delle dimensioni nette interne di
circa m 55 x 33 x 9,00 (altezza vano utile portone principale), con appendici di tipo a tre piani
realizzate su tre lati della stessa, di altezza utile interna al piano terra di m 4,15 e 9,10 m per gli

ambienti a doppia altezza; m 4,15 al primo e secondo piano, complete di tutti gli impianti
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elettrici, tecnologici e meccanici ed annesse opere di collegamento al sistema di urbanizzazione.
L’hangar, sara funzionalmente e tipologicamente composto da due corpi di fabbrica:

- I’aviorimessa, di superficie complessiva pari a circa mq 1.838;

- le appendici, di superficie complessiva pari a circa mq 5.422 (mq 2.575 proiezione sup.

coperta).

Aviorimessa

L'aviorimessa, destinata al ricovero degli aeromobili, avra pianta rettangolare con dimensioni di
m. 55 x 33 circa e altezza netta ai portoni di m. 9.

L’ aviorimessa sara completa dei seguenti impianti:

- impianto elettrico, di messa a terra e di protezione da scariche atmosferiche;

- impianto di riscaldamento;

- Impianto aria compressa;

- impianto antincendio;

- impianto di distribuzione aria fredda per condizionamento abitacolo (cockpit).

Appendici
Le appendici, da realizzare sui tre lati dell’aviorimessa, saranno di tipo a tre piani. L altezza utile
dei locali al piano terra sara di 4.15 m per gli ambienti non a doppia altezza, 9,10 m per le

officine a doppia altezza, mentre quella dei locali al primo e secondo piano sara di 4.15 m.

Al piano terra sono allocati locali deposito, officine, servizi igienici, sale tecniche di

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi:

02 Flight Line Shop
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03 Pilot Flight Equipment Shop
04 Alternate Mission Equipment/Gun Shop
04a  Ordnance Technician Office
05 Canopy Shop
06 Servizi lgienici
07 Zone filtro
08 Hangar Chief Office
09 Ground Support Equipment Shop
10 Seat Shop
11 Tire Wheel Shop
12 Airframe Technician Office
13 Airframe Shop
13a  Composite Material Shop
14 Corridoi
15 Servizi lgienici
16 Electrical Room
17 Sapf Storage
18 Power Plant Chief Office
19 Power Plant Technician Office
20 Power Plant Shop
21 Tool Room G.S.E. Storage
21a  Portable Maint. Aid Shop
22 Contractors Technicians Shop
23 Avionics Shop
24 Aircraft Battery Shop
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Flight Line Chief Office
Supply Storage

PROGRAMMA J.S.F.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
“PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

manutenzione di seguito indicati con in corrispettivi numeri identificativi:

04b  Ordinance Chief Office
07 Zone Filtro
14a  Corridoi
21b  Tool Room G.S.E. Storage
21c  Technical Office
27 Plane Captain Office
27a  Flight Line Technician Officer
27b  Flight Line Officer
27c  Pilot Flight EQuipment Storage/Office
45 Storage/Archive
46 Storage/Archive
47 Lan/Alis
48 Switchboards
49 Converters
50 Storage/Archive
51 Storage/Archive
52 Storage/Archive
53 Storage/Archive
54 Lan/Alis
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55 Swithboards/Converter

I locali al piano secondo saranno adibiti ad uffici, sale comuni, servizi igienici e spogliatoi. Gli
ambienti e la corrispettiva numerazione sono i seguenti:
06a  Servizi lgienici

07 Zone Filtro

14b  Corridoi

15a  Servizi lgienici

28 Traning Room

29 Maintenance Officer

30 Logistic Office

31 Maintenance Control Office
32 Supply Office

33 Quiality Assurance Office
34 Hangar Officer

35 Briefing Room

36 Locker Room

37 Locker Room

38 Women Locker Room

39 Officer Locker Room

40 Admin Office

41 Archive

42 ASMT

43 Technical Representative

44 Meeting Room
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4.1 STRUTTURE

FONDAZIONI

Pali trivellati

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente
al volume del fusto del palo. 1l sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del
terreno e delle altre condizioni cui la esecuzione dei pali puo essere soggetta, sara assicurato in
uno dei seguenti modi:

- mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

- con l'ausilio dei fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una

apparecchiatura di separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per l'attraversamento del battente
d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di
imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle
sollecitazioni indotte durante I'infissione anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale
da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia l'esecuzione degli
scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la
parte del palo interessata dal battente d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso
precedere lo scavo.
Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al
diametro dell'utensile di perforazione.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera con
le modalita stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.
Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato
dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.
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L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di
convogliamento, munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'alto forno.

In nessun caso sara consentito porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo
direttamente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa
in opera del conglomerato cementizio, di potenzialita tale da consentire il completamento delle
operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza, senza interruzioni.
Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra essere
eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino
distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio
del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza,
esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole
sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a
garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare I'armatura né alterarne la
posizione, rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei Lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse,

risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.
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OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Impasti di calcestruzzo

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto dal D.M.
14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo
di aggressivita e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN
1008.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Nei calcestruzzi € ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe
granulate

d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche
prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1.
Per quanto riguarda I'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI
EN 206-1 ed UNI 11104.
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I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul calcestruzzo

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto D.M.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.
Il controllo di qualita del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

- Valutazione preliminare della resistenza;

- Controllo di produzione;

- Controllo di accettazione;

- Prove complementari.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

La qualita del calcestruzzo, e controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui
al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008.

Resistenza al fuoco

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.

Norme per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi a quanto
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contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella

relativa normativa vigente.

Armatura delle travi
Negli appoggi di estremita all'intradosso deve essere disposta un‘armatura efficacemente
ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio.

Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

Armatura dei pilastri

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono
avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro
minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il
diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di % del diametro massimo delle barre

longitudinali.

Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell'ambiente e della
sensibilita delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle
armature. Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle
armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al

necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
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Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone
compresse o di minore sollecitazione.

La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro
della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il
diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate
la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilita fra metallo e metallo di
apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere
preventivamente validati mediante prove sperimentali.

Per barre di diametro @ >32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle

sovrapposizioni.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della
particolarita dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.

In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da
adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli
elementi strutturali. Si potra a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670

"Esecuzione di strutture di calcestruzzo".

Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra
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attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle
norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e
del D.M. 14 gennaio 2008.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilitd accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla
Direzione dei Lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle

responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Norme Ulteriori per il Cemento Armato Precompresso

Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso I'Appaltatore dovra attenersi a
quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e
nella relativa normativa vigente.

| sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle

estremita (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi).

La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinera con le altre (peso
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proprio, carichi permanenti e variabili ) al fine di avere le piu sfavorevoli condizioni di
sollecitazione.

Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al
conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle
guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo
acciaio-calcestruzzo.

Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi non
aderenti per i quali si potra fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1. Nel caso sia prevista la
parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio, particolare attenzione deve essere

posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di sollecitazioni ripetute.

Esecuzione delle opere in calcestruzzo armato precompresso

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell'ambiente e della
sensibilita delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle
armature. Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle
armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati. Il copriferro e
I'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario
sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato
materiale protettivo, o con getto in opera. Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi
d’ancoraggio della testata devono essere protetti in modo analogo.

All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e

I’allungamento conseguito.
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La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima dimensione
dell'aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione rispettivamente ad un
omogeneo getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con
il calcestruzzo. | risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli
allungamenti misurati, vanno registrati in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali
delle armature e gli allungamenti teorici previsti in progetto.

La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante I'iniezione di adeguati materiali atti a
prevenire la corrosione ed a fornire la richiesta aderenza.

Per la buona esecuzione delle iniezioni & necessario che le stesse vengano eseguite secondo

apposite procedure di controllo della qualita.

4.2 STRUTTURE IN ACCIAIO

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14
gennaio 2008.

L'Appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei
materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualit,
dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la
qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle

opere di fondazione.
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I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Requisiti per la Progettazione e I'Esecuzione

Spessori limite
E vietato l'uso di profilati con spessore t <4 mm.

Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, & consentita per opere sicuramente
protette contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremita e profili zincati, od
opere non esposte agli agenti atmosferici.

Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.

Acciaio incrudito

E proibito I’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del

materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica.

Giunti di tipo misto

In uno stesso giunto é vietato I'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio
saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare I'intero sforzo,
ovvero sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva € esente dal

pericolo di collasso prematuro a catena.

Problematiche specifiche

In relazione a:
- Preparazione del materiale,

- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio,

126

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Impiego dei ferri piatti,

- Variazioni di sezione,

- Intersezioni,

- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi,

- Tolleranze foro — bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini,

- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza,

- Collegamenti saldati,

- Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si puo far riferimento a

normative di comprovata validita.

Apparecchi di appoggio

La concezione strutturale deve prevedere facilita di sostituzione degli apparecchi di appoggio,
nel caso in cui questi abbiano vita nominale piu breve di quella della costruzione alla quale sono

connessi.

Verniciatura e zincatura

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione,
devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo
di acciaio, della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale € collocato. Devono essere
particolarmente protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da
impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del collegamento.

Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali pud farsi utile
riferimento alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni
mediante verniciatura.

Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremita,
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dovranno prevedersi adeguati sovraspessori.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati:

pOSsSONO essere invece zincati a caldo.

Controlli in Corso di Lavorazione

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di
qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano
quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore
informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del

collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Identificazione e Rintracciabilita dei Prodotti Qualificati

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura
indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo
inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla
sua eventuale saldabilita.

Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi
differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da

quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi 0 meno
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dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilita di
manomissione.

La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilita, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.

Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, I'unitd marchiata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda I'originale marchiatura del prodotto e
responsabilita sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i
documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il
Servizio Tecnico Centrale.

Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono
essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza
rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del
materiale.

| produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilita per almeno 10
anni. Ai fini della rintracciabilita dei prodotti, I'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la
conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di
riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o
nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a
cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni
fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati
presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono
assumere valenza e di cio ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.

In tal caso il materiale non puo essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato e tenuto ad
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informare di cio il Servizio Tecnico Centrale.

Le prove e le modalita di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri

eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.

L'Appaltatore dovra essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di
qualificazione, dei quali dovra esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori € riservata comunque la facolta di eseguire in ogni momento della
lavorazione tutti i controlli che riterra opportuni per accertare che i materiali impiegati siano
quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano
eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo I'Appaltatore
informera la Direzione dei Lavori, la quale dara risposta entro 8 giorni fissando la data del

collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Forniture e Documentazione di Accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I'obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
L'attestato puo essere utilizzato senza limitazione di tempo.

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, € tenuta a verificare quanto sopra indicato
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ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

La Direzione dei Lavori € tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del
centro di trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto,
dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di collaudo, gli estremi del

centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Centri di Trasformazione

Tutti 1 prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere
accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di
trasformazione stesso.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attivita, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del
centro di trasformazione;

b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal
Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura
e stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all'attestazione di cui sopra potra
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione e stata
effettuata.

La Direzione dei Lavori é tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali
forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del centro di trasformazione. Della

documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riportera, nel Certificato di
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collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito I'eventuale materiale lavorato.

Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in

conformita a quanto, a tale riguardo, e previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovra porre la massima
cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente
protette.

Il montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di
progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia
ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto,
rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione
dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi
risulteranno staticamente superflui.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga
interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni
durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'’Appaltatore & tenuto a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti,
Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:

per I'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie,

132

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

tranvie, ecc.;

per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di Carico e Collaudo Statico

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e
di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verra eseguita da
parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per
constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle
buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture;
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell’Appaltatore, secondo le prescrizioni

contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Acciaio per Cemento Armato

Caratteristiche dimensionali e di impiego

L'acciaio per cemento armato € generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o
rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati
(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o I'assemblaggio possono avvenire:

in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;

in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 14

gennaio 2008.

133

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioé una
superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera
lunghezza, atte ad aumentarne I'aderenza al conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale

quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.
Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.
L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — barre e rotoli: Controlli di

accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto
11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale e campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3
spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri

stabilimenti.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia
che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di

trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto
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Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008, pud recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal
Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori;
quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori

e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — reti e tralicci elettrosaldati:

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli,
nell'ambito di ciascun lotto di spedizione.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle
norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo,
allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va
ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente
a tutti gli effetti.

Acciaio per Strutture Metalliche e per Strutture Composte

Generalita

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai
conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per
i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si
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applica il sistema di attestazione della conformita e per i quali si rimanda a quanto specificato
alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008; per i prodotti per cui non sia applicabile
la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del medesimo punto e si applica la

procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto.

Acciaio per getti

Per I'esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293.

Processo di saldatura

La saldatura degli acciai dovra avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN 1SO 4063. E ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti
da adeguata documentazione teorica e sperimentale.

| saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la
norma UNI EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI
EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere
specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di
giunti testa-testa.

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la
norma UNI EN 1418.

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO
15614-1.

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante
sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma

UNI EN ISO 14555; valgono percio i requisiti di qualita di cui al prospetto Al della appendice
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A della stessa norma.

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite
da un Ente terzo; in assenza di prescrizioni in proposito I'Ente sara scelto dal costruttore secondo
criteri di competenza e di indipendenza.

Sono richieste caratteristiche di duttilita, snervamento, resistenza e tenacita in zona fusa e in
zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.

Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1
e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi
si applichera, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai
livelli di qualita stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.

In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adottera il livello C della norma UNI
EN ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica.

L'entita ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al
100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o
giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri
magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno
metodi volumetrici e cioe raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni
per i giunti a T a piena penetrazione.

Per le modalita di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilita si potra fare utile
riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 473 almeno di secondo livello.
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Procedure di controllo su acciai da carpenteria

Controlli di accettazione in cantiere

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere
esequiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un
prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore
dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia
in possesso di tutti i requisiti previsti, puo recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione
ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni
viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del
Direttore dei Lavori; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.,
che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui
prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.

Per le modalita di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei

certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.

4.3 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO
ARMATO E PRECOMPRESSO

Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in
impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a pie d'opera.

La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle
norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 -

Istruzioni per I'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto
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ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti
in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie
predefinite per campi dimensionali e tipi di armature.

Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della
ripetitivita tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come
componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e
montaggio, sia come elemento di un piu complesso organismo strutturale una volta installato in
opera.

I componenti in possesso di attestato di conformita secondo una specifica tecnica europea
elaborata ai sensi della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con cio assolto ogni requisito
procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086 e alla
certificazione di idoneita di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta I'obbligo
del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della
vigente legislazione in materia.

Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove
applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 ¢ 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008.

Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterra a quanto

previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.

Prodotti Prefabbricati non Soqggetti a Marcatura CE

Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di
conformita secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE
(marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,

sono previste due categorie di produzione:
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- serie dichiarata;

- serie controllata.
I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93, devono
essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i
produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresi
provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalita indicate nel
punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.

Responsabilita e Competenze

Il Progettista e il Direttore tecnico dello stabilimento di prefabbricazione, ciascuno per le proprie
competenze, sono responsabili della capacita portante e della sicurezza del componente, sia
incorporato nell'opera, sia durante le fasi di trasporto fino a pié d'opera.

E responsabilita del progettista e della Direzione dei Lavori del complesso strutturale di cui
I'elemento fa parte, ciascuno per le proprie competenze, la verifica del componente durante il
montaggio, la messa in opera e I'uso dell'insieme strutturale realizzato.

I componenti prodotti negli stabilimenti permanenti devono essere realizzati sotto la
responsabilita di un Direttore tecnico dello stabilimento, dotato di adeguata abilitazione
professionale, che assume le responsabilita proprie della Direzione dei Lavori.

I componenti di produzione occasionale devono inoltre essere realizzati sotto la vigilanza della

Direzione dei Lavori dell'opera di destinazione.

Posa in Opera
Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti

necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli

elementi e per evitare forti concentrazioni di sforzo.
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I dispostivi di regolazione devono consentire il rispetto delle tolleranze previste nel progetto,
tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati, sia di quelle di esecuzione
della unione.

Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa se lasciati definitivamente in sito
non devono alterare il corretto funzionamento dell'unione realizzata e comunque generare

concentrazioni di sforzo.

Appoggi

Per i componenti appoggiati in via definitiva, particolare attenzione va posta alla posizione e
dimensione dell'apparecchio d'appoggio, sia rispetto alla geometria dell'elemento di sostegno, sia
rispetto alla sezione terminale dell'elemento portato, tenendo nel dovuto conto le tolleranze
dimensionali e di montaggio e le deformazioni per fenomeni reologici e/o termici.

I vincoli provvisori o definitivi devono essere progettati con particolare attenzione e, se
necessario, validati attraverso prove sperimentali.

Gli appoggi scorrevoli devono essere dimensionati in modo da consentire gli spostamenti relativi

previsti senza perdita della capacita portante.

Realizzazione delle Unioni

Le unioni devono avere resistenza e deformabilita coerenti con le ipotesi progettuali.

Tolleranze

Il progetto deve indicare le tolleranze minime di produzione che dovra rispettare il componente.
Il componente che non rispetta tali tolleranze, sara giudicato non conforme e quindi potra essere
consegnato in cantiere per I’utilizzo nella costruzione solo dopo preventiva accettazione da parte

della Direzione dei Lavori.
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Il progetto dell'opera deve altresi tener conto delle tolleranze di produzione, tracciamento e
montaggio assicurando un coerente funzionamento del complesso strutturale.

Il montaggio dei componenti ed il completamento dell’opera devono essere conformi alle
previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformita, queste devono essere

analizzate dalla Direzione dei Lavori nei riguardi delle eventuali necessarie misure correttive.

Montaggio
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, i mezzi di sollevamento dovranno essere

proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio; inoltre, nella
fase di messa in opera dell'elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi
devono avere velocita di posa commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con
quella dell'elemento stesso. La velocita di discesa deve essere tale da poter considerare non
influenti le forze dinamiche di urto.
Gli elementi vanno posizionati come e dove indicato in progetto.
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilita della struttura
anche nelle fasi intermedie, il programma di montaggio sara condizionato dai tempi di
maturazione richiesti per questi, secondo le prescrizioni di progetto.
L'elemento pu0 essere svincolato dall'apparecchiatura di posa solo dopo che ¢ stata assicurata la
sua stabilita.
L'elemento deve essere stabile di fronte all'azione del:

- peso proprio;

- vento;

- azioni di successive operazioni di montaggio;

- azioni orizzontali convenzionali.

L'attrezzatura impiegata per garantire la stabilita nella fase transitoria che precede il definitivo
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completamento dell'opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire,
in condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell'elemento (piccoli spostamenti delle
tre coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni
di recupero dell'attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.

Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino
strutture temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.

La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme,
dimensioni e relative tolleranze) sara verificata dalla Direzione dei Lavori, che escludera

I'impiego di manufatti non rispondenti.

Controllo e Accettazione

Per i controlli sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso ci si atterra a
quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

La qualita del calcestruzzo, é controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui
al punto 11.8. del D.M. 14 gennaio 2008.

4.4 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella lettera
A oppure C del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si considerano assolti
i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086
e alla certificazione di idoneita di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta

comunque I'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale.
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Documenti di Accompagnamento

La Direzione dei Lavori é tenuta a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto previsto
dalle norme tecniche vigenti. Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del
D.M. 14 gennaio 2008, ogni fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie
che occasionali, dovra essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate
le procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai
sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 380/2001, da consegnare alla Direzione dei Lavori dell'opera in
cui detti elementi costruttivi vengono inseriti, che ne curera la conservazione.

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:

a) i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso
dell'opera, compreso I'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni;

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere
di completamento;

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione
dei manufatti;

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali
elaborati dovranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori al Committente, a conclusione
dell'opera;

e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con cio
assume per i manufatti stessi le responsabilita che la legge attribuisce al costruttore, e dal
Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza
del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio
Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di

qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;
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f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione
effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e
copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59
del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei
manufatti.

Copia del certificato d'origine dovra essere allegato alla relazione della Direzione dei Lavori di
cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.

Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, la Direzione dei Lavori deve verificare che
essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del succitato D.M.

Il produttore di elementi prefabbricati deve altresi fornire alla Direzione dei Lavori, e questi al
Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal
Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il
corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:

g) destinazione del prodotto;

h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;

1) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;

J) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire 0
mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;

k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente:

- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di
servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo
di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio,
dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego;

- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo,
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- la resistenza richiesta;
- la possibilita di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne

conseguono.

4.5 OPEREEDILI EFINITURE

TAMPONATURE E DIVISORI INTERNI

Aviorimessa

Le tamponature dell'aviorimessa saranno costituite da pannelli prefabbricati a taglio termico di
tipo a “sandwich” fissati ad una struttura costituita da profilati in acciaio a forte zincatura. Tali
tamponature saranno di due spessori: 27cm piu contro-parete interna per le tamponature
dell’appendice e dell’Hangar-verso I’ambiente esterno; 20 cm piu contro-parete interna per le
tamponature tra I’appendice e I’hangar bay.

Le tamponature dovranno essere poste in opera in modo da evitare ogni possibilita di

infiltrazione di acqua meteoriche e di aria esterna.

Appendici
Le tamponature delle appendici saranno di due tipi diversificati in base al perimetro:

- tipologia 1 - Tamponature appendici verso I’esterno; costituite da pannelli prefabbricati a
taglio termico in c.a.v. a “sandwich” spessore 27 cm; con finitura esterna in graniglia lavata e
finitura interna staggiata; sul lato interno del piano terra e del piano primo, tali tamponature

saranno incrementate da una contro-parete in pannelli di fibrogesso e profili di acciaio zincato
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con interposto strato di lana di roccia; sul lato interno del piano secondo uffici, tali tamponature
saranno incrementate da un contro-parete in pannelli di cartongesso con interposto strato di lana

di roccia.

- tipologia 2 - Tamponature appendici verso I’hangar bay; costituite da pannelli
prefabbricati coibentati in c.a.v. a “sandwich” spessore 20 cm con finitura liscia; sul lato interno
del piano terra e del piano primo, tali tamponature saranno incrementate da una contro-parete in
pannelli di fibrogesso e profili di acciaio zincato con interposto strato di lana di roccia; sul lato
interno del piano secondo uffici, tali tamponature saranno incrementate da un contro-parete in

pannelli di cartongesso con interposto strato di lana di roccia

Le pareti di separazione tra I’aviorimessa e le appendici, nonché le porte di collegamento
e le finestre ivi ubicate avranno caratteristiche REI120 con sistema di chiusura automatica per
compartimentazione in caso di incendio; le tamponature esterne delle appendici dovranno essere

di classe REI 90 o superiore.

Le tramezzature di divisione interna al piano terra e primo saranno realizzate in:

- pareti in pannelli di fibrogesso applicati a doppio strato per lato, realizzate con struttura
portante costituita da profilati in lamiera zincata a “C”, con interposto strato di lana minerale fono
assorbente. Tali pareti sono previste per tutte le tramezzature al piano terra e piano primo degli
ambienti officina e magazzino.

- pareti in blocchi laterizi alveolari leggeri sp 25cm piu intonaco e rivestimento; saranno
utilizzate per le divisioni dei servizi igienici ove € previsto il passaggio degli impianti.

- pareti in mattoni forati da 8cm piu intonaco e rivestimento, per la divisione interna dei

servizi igienici.
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- pareti in setti di c.a. per I’lambiente SAPF ad alta sicurezza
- doppia parete in pannelli di fibrogesso a doppio strato per lato per i corridoi sui percorsi

di esodo.

Le tramezzature di divisione interna al piano secondo saranno realizzate in:

- pareti in pannelli di cartongesso applicati a doppio strato per lato, realizzate con struttura
portante costituita da profilati in lamiera zincata a “C”, con interposto strato di lana minerale fono
assorbente. Tali pareti sono previste per tutte le tramezzature al piano secondo degli ambienti
ufficio.

- pareti in blocchi laterizi alveolari leggeri sp 25cm piu intonaco e rivestimento; saranno
utilizzate per le divisioni dei servizi igienici ove é previsto il passaggio degli impianti.

- pareti in mattoni forati da 8cm piu intonaco e rivestimento, per la divisione interna dei

servizi igienici.

Le tramezzature saranno rivestite con rivestimento ceramico o fornite di contro-parete
fonoassorbente come da indicazioni dettagliate negli elaborati grafici di codifica delle finiture

interne allegate la presente capitolato

COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI

Aviorimessa

La copertura dell’aviorimessa sara pedonabile e costituita dada pannelli compositi multistrato in:
- pannelli di lamiera grecata di acciaio zincati e pre-verniciati, fissati a struttura sottostante
mediante appositi fissaggi;

- isolamento termico in pannelli semi rigidi di lana di roccia idrorepellente trattati con resine
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termo indurenti;

- feltro in lana di vetro;

- pannelli in alluminio pre-sagomanti a giunti drenanti predisposti per I’installazione di elementi

fotovoltaici.

Appendici

La copertura delle appendici sara di tipo piano, delimitata perimetralmente dalle tamponature
prefabbricate che proseguiranno oltre la quota del solaio; detta copertura sara adeguatamente

coibentata ed impermeabilizzata, e sara rifinita con pavimento piastrelle di klinker ceramico da

PROGRAMMA J.S.F.

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
“PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI

MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

esterno anche nelle aree ove saranno ubicate le macchine degli impianti tecnologici.

La distinta della stratigrafia a partire dal solaio della struttura, € la seguente:

- barriere al vapore;

- isolamento termico in polistirene spessore 20cm;

- massetto alleggerito per formazione pendenza;

- impermeabilizzazione con doppia guaina;

- pavimentazione in gres estruso (Klinker)

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne.

PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI

Aviorimessa

La pavimentazione dell’aviorimessa, di tipo industriale, sara realizzata

del piano di posa ed avra la seguente stratigrafia:

- tessuto non tessuto;
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- misto stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le
quote di progetto, con un minimo di cm. 45;

- misto cementato dello spessore di cm. 20;

- lastronato in calcestruzzo Rck 300 dello spessore di cm. 25 armato con rete
elettrosaldata;

- rivestimento tipo industriale in resina multistrato e finitura con smalto poliuretanico.

La pavimentazione sara divisa in lastre di dimensioni minime non superiore a 25 volte lo

spessore: i relativi giunti saranno sigillati con mastici a base di resine poliuretaniche

Appendici

I pavimenti dei locali ubicati nelle appendici saranno realizzati in maniera differenziata,
previa compattazione del piano di posa:

1 - a piano terra, nelle officine e nei magazzini accessori all’hangar bay sara realizzata una
pavimentazione industriale con la seguente stratigrafia:

- tessuto non tessuto;

- misto stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le quote di
progetto, con un minimo di cm 45;

- misto cementato dello spessore minimo di cm 10;

- strato isolante in polistirene espanso, dello spessore minimo di cm 5;

- lastronato in calcestruzzo Rck 300 dello spessore di cm 15;

- rivestimento  tipo  industriale in  resina multistrato e finitura con  smalto

poliuretanico

2 - a piano terra nei locali servizi igienici, sara realizzata una pavimentazione in grés
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porcellanato 30x30 cm, su sottofondo costituito da: - tessuto non tessuto, previa stabilizzazione
e costipazione del sottofondo; - strato di sottofondo in cls magro; - vespaio aerato tipo “igloo”,
ottenuto mediante il posizionamento di elementi plastici di dimensioni in pianta di 56x56 cm e
di altezza variabile con forma a cupola ribassata; - massetto in calcestruzzo Rck 250, dello
spessore di cm 10,00, armato con rete elettrosaldata a maglia cm. 10x10, diam. mm. 4.

- al primo e secondo piano sara realizzata una pavimentazione in grés porcellanato
dimensioni cm 30x60 in tutti gli ambienti ad eccezione dei servizi igienici e spogliati ove si
adotteranno piastrelle di dimensioni 30x30cm e dei balconi esterni ove sara  posata
pavimentazione in piastrelle di klinker.

- al secondo piano, negli ambienti n® 42 “A.S.M.T.” e n° 28 “Training Room” & previsto
una pavimentazione flottante del tipo ad alta resistenza meccanica con altezza utile da pavimento
non inferiore a 48cm in funzione dei cavidotti minimi necessari a pavimento; la finitura sara in
gres stessa tipologia degli altri ambienti ma con dimensione 60x60cm.

- le coperture saranno pavimentate in piastrelle di klinker dimensioni 32x32 cm.

In corrispondenza di tutti i giunti tra pavimentazioni diverse dovranno essere adottati profili di

separazione in ottone/acciaio a filo con la superficie.

Rivestimenti:

Le pareti dei servizi igienici e spogliatoi saranno rivestite fino all'altezza delle porte con
piastrelle in grés porcellanato di dimensioni 20x20cm o 20x25cm che, negli spigoli vivi, saranno
opportunamente rifilate a 45°.

Le pareti dell’Hangar Bay e di tutti gli ambienti al piano terra delle appendici saranno rivestite in
P.V.C fino ad un’altezza di 1,20 m

Gli zoccolini basttiscopa di tutti gli ambienti pavimentati in gres saranno stessa finitura delle
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pavimentazioni con dimensioni di 30x7,5cm o 100x7,5 cm
Gli zoccolini dell” Hangar Bay e tutti gli ambienti del pianto terra delle appendici saranno in
gomma superficie liscia h 10 cm.

Gli zoccolini degli balconi e della copertura saranno in klinker come la pavimentazione.

Intonaci

Le pareti dei locali servizi igienici al piano terra, i vani scala e i servizi igienici e spogliatoi del
piano secondo saranno rifinite con intonaco civile ove non rivestite in gres.

L’intonaco sara del tipo rustico dove dovra essere realizzato un rivestimento ceramico del
tipo civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo
e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza per tutte le altre
superfici.

Tutti gli spigoli interni ed esterni dovranno essere protetti, prima della realizzazione degli
intonaci, con paraspigoli in lamiera zincata.

Le contropareti in fibrogesso, le pareti in fibrogesso del piano terra e del piano primo e le pareti
in cartongesso del piano secondo uffici saranno rasate e tinteggiate.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne.

INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Aviorimessa

Tutte i serramenti a doppia anta battente, di collegamento tra I’Hangar Bay e i locali accessori
dell’appendice e i corridoi al piano terra saranno REI120 con dimensioni e finitura come da
elaborati grafici allegati.

Tutti gli altri ambienti collegati all’Hangar Bay attraverso un’apertura piu ampia saranno forniti
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di portellone REI 120 scorrevole ad una o due ante con apertura netta di 3,0x3,0m o 5,0x3,0m a
seconda degli ambienti, tali serramenti avranno il pannello REI in metallo sempre aperto, con
chiusura automatica a comando elettromagnetico in caso di incendio; in aggiunta a tale
tecnologia saranno installati dei serramenti in PVC sul lato opposto (officina/magazzino) di
ognuno dei vani d’apertura, fungeranno da chiusura e filtro tra gli ambienti durante I’uso
quotidiano. Il portellone REI120 dell’ambiente n°17 SAPF, al contrario degli altri, sara sempre
chiuso ed apribile esclusivamente dall’interno.

I serramenti REI120 a doppia anta battente dell’Hangar Bay e le uscite di sicurezza sulle vie di

esodo saranno forniti di maniglioni antipanico e sistema di chiusura automatico aereo idraulico.

Appendici

Gli infissi delle finestre e delle porte verso I’esterno delle appendici (non verso I’Hangar Bay)
saranno realizzati in profilati di alluminio a taglio termico ad altezze standard o 4,0 dal piano di
calpestio a seconda degli ambienti, completi di meccanismi di sostegno, organi di chiusura con
meccanismo a vite riportati ad altezza d’uomo, battute rivestite con guarnizioni in neoprene e
di ogni altro accessorio; con vetrocamera 4/12/4 mm per le finestre e vetro stratificato di
sicurezza per le porte di uscita pedonale. Le soglie saranno realizzate con una scossalina di
alluminio elettrocolorato anodizzato o comunque in linea con le specifiche degli accessori delle
pareti prefabbricate in c.a.v. delle tamponature.

Le porte interne ai locali, con aperture a una o due ante, saranno realizzate con profilati di
alluminio elettroverniciato a giunto aperto di adeguato spessore e comunque non inferiore a mm
53 completa di meccanismi di sostegno, organi di chiusura, guarnizioni ed ogni altro accessorio.
Ove necessario, le porte saranno munite di maniglione antipanico.

Alcuni locali al piano terra saranno dotati di portoni industriali del tipo con apertura a libro,

motorizzati, della stessa tipologia e finitura del portellone principale dell” Hangar Bay, con
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dimensioni pari a 5,00x3,00(h)m
L’ambiente SAPF sara fornito di porta antieffrazione come da elaborati allegati.
Le dimensioni dei singoli infissi sono riportate nell’abaco degli infissi e nelle altre tavole

grafiche.

Le opere in ferro previste sono:

- Ringhiere parapetto per scala e copertura costituite da corrimano e balaustrini in
tubolari di acciaio.

- Pensiline esterne per lo stoccaggio temporaneo di materiale

- Balconata in carpenteria metallica delle appendici

CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE

Appendici

Controsoffitti

All’interno del fabbricato sara realizzato in alcuni locali del piano terra e in gran parte dei locali
del primo e secondo piano un controsoffitto in pannelli di fibre minerali, dimensioni 600 x 600
mm, REI 180, posto a quota di 3,20m dal pavimento. Lungo le vie di fuga e nelle zone filtro
verra posato controsoffitto in doghe metalliche ad H 2.70 ml mentre nei servizi igienici lo stesso
verra posato ad h 2.40.

Le caratteristiche dei controsoffitti saranno tali da consentire una facile ispezionabilitd. Sono
compresi tutti gli oneri per la realizzazione di pendinature a lunghezza variabile in
corrispondenza della copertura a volte esistente, nonché per pendinature oblique in

corrispondenza dei lucernari.
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Laddove i controsoffitti terminano in prossimita di porte di accesso, saranno realizzate

velette di raccordo prefabbricate in cartongesso o in opera.

Tinteggiature

Tutti i soffitti, compresi quelle delle sale lavorazioni ed escluso quelli in cui viene realizzato il
controsoffitto, saranno tinteggiati, previa preparazione della superficie, con idropittura opaca
lavabile.

Tutte le superfici di pareti interne, comprese quelle prefabbricate, dove non siano previsti altri
rivestimenti, saranno rifinite mediante preparazione del fondo con isolante acrilico all'acqua e

tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture

Interne.

CARRIPONTE

Aviorimessa

Nell’aviorimessa dovranno essere installati due carriponte da 5000 Kg, completi di
comando di tipo brandeggiabile, uno per ogni semi-settore dell'aviorimessa.

La luce libera fra il piano finito della pavimentazione dell’aviorimessa e il gancio del
carroponte non dovra essere inferiore a m. 8,00.

Ciascun carroponte da 5.000 Kg avra un’area di lavoro pari all’intero settore dell’aviorimessa e
sara dotato di due passerelle laterali in acciaio a tutta lunghezza, che consentono I’ispezione
degli impianti ubicati in copertura.

L’accesso alle passerelle sara realizzato dalle piattaforme ubicate in prossimita dei pilastri
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dell’aviorimessa provvisti di scala.

Appendici

Nelle appendici dovranno essere installati tre carriponte completi di comando di tipo
brandeggiabile:

- un carroponte da 9000 Kg, con altezza al gancio non inferiore a 5,5 metri, nella sala
Motore operante su tutta la luce della sala con movimento nel senso longitudinale
dell’appendice;

- un carroponte da 1000 kg nella sala Cannone operante su tutta la luce della sala con
movimento nel senso longitudinale dell'appendice;

- un carroponte da 1000 kg nella sala Carichi Esterni operante su tutta la luce della sala

con movimento nel senso longitudinale dell'appendice.
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4.6 IMPIANTI MECCANICI

Gli impianti meccanici oggetto di questa parte dell’ Appalto sono suddivisibili in:
- impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento;

- impianti idrico-sanitario;

- impianto di trattamento e smaltimento acque;

- impianti aria compressa, azoto e 0ssigeno;

- impianto distribuzione gasolio;

- impianto di estinzione incendi.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di climatizzazione previsti saranno di due tipologie:
. aria primaria e ventilconvettori per uffici;

. a espansione diretta per i locali tecnici non presidiati.

Gli impianti di riscaldamento previsti saranno di due tipi:
. con unita termo ventilanti per i locali di grande superficie;

. con radiatori nei servizi igienici.

Sono inoltre presenti impianti di termoventilazione nei locali di maggior volume, e impianti di

estrazione fumi, in accordo a quanto previsto dal progetto prevenzione incendi.

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E LAVAGGIO AEROMOBILI

L’adduzione idrica sara garantita mediante opportuno allaccio alla rete dell’acquedotto comunale
e servira le seguenti utenze:

- impianto di lavaggio aeromobili;
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- impianto idrico-sanitario;

- impianto antincendio.

Gli impianti idrico-sanitario e lavaggio aeromobili sono individuati da due sistemi diversi,
ognuno dei quali fa capo a una centrale dedicata:

. una centrale idrica a servizio delle utenze dell’hangar (AFS e ACS), posizionata a fianco
della centrale termica;

. una centrale idrica a servizio dell’area lavaggio aeromobili, posizionata a sudest

esternamente all’edificio.

IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO ACQUE

Gli impianti di trattamento e smaltimento acque si suddividono in:

. trattamento acque di prima pioggia;
. trattamento e recupero acque piovane;
. smaltimento acque nere.

Gli impianti di trattamento sopra citati saranno installati interrati nell’area sudest adiacente alla
centrale di pressurizzazione acqua per lavaggio aeromobili.

Le acque piovane provenienti dai piazzali esterni e dall’hangar saranno collettate in un sistema
di trattamento acque di prima pioggia per essere successivamente scaricate nella rete fognaria
esistente.

Le acque piovane trattate saranno destinate all’accumulo antincendio oppure all’accumulo
lavaggio aeromobili mentre I’eventuale eccesso sara riversato nei disoleatori dell’impianto di

trattamento acque prima pioggia.
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IMPIANTI ARIA COMPRESSA, AZOTO E OSSIGENO

Il sistema di produzione e distribuzione dell’aria compressa ha la funzione di produrre e
distribuire aria compressa per i servizi della centrale, in particolare esisteranno due circuiti:

. uno a servizio delle utenze a 125 psi (9 bar);

. uno a servizio della utenze a 70 psi ( 5 bar).

Gli impianti azoto e ossigeno saranno costituiti ognuno da uno skid da 20 bombole idonee per
azoto/ossigeno compresso da 50 litri cad con tubi in stainless steel, una struttura in acciaio
zincato per contenimento e fissaggio delle bombole, una valvola di uscita ed una stazione di
decompressione montata su skid con pressione in uscita pari a 0,5-8 barg e portata 170 Nmc/h.

L’azoto sara distribuito nel Tyre Wheel Shop e nell’Hangar Bay con una pressione massima pari

a 116 psi (8 barg) attraverso una rete in acciaio zincato.

IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO

L’impianto di stoccaggio e distribuzione del gasolio sara conforme al D.M. 28/4/2005 e sara
costituito da due serbatoi interrati (V1-V2) di capacita 25 m3 ciascuno, ognuno dotato di sistema
di pompaggio ed una tubazione interrata in PEAD DE90 che arriva fino alla centrale termica,

dove arriva ad alimentare i bruciatori montati sulle caldaie C1 e C2.

IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI

L’ impianto antincendio da realizzare sara costituito da:

. Impianto di spegnimento acqua-schiuma a diluvio;
. Impianto sprinkler di spegnimento ad acqua;
. cassette idranti UNI 45, dislocate all’interno dell’edificio;
. idranti UNI 70 del tipo sottosuolo a protezione dell’esterno dell’edificio;
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. estintori a polvere 0 a CO2 disposti all’interno dell’edificio.
La centrale di pompaggio antincendio sara collocata nel locale interrato del manufatto adiacente
al prospetto posteriore dell’Hanger e sara dotata di gruppo di pressurizzazione dedicato facente

capo ad una adiacente vasca di accumulo da 700 m3,

4.7 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

L’ Hangar € suddiviso il tre principali aree:
- zona Hangar e officine;
- uffici;

- copertura.

L’alimentazione elettrica a servizio dell’Hangar avra una linea di arrivo in bassa tensione al
quadro Q16 (Electrical Room). Gli unici soccorritori compresi nel presente progetto sono stati

previsti per la linea di illuminazione di emergenza. Da questo quadro vengono alimentati:

Quadro Q49 elettrico locale converter;

Quadro Q55 elettrico locale switchboard converter;
Quadro Uffici 1,

Quadro Uffici 2;

Quadro Uffici 3;

Quadro QEE elettrico locali esterni Hangar;

Quadro QEC elettrico copertura.

Ognuno di questi quadri fornisce:

- forza motrice (uscite 400 Vac e 230 Vac);
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- illuminazione.

Tutti i Quadri ad eccezione del QEC alimentano anche I’illuminazione di emergenza (sotto

soccorritori).

Il quadro Q49 alimenta anche la Centrale Rivelazione incendi, la diffusione sonora e le

Centraline per impianti speciali.

La distribuzione principale sara sia verticale per quanto riguarda i quadri principali di piano
sia orizzontale per i quadri secondari.

La trasformazione sara quindi ottenuta a mezzo di n° 6 alimentatori da 72kW con una
tensione di uscita a 270Vdc piu 28Vdc per gli ausiliari.

La distribuzione sara di tipo TN-S, con conduttore di neutro separato da quello di terra. Il
conduttore di terra sara distribuito in tutto I’impianto e sara collegato al nodo equipotenziale
all’interno del locale 16 da dove poi partira un cavo di collegamento con I’impianto di
dispersione all’interno della cabina di trasformazione (fuori dai limiti di batteria) dove é presente
il nodo equipotenziale principale.

L’impianto dovra garantire un elevato grado di selettivita, al fine di assicurare un’ottima
funzionalita dell’area lavoro: a tal fine le utenze elettriche sono state suddivise in un numero
consistente di circuiti.

Sara oggetto dell’Appalto la realizzazione della rete di alimentazione, protezione e
sezionamento dei circuiti di alimentazione delle apparecchiature al servizio dell’impianto
meccanico di condizionamento, della centrale termica, della centrale aria compressa e le
macchine in copertura (quest’ultime alimentate dal Quadro QCDZ).

La distribuzione degli impianti a servizio degli Uffici sara realizzata all’interno del
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controsoffitto, sotto traccia oppure sotto il pavimento flottante con canale metallico.

Gli impianti al servizio della zona Hangar saranno del tipo a scomparsa con torretta, stagni con
grado di protezione IP55 minimo, realizzato con canale metalliche in acciaio inox e con
tubazioni in PVC rigide serie pesante, scatole di derivazione stagne e cavi multipolari/unipolari.
L’impianto di illuminazione sara inoltre gestito da un sistema bus standard knx tramite
sensori di presenza persona a 360°, e dove previsto anche da una sonda luminosa, che
consentiranno di controllare I’accensione e spegnimento dell’impianto, oltre da appositi pulsanti
di comando, gestito da attuatori dimmer dedicati; al fine di regolare I’intensita luminosa.
L’Hangar sara inoltre dotato di una illuminazione perimetrale esterna con corpi illuminanti
montati a parete.

Gli edifici saranno dotato di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS).

Nell’Hangar saranno posizionate idonee prese di terra per il collegamento degli aeromobili.
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5 CENTRALE TECNOLOGICA, DEPOSITO E OFFICINA
AUTOMEZZI DIl LINEA, MAGAZZINI E FORNO
VERNICIATURA A SERVIZIO DELL’AREA OPERATIVA

In prossimita dell’Hangar e Appendici, precisamente nell’area prospicente il prospetto posteriore
dell’Hangar é prevista la realizzazione di un unico manufatto contenente alcuni servizi accessori
alle attivita dell’Hangar. Nello specifico:

- Deposito e officina locali automezzi di linea di dimensioni pari a mq 479

- Forno verniciatura e rispettivo locale tecnico di mq 67

- Nuovi locali magazzino di mq 381

- Centrale Tecnologica di mq 200 + 80 mq interrati + vasca antincendio di 700mc

Gli ambienti saranno cosi suddivisi ed avranno la seguente numerazione:
56 Rimessa automezzi di linea

57 Deposito

58 Locali tecnici

59 Forno Verniciatura + LT

60 Locale Q.E.

61 Servi Igienici Locali Tecnici

62 Centrale Antincendio

63 Vasca Antincendio

Il manufatto avra una struttura portante in c.a. prefebbricato con tamponature e tramezzature in
blocchi di laterizio alleggerito intonacate su entrambi i lati; ad eccezione delle aree tecniche

quali la centrale antincendio che avra setti in c.a. come da elaborati progettuali.
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Le strutture di fondazione sono di tipo profondo ed i solai sono del tipo alveolari
prefabbricati.

5.1 STRUTTURE

OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

Impasti di calcestruzzo

Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformita di quanto previsto dal D.M.
14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto,
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in
opera del conglomerato.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo
di aggressivita e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L'acqua di impasto, ivi compresa l'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN
1008.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con
modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Nei calcestruzzi € ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe
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granulate

d'altoforno e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche
prestazionali.

Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1.
Per quanto riguarda I'impiego si potra fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI
EN 206-1 ed UNI 11104.

I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.

Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.

Controlli sul calcestruzzo

Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterra a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.

Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
quanto specificato nel suddetto D.M.

La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto.

Il controllo di qualita del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:

- Valutazione preliminare della resistenza;

- Controllo di produzione

- Controllo di accettazione

- Prove complementari

Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai
laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

La qualita del calcestruzzo, é controllata dalla Direzione dei Lavori, secondo le procedure di cui
al punto 11.2.5. del D.M. 14 gennaio 2008.
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Resistenza al fuoco

Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.

Norme per il Cemento Armato Normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi a quanto
contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella
relativa normativa vigente.

Armatura delle travi

Negli appoggi di estremita all'intradosso deve essere disposta un‘armatura efficacemente
ancorata, calcolata per uno sforzo di trazione pari al taglio.

Almeno il 50% dell'armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.

Armatura dei pilastri

Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all'asse devono
avere diametro maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro
minimo delle barre impiegate per l'armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il
diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di % del diametro massimo delle barre
longitudinali.

Copriferro e interferro

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell'ambiente e della

sensibilita delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle
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armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al
necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.

Ancoraggio delle barre e loro giunzioni

Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone
compresse o di minore sollecitazione.

La continuita fra le barre puo effettuarsi mediante:

- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare I'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro
della barra. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il
diametro;

- saldature, eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate
la saldabilita degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilita fra metallo e metallo di
apporto nelle posizioni o condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere
preventivamente validati mediante prove sperimentali.

Per barre di diametro @ >32 mm occorrera adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle

sovrapposizioni.

Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della
particolarita dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva.
In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da

adottare per gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli
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elementi strutturali. Si potra a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670
"Esecuzione di strutture di calcestruzzo".

Responsabilita per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso I'Appaltatore dovra
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle
norme tecniche vigenti (UNI EN 1991-1-6).

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e
del D.M. 14 gennaio 2008.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai
calcoli di stabilita accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere
redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che I'Appaltatore dovra presentare alla
Direzione dei Lavori entro il termine che gli verra prescritto, attenendosi agli schemi e disegni
facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua
richiesta, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle

responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Norme Ulteriori per il Cemento Armato Precompresso
Nella esecuzione delle opere di cemento armato precompresso I'Appaltatore dovra attenersi a
quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e

nella relativa normativa vigente.
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| sistemi di precompressione con armature, possono essere a cavi scorrevoli ancorati alle

estremita (sistemi post-tesi) o a cavi aderenti (sistemi pre-tesi).

La condizione di carico conseguente alla precompressione si combinera con le altre (peso
proprio, carichi permanenti e variabili ) al fine di avere le piu sfavorevoli condizioni di
sollecitazione.

Nel caso della post-tensione, se le armature di precompressione non sono rese aderenti al
conglomerato cementizio dopo la tesatura mediante opportune iniezioni di malta all'interno delle
guaine (cavi non aderenti), si deve tenere conto delle conseguenze dello scorrimento relativo
acciaio-calcestruzzo.

Le presenti norme non danno indicazioni su come trattare i casi di precompressione a cavi non
aderenti per i quali si potra fare riferimento ad UNI EN 1992-1-1.

Nel caso sia prevista la parzializzazione delle sezioni nelle condizioni di esercizio, particolare
attenzione deve essere posta alla resistenza a fatica dell’acciaio in presenza di sollecitazioni
ripetute.

Esecuzione delle opere in calcestruzzo armato precompresso

L'armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo
(copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressivita dell'ambiente e della
sensibilita

delle armature alla corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.

Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature
devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Il copriferro e l'interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al

necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
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Nel caso di armature pre-tese, nella testata i trefoli devono essere ricoperti con adeguato
materiale protettivo, 0 con getto in opera.

Nel caso di armature post-tese, gli apparecchi d’ancoraggio della testata devono essere protetti in
modo analogo.

All'atto della messa in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e
I’allungamento conseguito.

La distanza minima netta tra le guaine deve essere commisurata sia alla massima dimensione
dell'aggregato impiegato sia al diametro delle guaine stesse in relazione rispettivamente ad un
omogeneo getto del calcestruzzo fresco ed al necessario sviluppo delle tensioni di aderenza con
il calcestruzzo.

I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, le letture ai manometri e gli allungamenti misurati,
vanno registrati in apposite tabelle e confrontate con le tensioni iniziali delle armature e gli
allungamenti teorici previsti in progetto.

La protezione dei cavi scorrevoli va eseguita mediante l'iniezione di adeguati materiali atti a
prevenire la corrosione ed a fornire la richiesta aderenza.

Per la buona esecuzione delle iniezioni & necessario che le stesse vengano eseguite secondo

apposite procedure di controllo della qualita.

5.2 STRUTTURE IN ACCIAIO

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto
dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.

I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14
gennaio 2008.

L'Appaltatore sara tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei
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materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:

a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita,
dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la
qualita degli acciai da impiegare;

b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle
opere di fondazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.

Acciaio per Cemento Armato

Caratteristiche dimensionali e di impiego

L'acciaio per cemento armato e generalmente prodotto in stabilimento sotto forma di barre o
rotoli, reti o tralicci, per utilizzo diretto o come elementi di base per successive trasformazioni.
Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati, presagomati
(staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera.

La sagomatura e/o I'assemblaggio possono avvenire:

in cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;

in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 14
gennaio 2008.

Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioe una
superficie dotata di nervature o indentature trasversali, uniformemente distribuite sull'intera
lunghezza, atte ad aumentarne I'aderenza al conglomerato cementizio.

Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti e la documentazione di accompagnamento vale

quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008.

171

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Reti e tralicci elettrosaldati: gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.
L'interasse delle barre non deve superare 330 mm.

I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — barre e rotoli: Controlli di
accettazione in cantiere

I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori e secondo quanto disposto al punto
11.3.2.10 del D.M. 14 gennaio 2008 devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale e campionati, nell'ambito di ciascun lotto di spedizione, in ragione di 3
spezzoni, marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun lotto, sempre che il marchio e la
documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso
stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri

stabilimenti.

Il prelievo dei campioni va effettuato a cura della Direzione dei Lavori o di tecnico di sua fiducia
che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le
prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.

Qualora la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, provenga da un Centro di
trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto
Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 11.3.1.7 del D.M. 14
gennaio 2008, pud recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in
stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal
Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori;

quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
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per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori

e deve contenere indicazioni sulle strutture interessate da ciascun prelievo.

Procedure di controllo per acciai da cemento armato ordinario — reti e tralicci elettrosaldati:
Controlli di accettazione in cantiere

I controlli sono obbligatori e devono essere effettuati su tre saggi ricavati da tre diversi pannelli,
nell'ambito di ciascun lotto di spedizione.

Qualora uno dei campioni sottoposti a prove di accettazione non soddisfi i requisiti previsti nelle
norme tecniche relativamente ai valori di snervamento, resistenza a trazione del filo,
allungamento, rottura e resistenza al distacco, il prelievo relativo all'elemento di cui trattasi va
ripetuto su un altro elemento della stessa partita. Il nuovo prelievo sostituisce quello precedente
a tutti gli effetti.

5.3 COMPONENTI PREFABBRICATI IN C.A. E C.A.P.

A tutti gli elementi prefabbricati dotati di marcatura CE si applica quanto riportato nella lettera
A oppure C del punto 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008. In tali casi, inoltre, si considerano assolti
i requisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1972, n. 1086
e alla certificazione di idoneita di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta

comunque I'obbligo del deposito del progetto presso il competente ufficio regionale.

Documenti di Accompagnamento

La Direzione dei Lavori é tenuta a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto previsto
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dalle norme tecniche vigenti.

Oltre a quanto previsto nei punti applicabili del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, ogni
fornitura in cantiere di elementi costruttivi prefabbricati, sia di serie che occasionali, dovra
essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le procedure relative
alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, ai sensi dell'art. 58 del
D.P.R. n. 380/2001, da consegnare alla Direzione dei Lavori dell'opera in cui detti elementi
costruttivi vengono inseriti, che ne curera la conservazione.

Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di regola:

a) i1 disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso
dell'opera, compreso I'elenco degli elementi forniti con relativi contrassegni;

b) apposita relazione sulle caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere
di completamento;

c) le istruzioni di montaggio con i necessari dati per la movimentazione, la posa e la regolazione
dei manufatti;

d) elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego e la manutenzione dei manufatti. Tali
elaborati dovranno essere consegnati dalla Direzione dei Lavori al Committente, a conclusione
dell'opera;

e) per elementi di serie qualificati, certificato di origine firmato dal produttore, il quale con cio
assume per i manufatti stessi le responsabilita che la legge attribuisce al costruttore, e dal
Direttore Tecnico responsabile della produzione. Il certificato, che deve garantire la rispondenza
del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata presso il Servizio
Tecnico Centrale, deve riportare il nominativo del progettista e copia dell'attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale;

f) documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a compressione

effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del Registro di produzione) e
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copia dei certificati relativi alle prove effettuate da un laboratorio incaricato ai sensi dell'art. 59
del D.P.R. n. 380/2001; tali documenti devono essere relativi al periodo di produzione dei
manufatti.

Copia del certificato d'origine dovra essere allegato alla relazione della Direzione dei Lavori di
cui all'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.

Prima di procedere all’accettazione dei manufatti, la Direzione dei Lavori deve verificare che
essi siano effettivamente contrassegnati, come prescritto dal punto 11.8.3.4 del succitato D.M.

Il produttore di elementi prefabbricati deve altresi fornire alla Direzione dei Lavori, e questi al
Committente, gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) firmati dal Progettista e dal
Direttore Tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il
corretto impiego dei singoli manufatti, esplicitando in particolare:

g) destinazione del prodotto;

h) requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione;

1) prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale;

J) prescrizioni per le operazioni integrative o di manutenzione, necessarie per conferire o
mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati;

k) tolleranze dimensionali nel caso di fornitura di componenti.

Nella documentazione di cui sopra il progettista deve indicare espressamente:

- le caratteristiche meccaniche delle sezioni, i valori delle coazioni impresse, i momenti di
servizio, gli sforzi di taglio massimo, i valori dei carichi di esercizio e loro distribuzioni, il tipo
di materiale protettivo contro la corrosione per gli apparecchi metallici di ancoraggio,
dimensioni e caratteristiche dei cuscinetti di appoggio, indicazioni per il loro corretto impiego;

- se la sezione di un manufatto resistente deve essere completata in opera con getto integrativo,
la resistenza richiesta;

la possibilita di impiego in ambiente aggressivo e le eventuali variazioni di prestazioni che ne
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conseguono.

5.4 OPEREEDILI EFINITURE

TAMPONATURE E DIVISORI INTERNI

Le tramezzature interne saranno costituite da muratura in blocchi di laterizio alleggerito e in
mattone forato da 8cm per le divisioni interne dei servizi igienici. Per maggiori dettagli si

faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne.
COPERTURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI

La distinta della stratigrafia a partire dal solaio della struttura, € la seguente:
- barriere al vapore;

- isolamento termico in polistirene spessore 8 cm;

- massetto alleggerito per formazione pendenza;

- impermeabilizzazione con doppia guaina;

- pavimentazione in Klinker
Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne.
PAVIMENTI, INTONACI E RIVESTIMENTI

Pavimenti
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La pavimentazione sara di tipo industriale; sara realizzata previa compattazione del piano di posa
ed avra la seguente stratigrafia:

- tessuto non tessuto;

- misto stabilizzato granulometricamente dello spessore necessario per raggiungere le
quote di progetto, con un minimo di cm. 45;

- misto cementato dello spessore di cm. 20;

- lastronato in calcestruzzo Rck 300 dello spessore di cm. 25 armato con rete
elettrosaldata;

- rivestimento tipo industriale in resina multistrato e finitura con smalto poliuretanico.

La pavimentazione sara divisa in lastre di dimensioni minime non superiore a 25 volte lo

spessore: i relativi giunti saranno sigillati con mastici a base di resine poliuretaniche

Intonaci e rivestimenti

Tutte le superfici delle pareti interne al fabbricato realizzate in opera saranno rivestite con
rivestimento in P.V.C. fino a 1,20m ed intonacate per le rimanenti superfici; I’intonaco sara del
tipo rustico dove dovra essere realizzato un rivestimento ceramico (ovvero nei servizi igienici),
del tipo civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della
stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza per tutte le altre
superfici.

Tutti gli spigoli interni ed esterni dovranno essere protetti, prima della realizzazione degli
intonaci, con paraspigoli in lamiera zincata.

Rivestimenti

Tutte le pareti interne prive di rivestimento saranno dotate di zoccolino battiscopa in gres a
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becco di civetta dimensioni 10 x 20 cm, spessore 8 mm, applicato anche sui pannelli
prefabbricati.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture

Interne.

INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Gli infissi delle finestre saranno realizzati in profilati di alluminio a taglio termico
elettrocolorato dello spessore minimo di 53 mm, apertura a “vasistas”, completi di
meccanismi di sostegno, organi di chiusura con meccanismo a vite riportati ad altezza
d’uomo, battute rivestite con guarnizioni in neoprene e di ogni altro accessorio, con
"vetrocamera™ 4/12/4 mm con vetro esterno azzurrato.

La soglia sara realizzata con una scossalina di alluminio elettrocolorato anodizzato.

Le porte di accesso, con aperture a una o due ante, saranno realizzate con profilati di alluminio
elettrocolorato a giunto aperto di adeguato spessore e comungue non inferiore a mm 53
completa di meccanismi di sostegno, organi di chiusura, guarnizioni ed ogni altro accessorio.

Le porte saranno vetrate a tutta luce e munite di vetri antisfondamento azzurrati, dello
spessore minimo di 10 o 11 mm e saranno, inoltre, dotate di dispositivo di autochiusura di tipo
pneumatico montato sulle ante.

Ove richiesto, le porte saranno munite di maniglione antipanico.

Le dimensioni dei singoli infissi sono riportate nell’abaco degli infissi e nelle altre tavole

grafiche.
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CONTROSOFFITTI E TINTEGGIATURE

Controsoffitti
Negli ambienti servizi igienici e ufficio del locale autorimessa sono previsti controsoffitti in

fibra minerale dim 60x60.

Tinteggiature

Tutte le superfici di pareti interne, dove non siano previsti altri rivestimenti, saranno
rifinite mediante preparazione del fondo con isolante acrilico all'acqua e tinteggiatura con
idropittura di superfici a tre mani a coprire.

Per maggiori dettagli si faccia riferimento agli elaborati grafici Codifica Finiture Interne.

5.5 IMPIANTI MECCANICI

Nel manufatto adiacente al prospetto posteriore dell’Hangar sono posizionati:
- al piano interrato la centrale antincendio e la relativa vasca di contenimento;

- al piano terra la centrale termica, la centrale idrica e la centrale compressione aria.

Esternamente saranno invece installati:
- i serbatoi di gasolio (in prossimita della centrale termica);
- il locale centrale pompaggio acque lavaggio aeromobili e, adiacenti ma interrate, le

stazioni di recupero acque meteoriche e le trattamento acque prima pioggia.
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5.6 IMPIANTI ELETTRICI

Nel blocco centrali tecnologiche é prevista I’installazione di un locale quadri elettrici in cui sara
posizionato il QEE che andra ad alimentare:

- centrale aria compressa;

- centrale termica;

- centrale idrica;

- forno;

- depositi;

- ufficio;

- centrale antincendio.
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6 SISTEMAZIONI ESTERNE, MARCIAPIEDI E VIABILITA'

All’esterno dei fabbricati e prevista la sistemazione di tutte le aree con le seguenti lavorazioni:

Aiuole ed aree a verde
In aree meglio indicate negli elaborati grafici allegati, saranno realizzate aiuole ed inserti di
verde a prato, comprensivi di piantumazioni e quanto altro descritto in computo metrico

estimativo.

In ottemperanza al PARERE prot. n°2214/U del 21/09/2010 della Regione Puglia —

Dipartimento Aree Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Foreste sez. Taranto, si protra

procedere all’abbattimento di n°236 piante di Pino d’Aleppo e n°34 alberi di Eucaliptus;

successivamente si dovra procedere alla piantumazione di n°50 piante di Pino d’Aleppo e n°20

alberi di Eucaliptus.

Marciapiedi

Sul perimetro dei nuovi fabbricati, saranno realizzati marciapiedi costituiti da cordoli in
calcestruzzo prefabbricati a sezione trapezoidale dimensioni cm 10/12 x 25 x 100 posati su
idoneo magrone di fondazione, riempimento in sabbia e finitura in pavimentazione in masselli
autobloccanti di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato di spessore 8 cm, finitura
superiore standard grigia e conformazione a scelta della direzione lavori.

I nuovi cigli dovranno essere perfettamente raccordati a quelli preesistenti, per realizzare le

nuove aree a verde nella conformazione delineata nelle apposite planimetrie.
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Zoccolatura in travertino

E previsto il rivestimento di tutte le superfici in calcestruzzo a vista all’esterno del fabbricato
(travi porta pannello e travi di contenimento delle rampe di accesso al fabbricato) con lastre di
travertino di altezza pari alla parte visibile della struttura e larghezza paria 30cm, dello spessore
di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in
opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature,

sigillature e grappe.

Viabilita

Per garantire I’accesso al fabbricato [I’esistente viabilita sara modificata cosi come
rappresentato negli elaborati planimetrici.

La viabilita sara realizzata in conglomerato bituminoso con le seguenti lavorazioni:

- demolizione delle eventuali sovrastrutture esistenti;

- scavo fino ad una profondita di 50 cm;

- compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) fino a raggiungere
in ogni punto una densita non minore del 95% dell’AASHO modificato;

- realizzazione di strato di separazione per cassonetti stradali con geotessile tipo non
tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, massa
areica >= 200 g/mq, resistenza a trazione >= 12 kN/m

- realizzazione di fondazione stradale realizzata con misto di cava idoneamente costipato
per 40cm di spessore finito;

- bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60%;

- conglomerato bituminoso per strato di base spessore 8 cm;

- bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60%;

- conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) spessore 3 cm.
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Su tutta la viabilita sara realizzata una segnaletica orizzontale con strisce da 12cm, continue su
tutti i bordi e centralmente a delimitare i versi di ingresso ed uscita, a norma UNI EN 1436,

eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla.

183

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI
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1 PRESCRIZIONI GENERALI

La consistenza e le caratteristiche delle opere da eseguire sono:

- sinteticamente indicate nell'estimativo;

- rappresentate negli elaborati grafici allegati al presente capitolato;

- descritte nel paragrafo relativo alla Descrizione Sommaria delle Opere e nelle presenti
Condizioni Tecniche Particolari.

Le seguenti condizioni tecniche particolari, che definiscono in modo piu dettagliato le opere, le
modalita e le caratteristiche di esecuzione delle stesse, sono valide quando non contrastano con
le prescrizioni di cui agli elaborati sopra citati (estimativo, disegni, descrizione sommaria delle
opere, progetto) che sono tutte preminenti rispetto ad ogni altra norma.

Qualora si verificassero situazioni di dubbia interpretazione e/o di discordanza fra le varie
norme, sara il Direttore dei Lavori a decidere a suo insindacabile giudizio la norma da applicare
e, di conseguenza, le caratteristiche, le modalita e/o la consistenza delle opere da eseguire.

Gli impianti dovranno essere realizzati completi e perfettamente funzionanti negli intendimenti e
con le complete prescrizioni del presente capitolato. Nulla sara riconosciuto all'lmpresa per
opere e/o materiali necessari all'assolvimento della prescrizione suddetta, se non
preventivamente concordato in sede di assegnazione lavori.

La Ditta aggiudicatrice dei lavori assume nella sua totalita la garanzia incondizionata della
corretta e conforme esecuzione dei lavori ed ovviamente del funzionamento dell'intero
complesso impiantistico.

E' onere specifico della Ditta attenersi alle decisioni del Direttore dei Lavori in merito a quanto
sopra specificato, senza, per questo avere diritto a compensi aggiuntivi.

In aggiunta, a modifica 0 a migliore precisazione di quelli indicati in altre parti del presente

Disciplinare Tecnico, saranno a carico dell'lmpresa i seguenti specifici oneri:

185

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione piu comune per
consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza piu urgente ad eventuali feriti od
infortunati;

- I'esecuzione di tutti i modelli e presentazione di tutti i campioni di lavori, di materiali e di
forniture che verranno richiesti dalla Committente;

- l'adozione dei provvedimenti necessari per garantire I'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori e dei terzi comunque presenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.

Le conseguenze sia civili che penali in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto

esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerata la Committente.

E' fatto obbligo all'lmpresa di chiedere al personale della Committente tutte le indicazioni e le

informazioni connesse allo stabile, agli impianti, alle pertinenze esistenti e alle attivita che vi si

svolgono, che I'lmpresa ritiene necessarie in relazione alle proprie iniziative per la realizzazione
dell'opera al fine di agire in condizioni di sicurezza.

Nel caso in cui risulti necessaria, per l'effettuazione di manovre complesse, la presenza di

personale specializzato che conosca a fondo la situazione dello stabile, I'lmpresa potra farne

richiesta alla Committente che, effettuate le necessarie valutazioni, potra indicare i nominativi
del suddetto personale, ai quali ed a proprie spese I'lmpresa Appaltatrice potra rivolgersi.

Saranno inoltre onere dell'impresa:

e la formazione del cantiere con deposito dei materiali di proprieta della Ditta stessa;

e redazione del PROGRAMMA LAVORI generale dettagliato e degli eventuali aggiornamenti
ordinati dalla Direzione dei Lavori; il programma lavori deve contenere anche le indicazioni
delle date di disponibilita dei materiali e provviste necessarie per I'esecuzione dei lavori

o calcoli e verifica delle caratteristiche delle apparecchiature in funzione delle tipologie scelte.
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e In particolare dovranno essere verificate attentamente le prevalenze delle elettropompe, dei

ventilatori, la capacita dei vasi espansione, etc.

Una copia di tale documentazione dovra essere fornita alla D.L. prima della realizzazione

impiantistica;

redazione del "progetto costruttivo integrato” di tutti le opere oggetto del presente
capitolato, verificando con particolare attenzione gli spazi disponibili per la posa dei
macchinari e delle reti e tutte le possibili interferenze ancora eventualmente esistenti con gli
impianti elettrici od altre opere da realizzare nel complesso oggetto d’intervento.

Gli elaborati, redatti in funzione delle tipologie, dei modelli e delle case costruttrici
prescelte per le forniture, dovranno essere sottoposti alla D.L., per approvazione, prima
della realizzazione impiantistica.

Non si potra dar luogo alla costruzione di alcuna opera in assenza di tale specifico elaborato;

la responsabilita dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi cosi da

sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;

le pulizie periodiche delle opere in corso di realizzazione o gia eseguite e lo sgombero dei

materiali di rifiuto e la perfetta pulizia finale di tutti i locali e degli accessori, delle parti

comuni, dei prospetti, degli spazi liberi, anche con riferimento ai residui di qualungue altra

fornitura relativa al fabbricato in oggetto;

I'assistenza tecnica di un responsabile, nei confronti della Direzione dei Lavori,

dell'andamento dei montaggi in cantiere;

fornitura di tutti i materiali minuti di montaggio, materiali di consumo, prestazioni e mezzi

d’opera (compresi ponteggi e mezzi di sollevamento) necessari per I’esecuzione dei lavori e

dei collaudi;

il trasporto fino in cantiere ed il posizionamento in loco di tutti i materiali facenti parte delle

opere appaltate, con ponteggi necessari per il montaggio;

il provvisorio smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature e delle altre parti degli

impianti e l'eventuale trasporto di esse in magazzini temporanei per proteggerle da

deterioramento di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecare i lavori di coloritura,
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verniciatura, ripresa di intonaci, ecc.;

- la protezione, mediante fasciature e coperture delle apparecchiature e di tutte le parti degli
impianti che non fosse agevole togliere d'opera, per proteggerle da rotture, guasti,
manomissioni e danneggiamenti conseguenti ai lavori di cantiere;

- la compilazione della documentazione occorrente e I'espletamento delle relative pratiche, al
fine di ottenere i prescritti documenti di agibilita, presso i Vigili del Fuoco, I'L.S.P.E.S.L. e
presso ogni altro Istituto od Ente preposto per legge a verifiche e controlli nell'ambito degli
impianti eseguiti. In particolare € richiesta la redazione di pratica e denuncia per impianti in
pressione secondo D.M. 01/12/75 "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi
caldi in pressione™;

- laresponsabilita (anche nei periodi di sospensione dei lavori) del cantiere, di tutti i materiali
e mezzi d'opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino
alla presa in consegna totale delle stesse da parte della Committente;

- la prestazione gratuita di proprio personale sia per le fasi di collaudo, sia all'inizio del
funzionamento degli impianti e per il tempo occorrente, al fine di fornire al personale le
necessarie istruzioni di condotta degli impianti stessi;

- il coordinamento per la costituzione degli impianti elettrici di alimentazione ed ausiliari a
servizio degli impianti a fluidi.

- Verifica della corretta realizzazione dei quadri ed impianti per I’alimentazione, il comando
ed il controllo di tutte le apparecchiature installate o fornite;

- la fornitura e la posa di targhette indicatrici, in alluminio serigrafato, su tutte le
apparecchiature, quadri elettrici, canalizzazioni, valvole e circuiti idraulici;

- il ritiro dal cantiere, a lavori ultimati, di tutti i materiali risultanti in eccesso;

- la compilazione di norme guida per la conduzione e la manutenzione degli impianti con le
istruzioni di funzionamento e regolazione dell'impianto in oggetto, con allegati schemi
tecnici, libretti e caratteristiche di tutte le apparecchiature installate; corredate di tutti gli
schemi impiantistici ed i disegni "definitivi AS BUILT" redatti anche su film riproducibili
(n°2 copie opache piu n°1 copia riproducibile);

- tutte le imposte, diritti e contributi di qualsiasi genere inerenti e conseguenti alla fornitura ed
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alla installazione degli impianti, con esclusione soltanto dell'IVVA sui pagamenti dovulti;

- le opere murarie ed affini che si rendessero necessarie in conseguenza di guasti o riparazioni
successive, quando si dimostri che tali guasti sono ad essa imputabili;

- I'impresa dovra rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa
derivare per causa delle sue opere o del suo personale ai propri dipendenti, a terze persone, a
macchinari ed impianti, tenendo di tutti i detti infortuni e/o danni rilevata la Societa
Committente;

- i materiali in cantiere, siano 0 no posti in opera, si intendono sempre affidati al personale
dell'lmpresa sino ad esecuzione ultimata e consegna delle opere;

- il rispetto di tutte le disposizioni di Legge e normative tecnico-procedurali vigenti e
pertinenti alle opere di appalto.
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2 RICERCADEI SOTTOSERVIZI

Preliminarmente a qualsiasi attivita lavorativa la Ditta appaltatrice dovra ricercare tutti gli
impianti e reti di servizi (rete idrica, elettrica, fognaria, telefonica, ecc.) presenti nell’area
oggetto di intervento. E’ specifico onere della Ditta effettuare le opportune ricerche presso gli
Uffici della Pubblica Amministrazione al fine di acquisire le necessarie/opportune informazioni
riguardanti la posizione delle reti di servizio di cui trattasi nell’area di edificazione. Resta
tuttavia inteso che I’lmpresa assume I’onere di ricercare anche tutte quelle reti di servizio che
non risultano agli atti della Pubblica Amministrazione. Pertanto I’Impresa medesima, sulla base
delle informazioni acquisite dovra effettuare in sito gli opportuni sondaggi, adottando tutte le
precauzioni necessarie per evitare interruzioni dei servizi, e ove necessario, eseguire scavi a
mano, al fine di verificare e completare le informazioni.

In particolare per tutti gli impianti e reti di servizio dovranno essere individuati:

- sezione e tipologia;

- quota di scorrimento;

- pozzetti, loro tipologia e quota;
- manufatti, anche esterni all’area, che vengono serviti da tali impianti.

Al termine delle attivita di ricerca di cui sopra, la Ditta dovra studiare e proporre al Direttore dei
Lavori gli eventuali spostamenti e/o deviazioni delle reti che saranno state individuate, usando
I’accortezza di non interrompere, o limitare al massimo, la funzionalita degli edifici che vengono

serviti da tali impianti, segnalando altresi i corrispondenti oneri economici.

N.B. Nel rispetto  di quanto  previsto dalla  Circolare  Prot. n.
M_D/GGEN/05/20308/21/104/09 del 10.06.2009 tutte le opere preliminari occorrenti quali
indagini, accertamenti, rilievi, ricerca sottoservizi, prove di laboratorio, consulenze ecc..,
saranno a carico dell’Amministrazione Difesa.

190

LA DITTA CONTRAENTE IL RAPPR.DELLA A.D L’UFFICIALE ROGANTE COMPILATO

AGGIORNATO




MINISTERO DELLA DIFESA PROGRAMMA J.S.F.

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI “PHASE-IN” DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L’AEROBASE DI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

GENIODIFE 1° REPARTO
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI
DELL’ESTIMATIVO
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1 AREASAP.F

GENERALITA’

L'Area S.A.P.F., “Special Access Program Facilities”, dell'Hangar e un locale ubicato nella
struttura del nuovo Hangar JSF al piano terra dello stesso. Il locale sara destinato principalmente
a custodire, in maniera temporanea, documenti classificati SAP o "inquinati" da informazioni
SAP. Il locale sara adibito, limitatamente ad una sua parte interna, anche allo svolgimento di

"discussioni" a carattere classificato SAP.

SPECIFICHE COSTRUTTIVE

Le pareti ed i soffitti dell'area SAPF devono essere costruiti secondo lo "spirit of intent” della

JAFAN 6/9, come descritto in dettaglio al paragrafo 4.1; in particolare € richiesto un fattore di
resistenza alla compressione di minimo di 2500psi, mentre le pareti della zona "discussione™ che
insistono internamente alla stessa aerea SAPF possono avere una resistenza a compressione
standard, potranno quindi essere realizzate con materiali da costruzione canonici per la
suddivisione di locali interni (esempio tufo o cartongesso ecc..).

Le pareti relative alla zona di “discussione” devono possedere caratteristiche fonoisolanti pari ad
almeno 50db.

L’accesso principale deve essere singolo e la porta deve avere caratteristiche di resistenza
all’effrazione pari alla classe 5, con sistema di apertura collegabile ad un sistema di controllo
accessi elettronico, non necessita di isolamento acustico particolare in quanto la zona di
discussione é posta internamente alla area SAPF stessa.

Dovra altresi essere previsto un portellone da utilizzare in caso si debbano stipare nella parte

"storage” dei componenti voluminosi. Tale portellone deve essere apribile solo dall'interno e
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deve essere allarmato e collegato al sistema di antintrusione ed accesso della stessa area SAPF;
cio consentirebbe di aprire il portellone tramite badge di accesso autorizzato (il cui lettore

ovviamente deve essere posto nella parte interna) che disabiliti il sensore magnetico di apertura.

PREDISPOSIZIONI PER I SISTEMI DI SICUREZZA

Nell’ambiente SAPF devono essere previsti i seguenti elementi:

- N° 2 prese LAN in prossimita della porta di ingresso, lato esterno, per il collegamento del
lettore di badge e telefono IP;

- N°2 prese LAN in prossimita del portellone di carico, lato interno, per il collegamento del
lettore di badge e telefono IP;

- N° 1 presa LAN in prossimita della zona antistante la porta di accesso alla zona SAPF, posta ad
altezza opportuna per il collegamento di una telecamera IP;

- Predisposizione, per collegamento elettrico e LAN, di una centralina antintrusione e controllo
accessi; questa dovra essere posizionata in prossimita della porta di accesso all’area SAPF e
dotata delle relative predisposizioni per il collegamento ai lettori di badge sopracitati che, a loro
volta, dovranno avere una predisposizione al collegamento ai relé di apertura della porta di
accesso e del portellone di carico.

2 RETELAN

E’ compresa, tra le opere a carico dell’ Appaltatore, la realizzazione della RETE LAN secondo le

modalita e le specifiche tecniche riportate negli appositi elaborati specialistici .
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3 INSERIMENTO DEL 4° HANGAR SPOT

(vd. Planimetria Allegato 2)

Come descritto in precedenza, I’Hangar-Bay, o Aviorimessa, & uno spazio costituito da un unico
ambiente, delle dimensioni di circa 55,00 x 33,00 ml, altezza netta ai portoni di 9,00 ml, altezza
massima interna pari a circa 13,50 ml e superficie complessiva pari a circa 1.838 mq, attorno al
quale, su tre lati e per tre piani, si sviluppano le appendici, che ospitano locali di supporto e di
servizio allo stesso.

Dal punto di vista distributivo, I’Aviorimessa & quindi articolata in un unico ambiente, con il
preciso intento di ottenere la massima superficie libera per le operazioni di manutenzione e
movimentazione dei velivoli; sui tre i lati dell’ambiente, in adiacenza alle appendici, sono state
previste tutte le aperture verso le officine di manutenzione, i depositi ed il locali tecnici previsti,
mentre a correre lungo tutto il perimetro interno dello stesso € stato individuato un percorso
sicuro pedonale privo di ingombri di qualsiasi tipo.

L’accesso dei velivoli avviene dal lato sud-ovest del fabbricato, attraverso I’unico lato
dell’Hangar-bay non in adiacenza con le appendici, per mezzo di una speciale chiusura realizzata
con portone del tipo ad apertura ad ante incernierate (a libro) su ruote pivottanti costituito da
20+20 ante.

Al suo interno il presente Progetto Definitivo prevede la presenza di n°3 Hangar Spot (baie
manutentive), di dimensioni pari a ml 11,58 x 21,33, poste I’una di fianco all’altra secondo il
loro lato maggiore.

Il presente paragrafo ha I’intento di porre I’attenzione sulla possibilitd di dotare,
I’Aviorimessa, di una ulteriore baia manutentiva o Hangar-Spot (per un totale di 4), a
differenza delle tre inizialmente previste dal Progetto Definitivo.

Tale soluzione non comportera alcuna modifica geometrica e dimensionale all’edificio, ed cosi

come non sara necessario prevedere alcuna opera edile in aggiunta a quelle gia previste dal
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Progetto Definitivo.

Come riferimento e secondo le prescrizioni F.R.D., sono state prese dimensioni del velivolo pari
a larghezza 10,63 ml (35 ft) e lunghezza 15,67 ml (51,43 ft), in conseguenza delle quali sono
prescritte dimensioni minime della baia manutentiva pari a 13,10 ml (43 ft) x 18,29 ml (60 ft),
con posizionamento del velivolo secondo la diagonale teorica del perimetro della baia, oppure
11,58 ml (38ft) x 31,33 ml (70ft) con stazionamento del velivolo in posizione parallela ai lati
lunghi della baia.

E’ bene precisare che le dimensioni delle baie, prese come riferimento, tengono in
considerazione lo spazio necessario per I’estrazione e la movimentazione dei motori dei velivoli
e I’alloggiamento di 2 stazioni di servizio “a torretta” per ogni hangar spot.

In relazione a quanto precedentemente menzionato ed in conformita con le prescrizioni F.R.D., e
stata elaborata una proposta, approvata dall’A.D., di rifunzionalizzazione dell’Hangar-bay, che
prevede la coabitazione di due coppie di baie geometricamente differenti, di dimensioni 13,10
ml x 18,29 ml la prima, con conseguente posizionamento del velivolo secondo la diagonale della
baia, e 11,58 ml x 31,33 ml la seconda coppia, con stazionamento del velivolo parallelo ai lati

lunghi della baia manutentiva (vd Allegato 2).

Tale intervento ¢ caratterizzato da:

— nessuna necessita di modifica geometrica/dimensionale del fabbricato;

— nessuna necessita di opere edili aggiuntive a quelle gia previste dal Progetto Definitivo;

— piena movimentazione dei velivoli senza alcuno spostamento dei velivoli in posizione di
stazionamento;

— completa possibilita di estrazione del motore di ogni singolo velivolo all’interno della baia;

— piena mobilita dei carrelli di movimentazione dei motori affinché questi raggiungano le

officine di riparazione e manutenzione;
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— possibilita di dotare ogni baia manutentiva di n°2 “Stazioni di servizio”.

Le uniche opere necessarie, aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Progetto Definitivo,
riguardano la modifica della posizione e del numero delle “Stazioni di servizio velivoli”
collocate, che diventano due per ogni baia per un totale di n°8 elementi, rispetto alle n°6 previste
dal Progetto Definitivo, in prossimita della testa e della coda di ogni velivolo.

Le informazioni relative agli aspetti dimensionali dei velivoli e delle baie, nonché relative agli
spazi di movimentazione e manutenzione dei velivoli stessi, sono state desunti dai documenti “F-
35 LIGHTNING 1, Facilities Requirements Document (F.R.D.), Section I-1I-11I-IV-V-VI-VII”;
Revision J — 20 March 2013.
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Prot.n® 2214/U Tec. 4/4
Taranto, .21.09.2010
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' Maristaer Grottaglie -

lovmcxa d1 Taranto
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lla p1 esefite.autorizzazione. ' : - o .
ssele r1t11 ate presso il V ivaio Regxonale “Legiadrezze” di Taranto esibendo la

/

Y

L —



ISWIYIN POUSIBFLDN £ FLOCA WLiC 81ATD -8

mﬂ@ ?? i

SPRINTENDENZA PER I BEN{ ARCHEOLOGIC!
OELLA PUGLIAS-TARANTO

BFFICIO-PERSONALE~SBA-TA

ALLEGATO "B"

Jm«-/@?'ﬁoodﬁf@m

s
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OGGETTO: MARISTAER GROTTAGLIE (TA), Verifiea prever

. Interventi strutturali connessi al “Phase In” del vel

............................................

tiva di interesse archeologico programma LF.S, -
tvo F-35 presso I Aerobase di Growaglie,

4 B
ALLA A p.c. Mihistero per i Beni ¢ le Antivita Culturali
CAPTANO AFODED DIREZIONE REGIONALE per i Beai

8¢

¢

Culturali e Paesaggistici della Puglia
Strada Dottula, Isolate 49 - 70122 BARI
(xif. prot. nr, 1446 del 13,02.2012)

PRINTENDENZA per i Beni Architettonici

& Pacsaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e

Taranto ~ O
Spirito San
fax 0832.24

Quaesta Soprintendenza ha esaminato la documentazione di cui a
prot. 0. M_IMGGEN/04/234/411/AMD/12 del 18.01,2012 (prot. ingresso

In merito si comunica quanto segue.

Si rileva innanzitutta che Ja.documentaziones-redaua.dalla doti.s

omplesso monumentale "Ex Spedale dello
o" - via Galateo n. 2 - 73100 LECCE
8340

I'oggetto trasmessa da codesta D, G. con nota
nr. 1409 del 30.01.2012).

a Stefania Valenti.di Taranco,. & pervenuia

solo in formato cartaceo ¢ guindi codesta.D.G..dovrd provvedere.all'inalyo. della. stessa.anche.su supporto. digitale.
“tnoltre nelle tavole con ubicazione delle arce ricognite (tav. 3 ¢ 3) non é stata per\metrata Parea 6 ¢ non
appaiono indicate le aree 10, 12, 14, 15, 16 ¢he pure risultano comprese rella ricognizione archeslogica per come
affermato a p. 5 della relazione di sccompagnaments, pur mancando nellg stessa U'analisi di dettaglio. Vorrd pertanto
PParcheologa, attraverso codesta D.G., chiarice cortesemente quanto sopra rilevato,
Dalle prospezioni condotte nelle aree contrassegnate come 1,2,3(4,5,6,7,8,9 “wnon é stata individuata la

presenza di alcund raccia archeologioa™, per cui questo Ufficio, per qu
impedimento aleuno alla realizzazione dei lavor previsti.

Si fa mttavia presente che in considerazione della visibilita dei s
la quale & stata valutata tra media e pessima (1av. 4) -, e della circostanza

caratterizzato da una accentuata densita di rinvenimenti di interssse arche

subordinare il presente parere al rispetto delle segnenti prescrizioni:

& e le attivitd che interferiscono cou il sottosuelo doveanna svo
archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, il
aorivente;

»  rimane inteso che in presenza di rinvenimenti di interesse, sarang
merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi ghi accertamenti teenied, trg
competenza della scrivente in tal caso questa Soprintendenza pq

2

per i lavori indicatd a{ punti precedenti nessun onere dovr gssers

to di strefta competenza, ritisne che non vi sia

holi riscontrata al momento della rilevazione
che il territorio limitrofo alla base appare
ologico (tav, 2), la scrivente ritiene di

lgersi sotto controllo da affidarsi ad
ul curviculum sard sottoposto al vaglio della

ha adotiati tutti 3 provvedimenti previsti in
tnite scavo archeologico stratigrafico, di
tra richiedere varianti in corso d’opera;
considerato a carico della Soprintendenza;

Soprintendenza per i ﬁam Archsologmi perla Puglia

Via Duoma, 33 1- 74100 Taranto. Tel. + 30 099-471
Eomail: sba-pug@benicultura

B&11, fax + 30 000-46001286.
it
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RINTENDENZA PER 1 BENI ARCHEOLOGIC{
DELLA PUGLIA-TARANTO
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OGGETTO: .

e ladata di inizio dei lavori sard mncqrdata con {a scrivente al fing di poter programmare le attivit di
competeiza ¢ comunicata in via ufficiale: nella fattispecie questy Soprintendenza sard rappresentata dal
funzionario R.UP. (tel. 099.4713511), responsabile delle attivitd di tutela sul territorio di Grottaglie.

Siresta in attesa di formale accettazione delle condiziond indicate senza 1a quale il presente parere — che viene
espresso ai soli fini della tutela archeologica - fatti salvi gli eventuali vincoli urbanistici e/0 paesaggistici - deve
intendersi $08peso. :

i &\; ne Archeologo ad interim
S Antonio De Siena
"’Q’ﬁé 34 l :
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Soprintendenza per i Beni Archeolo

Via Duomo, 33 |- 74100 Taranto. Tel. + 39 099-471|

ici per la Puglia
511, fax + 39 099-4600126,

E-mail: sba-pug@beniculturaliit




N ALLEGATO "C"

S P
; kg
PI1-3.1.1 irasmissione VP fsvorevol.e
‘ | - 5 SET. 2013
Ministero dell Interno Taranto,
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUQCO
TARANTO

Ufficio Prevehzione Incendi e Polizia Giudiziaria

Protn. 4765 Alegatin, /1 Al Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Naz. Degli
Armamenti- Direzione dei Lavori & del Demanio
Piazza della Marinan. 4
00196 ROMA

OGGETTO:  Valutazione del progetto ex artd del DP.R 15172011, Trasmisslone parere di conformita

antincendio.

Istanza del . 05.05.2013

Ditta Ministero della Difesa — Maristaer
Indirizzo deli'attivita Sulla 8.8, 7 - Grottaglie (Ta)
Descrizione aftivita principale Nuovo hangar 3, officine ed uffici
Aftivita di cui al D.P.R. n.151/2011 n. 53/C - 54/B e 74/C

PRATICA N: 42280 Modelli Allegati:

Questo Comando, con riferimento alla istenza inerente Ioggetto ed in ottemperanza a quanto prewsto dall‘art 3
dsl D.P.R. 01.08.2011 n. 151, -
- visto il parere espresso dal responsabile delia verifica e controflo dell’ attuazione delle norme di prevenz:one
incend| ing.Angelo Lombardi allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
- accertata la regolaritd del procedimento amministrativo da parte del responsab:le del Procedimento ex art.5
della legge n.241/90;
comunica che il progetto, presentato a firma del professionista arch. Bertocchini Giancarlo i sensi dellart.3
comma 3 del D.P.R. n.151/2011, & conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi owvero ai criteri tecnici di
prevenzione incendi,
Nel frasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attivita, il titolare & tenuto a presentare
a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attivita (SCIA), prevista al comma 1 delfart4 del D.P.R.
n.151/2011, secondo le modalita riportate altart.4 del Decreto Ministero delf Intemo 07/08/2012 “Disposizioni relative alle
modalita di presentazione delle istanze concermenti | pracedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da
allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decrsto del Presidente delfa Repubb!:ca 1° agosto 2011, n. 151 "
- corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
¥ una dichiarazione sosfitutiva dei’atto notorio con la quale il ﬂtolare dell attnnté segnala Vinizio della
stessa (mod. PIN 2 -2012 SCIA);
¥ un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformita defl'opera alla regola tecnica e, - -
ove previsto, al progetio “approvato da questo Comando provinciale (mod. PIN 21 -2012
ASSEVERAZIONE),
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»  le certificazioni e dichiarazioni riportate all’ai!égato I del D.M, 07/08/2012, atte a comprovare che gh
elementi costruttivi, i prodott, i materiali, le aftrezzature, | dispositivi, gl impianti e i componenti
d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso diincendio sono stati realizzati, installati o posti in opera
in conformita alla vigente normativa in materia di sicurezza antincend;

~ > Attestato di versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale defle Stato ai sensi dei'art.23
! del d.gs. 139/20086,

La modulistica citata & reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranio - Via Scoglio del Tonno n® 25 - 74100 Taranto .
Tel. 099/7766111 Fax. 099/7766280 e-mail : comando.taranto@vuigilfuoco.if :
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! Pi-3.1 VP favorevole

Ministero dell"Interno _ Taranto,
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TARANTO
Ufficio Prevenzione Tncendi e Polizia Giudiziaria
. .

Alcw 6173 Asbn Azm?s' [uer N 6T Dec ©5/0 fyZofs

OGGETTO:  Valutazione del progetto ex art3 dei DP.R. 151/2011. Parere di conformita antincendio.

{stanza del 05.07.2013 :
Ditta Ministero della Difesa - Maristaer
Indirizzo dell'attivith Sulla 8.8.7 - Groltaglie
Descrizione affivita principale Nuovo hangar 3, officine ed uffici
Attivith di cui 2 DP.R. n.151/2011 n.53/C - 54/B e T4/C
PRATICAN: 42280 Modelli Allegati:

Con riferimento alfistanza indicata in oggetto, i sottoscritto ing.Angeto Lombardi in qualita di responsabile della
verifica e controllo dellattuazione delle norme di prevenzione incendi, ha provveduto alieffettuazione delf'esame tecnico
del progetto allegato allstanza.

Allesito dell attivita di esame la documentazione tecnica & risultata conforme ai contenuti previsti allallegato t del

- DML 0710872012, _ - .

Pertanto, anche ai senst dellart.86 del DP.R. n.64/2012 e per quanto di specifica competenza, il progetto &
conforme alle norme vigenti ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi fornendo, nel merito, le seguenti prescrizioni -
ed Indicazioni finalizzate a garantire gii obiettivi fissati al Capo IV del D.Lgs. n.139/2006: ' . _

Si fa presente infine che, per quanto non riportato nella documentazione {ecnica presentata dovranno,
comunque, essere rispeftati i criteri tecnict generali di prevenzione incendi e le norme di sicurezza sui luoghi di tavoro di
cui: alla Legge 1 Marzo 1968 n.186 “Disposizioni concementi la produzione, di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni ed impianil elettrici ed elettronici”; al DM. 22/01/2008, n. 37 *Regolamento concerente {'attuazione
deltarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) defla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, tecante riordino delle
disposizioni in materia di atfivita di installazione degll impiant allintemo degli edific™; al D.lgs. 9 aprile 2008, . 81 “Testo
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro'; al D.M. 10.03.98 “Criterl generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro” e successive modiche ed integrazioni. -
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