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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RILIEVI ED
INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI”

QUADRO ECONOMICO DI SPES

A

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI

Cat. |ART.1/E Demolizione dei Fabbricati Esistenti ed opere connesse
0S23 |Demolizione di Opere € 2.635.429,52
Importo dei lavori € 2.635.429,52
ART.2/E Realizzazione dei Corpi di Fabbrica ed opere connesse
OG1 |Opere Edili €6.017.598,57
OG1 |Opere Strutturali € 2.570.949,74
0OG11 |Impianti Tecnologici €5.745.536,81
Importo dei lavori €14.334.085,12
A1 Totale importo soggetto a ribasso (A.1) € 16.969.514,64
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso €612.638,38
A2 Totale Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (A.2) €612.638,38

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei sevizi (A.1+A.2)

€ 17.582.153,02

B. Somme a disposizione dell' Amministrazione

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 |Bonifica ordigni bellici €27.713,94
B.2 [Rilievi e accertamenti, indagini €5.000,00
B.3 |Spese per il collaudo statico (vedi calcolo compenso a pag.2) incluso

contributo cassa previdenziale (INPS,INARCASSA) 4 % , inclusa IVA

22% €48.101,10
B.4 |Spese per pubblicita e, ove previsto per opere artistiche € 25.000,00
B.5 |Imprevisti (5% di A1+A2) € 879.107,65
B.6 |Contributo per Autorita Vigilanza LL.PP € 800,00
B.7 |Fondo incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 263.732,30
B.8 |Spese per prestazione professionale Archeologo € 2.000,00
B.9 [Spese per Collegio Consultivo Tecnico (€ 30.000,00) incluso

contributo cassa previdenziale (INPS,INARCASSA) 4 % , inclusa IVA

22% € 38.064,00

Totale Somme a disposizione dell'A

mministrazione (B)

€ 1.289.518,99

C. LV.A.
C.1.1 [LLV.A. sui Lavori (A.1) 10% €1.696.951,46
. | C.1.2]L.V.A. su Sicurezza (A.2) 10% €61.263,84
<>':- C.1.3 [I.V.A. su Imprevisti (B.5) 10% €87.910,77
C—J: C.2.2[l.V.A. su Voci (B.1+B.2+B.4+B.8) 22% € 13.137,07

Totale |.V.A. (C)

€ 1.859.263,13

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)| € 20.730.935,14|
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PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPRESO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, RILIEVI
ED INDAGINI, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI”

CALCOLO DEI COMPENSI

| compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Categoria
Strutture
\' Valore opera Importo complessivo opere: €2570949,74 2.570.949,74
P Parametro base 5,7287%
w
-
v E b S.03-Strutture, Opere
Identificazione delle opere x5 | ) X b4 .
. : [CN=aT infrastrutturali puntuali-Strutture in
(per la descrizione dettagliata dvedere Tabella-Z1) < oW N s
s E c.a. soggette ad azione sismica
=
-
<
G Grado di complessita della prestazione (vedere Tabella-Z1) 0,95
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
Qdl.01  |Collaudo tecnico amministrativo '? 0,000
o
=]
S é Qdl.02 [Revisione tecnico contabile (Parte Il, Titolo X, d.P.R. 207/10) 0,000
3 9]
3 (8}
o w
$ % Qdl.03 [Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) X 0,220 0,220
5 o
o —_—
= L
5] [
= § Qdl.04 |Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)
3
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa
Qdl.05 diagnosi energetica (13) 0,000
Totale incidenze (escluse quelle per| .
prestazioni a parametro progressivo) ] 22D 22y
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA V*P*G*ZQ 30.782,17
COMPENSO FASE d.l) VERIFICHE E COLLAUDI AL NETTO DELLE SPESE 30.782,17
F SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E) 24,018% 7.393,31
G SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO 0,000% 0,00
(% su E+F)
H CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1) 38.175,48
(1) L'importo del corrispettivo & inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento

| | | Contributo CNPAIA (% su H) | 4,0% 1.527,02 |
| L | IVA (% su H) | 22,0% 8.398,60 |
CORRISPETTIVO TOTALE DELLA PRESTAZIONE (H+I+L) 48.101,10
- . ~ F R raY o L
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