Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE

DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ROMA

Contratto di Adesione discendente dall' Accordo Quadro di Rep _____ in
data _____ C.I.G. n _____ con la Ditta _____ per la fornitura di
_____ per un ammontare complessivo netto di Euro _____.

C.I.G. derivato n. _____

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____, io, in qua-
lità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa ri-
nuncia delle Parti contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le
modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, del presente
Contratto di Adesione.

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per
l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappre-
sentato dal in qualità di ", come risulta dal D.D.

E

la Ditta _____

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- a) In data _____ è stato stipulato l'Accordo Quadro di Rep. _____ ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 208/2011 per un importo complessivo di Euro _____, d'ora innanzi denominato Accordo Quadro;
- b) il suddetto Accordo Quadro è stato reso esecutivo in data _____ con il foglio Prot. n. _____ del _____ ed è tuttora esecutivo;
- c) per quanto non disciplinato dal presente contratto di adesione le parti si rimettono ai contenuti del suddetto Accordo Quadro;
- d) sono state esperite con esito positivo le verifiche del permanere dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla Ditta

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSA NARRATIVA

La premessa narrativa è parte integrante del presente Contratto di Adesione

ARTICOLO 2

AMBITO DI EFFICACIA DELL'ACCORDO QUADRO

Tutte le clausole dell'Accordo Quadro n. _____, ove non modificate espressamente dal presente contratto unicamente per l'esecuzione dello stesso, si considerano qui trasposte al fine della loro applicabilità.

ARTICOLO 3

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Ditta _____ che nel seguito verrà denominata semplicemente "Ditta", si impegna, alle condizioni stabilite nel presente contratto, ad eseguire a favore dell'Amministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente "A.D." le seguenti prestazioni:

ARTICOLO 4

CONDIZIONI ESECUTIVE

Il presente contratto è regolato dall'Accordo Quadro n. [redacted] di Rep. del [redacted], dal Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208/2011, dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, concernente il Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza anche non militare. Per quanto in detti atti non espressamente previsto, si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 36/2023, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nella parte ancora in vigore), dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, da quelle in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dal D.M 7 marzo 2018 n. 49.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano il presente contratto dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- all'Accordo Quadro, comprensivo dei relativi Allegati;
- al presente contratto;

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente contratto. In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, dall'Accordo e dagli Allegati all'Accordo Quadro, prevarranno nell'ordine l'Accordo Quadro, gli Allegati all'Accordo Quadro e il contratto.

ARTICOLO 5

DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di _____decorrenti da giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della PEC di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto, ovvero, se richiesta, della comunicazione di esecuzione anticipata.

ARTICOLO 6

PREZZI

Il prezzo complessivo delle prestazioni oggetto del presente contratto, in base alle condizioni ed ai prezzi convenuti nell'Accordo Quadro e nel relativo ALLEGATO X (Condizioni Economiche), viene convenuto in Euro _____, come di seguito suddiviso: _____

I suddetti prezzi sono soggetti alle condizioni di cui all'Articolo 6 dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 7

ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico sarà esercitato dalla D.A.A.A. 7^a Divisione, in conformità all'Articolo dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 8

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto,

le norme e le prescrizioni applicabili, nonché i requisiti prescritti nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A al presente Contratto.

La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 e/o AS EN ISO 9100 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

La Ditta dovrà assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcontraenti sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa.

La Ditta dovrà predisporre ed implementare un Piano di Qualità. Il suddetto documento dovrà fornire un piano relativo a come il sistema di Gestione per la Qualità aziendale è applicato alle specifiche operazioni del presente Contratto.

La Ditta dovrà presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) definitivo entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinativo sul mercato elettronico della P.A..

La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione alla Verifica di Conformità.

La Ditta presenterà alla Verifica di Conformità quanto sarà oggetto di fornitura, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità", redatto in conformità all'Annesso "B-5" dell'AQAP 2070 Edizione 3. Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità.

ARTICOLO 9

LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Quanto forma oggetto di fornitura, strutturato in un unico lotto contrattuale, dovrà essere presentato alla verifica di conformità a cura e rischio della Ditta, presso i propri stabilimenti, entro _____ gg. calendariali (vedere ALLEGATO X (Condizioni Economiche) dell'Accordo Quadro).
2. Il lotto si intende validamente presentato al collaudo soltanto se il materiale oggetto di fornitura risulterà omologato in conformità a quanto previsto dalla Norma AER.P-2.
3. I suddetti termini debbono intendersi a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC) di comunicazione dell'avvenuta registrazione nei modi di legge del decreto di approvazione del presente contratto.
4. Qualora i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità di quanto forma oggetto di fornitura ricadano entro il periodo di chiusura collettiva degli stabilimenti della Ditta, tali termini saranno automaticamente spostati al quinto giorno calendariale successivo alla data di riaper-

tura degli stabilimenti stessi, sempre che la Ditta abbia comunicato, tramite lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata (PEC), i periodi di chiusura degli stabilimenti almeno quindici giorni lavorativi prima del loro verificarsi.

5. L'A.D., in relazione alle proprie necessità e su richiesta della Forza Armata, si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta la fornitura frazionata dei materiali costituenti i lotti contrattuali.

6. Qualora durante il corso delle lavorazioni e/o delle prove di funzionalità si verificassero incidenti gravi non imputabili a negligenze, dolo o colpa grave della Ditta, tali da pregiudicare il termine di presentazione al collaudo contrattualmente previsto, potrà essere accordata dall'A.D., a seguito di circostanziata richiesta da parte della Ditta, da inoltrare entro quindici giorni calendariali dal loro verificarsi, una dilazione del suddetto termine contrattuale.

ARTICOLO 10

VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La verifica di conformità di quanto forma oggetto di fornitura del presente contratto sarà effettuata da apposito Organo di Verifica nominato dal Capo del 3° Reparto della D.A.A.A..

2. La verifica di conformità consisterà in una serie di prove funzionali, elettriche e meccaniche, nonché in esami e controlli finalizzati a verificare la rispondenza dei materiali e delle prestazioni oggetto della fornitura alle specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico ad esso allegati.

3. Allo scopo di poter svolgere la verifica di conformità di quanto forma

oggetto di fornitura, la Ditta dovrà predisporre e rendere disponibile, per l'approvazione dell'A.D., la relativa Norma almeno 30 (trenta) giorni calendariali prima della data contrattualmente prevista per la presentazione alla verifica di conformità del materiale. Inoltre, la Ditta fornirà almeno 30 (trenta) giorni calendariali prima della presentazione del materiale in fornitura alla verifica di conformità, la bozza del relativo manuale tecnico, per il rilascio del relativo frontespizio da parte della D.A.A.A., così come previsto dal precedente Articolo 8, para. 3.

La suddetta Norma dovrà riportare le procedure di test/verifiche da eseguire in fase di collaudo, necessarie per accertare la rispondenza delle caratteristiche/prestazioni di quanto oggetto di fornitura con i requisiti contrattuali.

4. Nella esecuzione del presente Contratto la Ditta si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni applicabili, al fine di assicurare la piena rispondenza della fornitura commessa dall'A.D..

6. L'Organo di Verifica, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, proporrà al Capo del 3° Reparto della D.A.A.A., con apposito Verbale, l'accettazione o meno delle forniture sottoposte alla verifica di conformità. Le forniture che non superano la verifica di conformità verranno rifiutate.

5. In conformità all'Articolo 116 del DPR 236/2012, qualora venissero riscontrati difetti di lieve entità e, comunque, tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'Organo di Verifica ha facoltà di concedere un termine non superiore a 30 (trenta) giorni calendariali, entro i quali la Ditta deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali

difetti risultassero ineliminabili, l'Organo di Verifica determina, nel Verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

6. L'accettazione definitiva di quanto forma oggetto di fornitura del presente contratto è demandata al Capo del 3° Reparto della D.A.A.A..

ARTICOLO 11

CONSEGNA

La consegna dei materiali dovrà essere effettuata presso la Stazione Elicotteri Marina Militare di Catania – strada statale Primosole, s/n - 95121 Catania (CT) – entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della formale comunicazione di accettazione da parte dell'AD.

All'atto della consegna, il Consegnatario dei materiali della Forza Armata, dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà un apposito verbale di consegna in bollo, da controfirmare a cura del predetto rappresentante.

Il materiale dovrà essere imballato in maniera da garantirne il trasporto sia a mezzo ferrovia sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni compreso il rischio del trasporto. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione sono a carico della Ditta.

ARTICOLO 12

OMOLOGAZIONE

I sistemi "caschi da volo per equipaggi della M.M." saranno soggetti ai processi per l'emissione di Certificati di Omologazione (System Qualification Certificates – MTCs) rilasciati dalla D.A.A.A. (Direzione degli Armamenti

Aeronautici e per l'Aeronavigabilità) in accordo ai processi definiti dalla norma AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013.

Per i sistemi "caschi da volo per equipaggi della M.M." non ancora omologati dalla DAAA, la Ditta dovrà presentare al sotto indicato Ufficio Omologazione della DAAA, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto:

- una lettera di richiesta di omologazione, secondo quanto previsto dalla norma AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013;
- tutta la documentazione prevista dalle norme AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013, necessaria al rilascio del Certificato di omologazione, a fronte dei previsti requisiti tecnici, ed anche, ove disponibile, copia delle analoghe Certificazioni rilasciate dalle Autorità preposte del Paese di produzione, unitamente alla documentazione di riferimento.

La mancata omologazione non permetterà la presentazione alla verifica di conformità degli oggetti contrattuali.

Per tutte le informazioni necessarie, la Ditta contatterà l'Autorità Certificativa italiana di "Aeronavigabilità", che si identifica con il seguente indirizzo:

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER

L'AERONAVIGABILITA'

V.D.T. – 1° UFFICIO

Via di Centocelle, 301 – 00175 ROMA (ITALIA)

Tel. +39 06 46913 2019

La Ditta, quale Ditta Responsabile di Sistema (DRS) dovrà eseguire la gestione ed il controllo della configurazione. Qualsiasi variazione della configurazione degli articoli del presente Ordine d'Acquisto, ritenuta necessaria dalla DRS, a seguito di eventi legati alla sicurezza, segnalazioni inconvenienti o obsolescenze, dovrà essere sottoposta alla DAAA 7^a Divisione, tramite Service Bulletin o documentazione equivalente, per le successive azioni di competenza.

Laddove le modifiche presentate dalla Ditta abbiano riflessi sul Certificato di Omologazione, la Ditta è tenuta in fase di emissione ad applicare la norma AER(EP).P-2 Em. 1 del 08.05.2013.

ARTICOLO 13

TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.), DEL CONTROLLO DI CONFIGURAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI MANUALI TECNICI

La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design Standard) e quelli a carattere generale e rendere tale documentazione disponibile al contraente e/o alla D.A.A.A. in ogni momento, per ogni eventuale esigenza. In particolare si conviene quanto segue:

1. Trattazione delle segnalazioni inconvenienti (S.I.)

La Ditta contraente, in qualità di DRS, dovrà assicurare, per gli articoli contemplati nel presente Contratto e per quanto di competenza, di ottemperare alle norme AER(EP).00-01-6B, AER(EP).0-0-8a e relativi aggiornamenti, nonché alle norme associate che trattano le Segnalazioni, l'esame e lo studio di provvedimenti correttivi per gli Inconvenienti degli Articoli

Aeronautici e delle Pubblicazioni Tecniche.

Resta inalterata la responsabilità della DRS, avendo la conoscenza e la responsabilità dell'intero progetto, dell'uso in sicurezza del bene prodotto e, quindi, l'obbligo di procedere all'investigazione ed analisi delle avarie (Segnalazioni Inconvenienti) inerenti al bene prodotto, al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche prestazionali e di aero-navigabilità. In tal senso il fornitore ha l'obbligo di formulare proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, restando ad esclusivo carico della DRS gli oneri tecnici ed economici per le attività di investigazione ed analisi delle avarie (Segnalazioni Inconvenienti) e delle relative proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, per il mantenimento della "Continuous Airworthiness". La Ditta s'impegna, pertanto, ad eseguire le azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla D.A.A.A., entro i termini stabiliti dalla Norma AER(EP).00-01-6B. In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I., la Ditta è responsabile della notifica all'Ente responsabile dell'invio di questi (e, per conoscenza, all'Ente gestore competente) l'impossibilità di avviare le indagini.

2. Controllo della Configurazione

La Ditta contraente rimane impegnata ad osservare ed applicare il controllo della configurazione in aderenza alla norma AER(EP).00-00-5C.

La Ditta deve effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle PTA mediante l'invio dei prescritti modelli.

La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta (PTD) secondo

la norma AER(EP).00-00-5A. Laddove le modifiche prescritte dalla Ditta abbiano riflessi sull'omologazione, la Ditta è tenuta, in fase di emissione, ad applicare quanto prescritto dalla norma AER(EP).P-2.

3. Manuali Tecnici

I Manuali Tecnici ed i relativi emendamenti emessi dalla DRS dovranno seguire le prescrizioni della norma AER(EP).0-0-2 e dovranno essere corredati da una "Dichiarazione di Adeguatezza" e da un "Certificato di Conformità". La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della DRS. Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.

Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme AER(EP).P-170 e AER(EP).P-171, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego di materiali pericolosi devono contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d'uso prima di ogni singola procedura che ne richieda l'utilizzo. La Ditta rimane, comunque, responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del contratto, delle conseguenze derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra. Quanto sopra discende dalla Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione ed uso degli stessi. La Direttiva in parola si ispira al principio fondamentale

secondo il quale ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vds norma UNI-EN ISO 9000/1) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi, proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 14

CODIFICAZIONE

1. Requisito di codificazione.

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2. Attività di screening.

Al fine di consentire all'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di "screening " per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati ed aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito, ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare, nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'A.D. riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante, sia all'Organo Centrale di Codificazione, entro 60 (sessanta) giorni calendariali decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in

fornitura, elencandoli nella "Spare Part List for Codification" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche nel caso in cui gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere presentato anche il Form AC/135 N. 7, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive.

Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione", disponibile presso il Segretariato Generale della Difesa (Segredifesa).

L'A.D., comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni calendariali per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà, potrà, comunque, richiedere all'A.D la verifica dei dati forniti dalla Ditta, qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di "screening" si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per L'A.D., l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, provvederà entro 15 (quindici) giorni calendariali al completamento delle attività di "screening".

3. Proposte di codificazione.

Non oltre 30 (trenta) giorni calendariali dalla ricezione dell'esito dello "screening" per gli articoli non codificati (eccezionalmente anche per arti-

coli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati) di origine nazionale o "Non NATO", la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'A.D. e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà, entro 30 (trenta) giorni calendariali, all'assegnazione del N.U.C., informandone la Ditta e l'A.D. Qualora la presentazione delle proposte avvenisse contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo ("screening" e assegnazione NUC) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni calendariali dalla ricezione dei dati corretti. L'A.D., comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni calendariali per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà, comunque, richiedere all'A.D. la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori, che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi rilevate dagli Organi Centrali di Codificazione nazionali o esteri, connesse alla

fornitura di dati non corretti da parte della Ditta. A tal fine, l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'A.D. i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

4. Flussi dei dati.

Lo scambio dei dati dovrà avvenire, di norma, per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di Codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET, che contiene anche la documentazione, la normativa sulla Codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione).

5. Norme in vigore.

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

6. Verifica di conformità dei materiali.

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità di quanto forma oggetto di fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

7. Verifica di conformità ed accettazione d'urgenza.

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati alla verifica di conformità, non rispondenti al requisito contrattuale. L'A.D. può disporre, in assenza della conclusione dell'iter

codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con Codificazione transitoria (assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente), fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

8. Attestazione di avvenuta codificazione.

Su richiesta dell'A.D, l'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

9. Riferimenti e garanzie.

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'A.D. potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

ARTICOLO 15

MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

ARTICOLO 16

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 15 (Cause di Forza Maggiore) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 17

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 17 dell'Accordo Quadro n. di repertorio in data ____

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO E FORNITURA

Le parti rinviano espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 18 (Subappalto) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 19

PAGAMENTI

Fermo restando che il totale dei pagamenti annuali non potrà superare gli importi previsti per ciascuna annualità nel cronoprogramma di cui all'Allegato __, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà facoltà della Ditta, nei limiti delle somme impegnate e disponibili, richiedere l'anticipazione dei pagamenti.. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al citato articolo 125 del D.lgs. 36/2023, da trasmettere all'A.D. ai fini del pagamento. Il relativo procedimento di liquidazione è avviato, previa presentazione della citata garanzia fideiussoria, entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di anticipata esecuzione del Contratto, l'anticipazione potrà essere erogata solo a decorrere dalla registrazione del decreto d'impegno della

spesa da parte degli Organi di controllo. Fermo restando l'ammontare annuale del cronoprogramma dei pagamenti, il recupero dell'anticipazione avverrà non oltre la successiva annualità contabile rispetto all'erogazione dell'anticipo fino alla completa compensazione del relativo importo, con contestuale ed automatica riduzione della garanzia.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente accordo, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario n. _____ intestato alla Ditta _____ presso la _____, sede di _____ - _____.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD00 e il Codice Identificativo Gara C.I.G. n. _____.

La liquidazione delle fatture avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

- fattura elettronica;
- verbale di verifica di conformità;
- verbale di accettazione;
- verbale di consegna;
- certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assunzione in carico(ove previsto).

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti l'A.D. potrà provvedere

a pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture accettate a seguito della verifica di conformità e consegnate, ai sensi degli articoli 542 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 7 dell'Allegato II.20 del D. Lgs. 36/2013.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato ____) derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e dall'articolo 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.

Per i termini di pagamento si applica l'Articolo 19 (Pagamento Relativo ai Singoli Contratti di Adesione) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 20

CAUZIONE

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 22 (Cauzione) dell'Accordo Quadro, in quanto la Ditta ha già prestato cauzione per l'intero ammontare dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 21

PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche definite nel presente

Contratto di Adesione e nell'Accordo Quadro ed i suoi Allegati nell'esecuzione delle prestazioni dovute, qualora l'inadempimento non risulti imputabile a causa di forza maggiore, si applicheranno penalità pari allo 0,1% del valore di ogni singola prestazione, sino ad un massimo del 10% del valore del presente Contratto.

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente contratto (ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione), sarà applicata la penalità pari a Euro 50,00 per ogni giorno calendariale di ritardo, fino al massimo di Euro 5.000,00.

Al raggiungimento della penale massima, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, in quanto da considerare quale grave negligenza professionale.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica della soluzione di provvedimento correttivo da attuare, dopo l'approvazione da parte dell'A.D.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta

non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del presente contratto di Adesione.

In caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale alla penalità relativa alla prestazione realizzata alla data di comunicazione mediante PEC da parte della Ditta dell'impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall'A.D. nell'atto di diffida ad adempiere.

La Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento, da qualificarsi quale grave violazione professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95 del D.Lgs.36/2023.

ARTICOLO 22

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 26 (Protocollo di Legalità) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 23

TUTELA DEI LAVORATORI

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'articolo 27 (Tutela dei Lavoratori) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 24

ASSICURAZIONI SOCIALI

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 28 (Assicurazioni Sociali) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 25

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti rinviando espressamente alle disposizioni di cui all'Articolo 29 (Obbligo di Tracciabilità dei Flussi Finanziari) dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 26**CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 124 del DPR 236/2012 e nell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il presente contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del contratto da parte della Ditta nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel caso di preventiva escussione da parte dell'A.D.;
- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso, all'esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 27**RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO**

Ai sensi degli articoli 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e 107 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, è in facoltà dell'Amministrazione,

con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, oltre al 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sì-no a quel momento eseguite.

ARTICOLO 28

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 29

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell'Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio

2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'articolo 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Accordo, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ARTICOLO 30

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni sociali della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D..

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 31

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente contratto potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it

- _____

ARTICOLO 32

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di Legge, la
Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile,
si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 6	PREZZI
Articolo 19	PAGAMENTI
Articolo 21	PENALI
Articolo 26	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 27	RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Articolo 28	VINCOLO CONTRATTUALE

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Sulla base dei documenti esibiti dalla Società contraente, ho accertato la piena capacità di _____ ad impegnare la Ditta medesima.

Il presente contratto dattiloscritto da persona a me cognita, consta di n. ____ (_____) fogli interamente scritti e quanto di questo.

L'UFFICIALE ROGANTE