



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO: Approvvigionamento di disturbatori SYMLAB (già COMLAB) per l'allestimento dei mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) 1.1 "Flyer 72"*.

1 SCOPO

Procedere all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo mirato all'approvvigionamento di n. 25 sistemi disturbatori della linea SYMLAB (già COMLAB) per l'allestimento di altrettanti mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) 1.1 "Flyer 72"*.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta SMD
					Var. n. 4 al DdM f.n. M_D A0D32CC REG2024 0158627 10/07/2024
2025	SMD	140 7120-03C 120PB 26 530-023 ¹	A1	€ 3.713.592,23	Lettera di Mandato f. n. M_D A0D32CC REG2023 0256032 in data 27/11/2023 di SMD – IV Reparto
2026				€ 2.875.000,00	Seguito f. n. M_D A0D32CC REG2024 0131409 in data 04/06/2024 di SMD – IV Reparto
TOTALE (I.V.A. non imponibile)				€ 6.588.592,23	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>				Non applicabile in attuazione della Delibera n. 584 del 19/12/2023 in quanto acquisizione soggetta a d.lgs. 208/11	

¹ Per la presente determina a contrarre sarà impiegata solo quota parte della VSP per un importo stimato pari a circa € 3.000.000,00, come da paragrafo 4.2

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 **Esigenza Operativa**

Nel quadro delle iniziative volte a garantire il potenziamento e l'ammodernamento della mobilità terrestre del comparto Forze Speciali, con la lettera di mandato prot. M_D A0D32CC REG2023 0256032 in data 27/11/2023 e successivo seguito f.n. prot. M_D A0D32CC REG2024 0131409 in data 04/06/2024 il IV Reparto dello Stato Maggiore della Difesa ha dato mandato alla Direzione degli Armamenti Terrestri per l'approvvigionamento e il relativo allestimento di n. 25 piattaforme *Long Range Patrol Vehicle* (LRPV) del tipo GMV 1.1 "Flyer72", destinate al Comando Interforze per Operazioni delle Forze Speciali (COFS).

In tale contesto, al fine di consentire alle unità del comparto OS di essere prontamente impiegabili e di mantenere nel tempo la capacità d'intervento negli odierni scenari operativi attraverso l'impiego di un veicolo idoneo a garantire elevati livelli di mobilità con le relative comunicazioni, è stato deciso di avviare l'acquisizione di veicoli GMV 1.1. Flyer 72 con successivo allestimento "in-house". Al riguardo, la configurazione del veicolo prevede assetti CIS GFE che garantiscono le capacità operative in termini di comunicazioni tattiche voce e dati sicure ed assetti per l'autoprotezione contro minacce nello spettro elettro-magnetico.

Su tale scorta, si rende necessario approvvigionare n. 25 sistemi disturbatori PJS-R6-1360-2680-120-C V2 (comprensivi di antenne e accessori) della linea SYMLAB (già COMLAB) nel corso del biennio 2025-2026, da fornirsi quali GFE per l'allestimento del veicolo.

3.2 **Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

a. Esame dell'esigenza operativa

Il programma prevede l'acquisizione di sistemi disturbatori SYMLAB (già COMLAB) volti ad assicurare il mantenimento di un idoneo livello di auto-protezione al personale impiegato nelle Operazioni Fuori dai Confini Nazionali. Tali apparati, assieme ai relativi accessori e *kit* antenne, dovranno essere resi disponibili quali GFE per il successivo allestimento delle n. 25 piattaforme *Long Range Patrol Vehicle* (LRPV) del tipo GMV 1.1 "Flyer72".

b. Precedenti forniture

La DAT ha stipulato con la Soc. ATET S.r.l. (rappresentante italiana per la Soc. COMLAB fino ad agosto 2023), i contratti richiamati di seguito per la fornitura dei sistemi disturbatori. Nello specifico:

- nell'ambito del c.tto n. 1835 del 18/12/15 sono stati approvvigionati n. 33 sistemi disturbatori *man-portable* PJS-R6-1360-2680-120-C;
- con il c.tto n. 1914 del 01/12/17 sono stati forniti n 105 apparati PJS-1360-2680-120-C V2 comprensivi di accessori, n. 10 kit veicolari commerciali, corsi e manuali;
- con il c.tto n. 2006 del 19/12/2018 sono stati forniti n. 5 kit veicolari commerciali, in configurazione analoga a quella prevista dal c.tto n. 1914, e aggiornati i primi 33 apparati acquisiti con il c.tto n. 1835 implementando le migliorie introdotte nel contratto 1914 (versione V2 del disturbatore) relative a:
 - caricamento delle librerie e configurazione dell'apparato attraverso *fill gun*;
 - la funzionalità di *zeroise* per l'azzeramento dei dati sensibili di memoria;
 - protezione apparato da eventuali manomissioni (*anti-tamper*);

A seguito dell'affitto del ramo d'Azienda "Sistemi RCIED – *Jammer*" della Società ATET S.r.l., la nuova rappresentante italiana della Soc. COMLAB è diventata la

società AUS. TECH S.r.l. con cui lo scorso 14/09/2023 è stato stipulato il C.tto n. 2146 per l'acquisizione di parti di ricambio, moduli e componenti per i sistemi anti RC-IED spalleggiabili PJS della linea COMLAB.

Nel mese di gennaio 2024, a premessa dell'avvio delle procedure per la stipula della scrittura privata n. 232 in data 02/08/2024 per l'approvvigionamento di n.15 sistemi, la società COMLAB ha reso noto di aver ceduto alla società SYMLAB AG il ramo di azienda responsabile della produzione dei dispositivi *jammer*. Quest'ultima ha confermato il mandato di esclusivista in Italia alla società AUS. TECH S.r.l. per i prodotti in titolo.

c. Descrizione Tecnica

Il sistema disturbatore spalleggiabile/veicolare PJS-R6-1360-2680-120-C V2, è indirizzato ad impedire le comunicazioni (voce/dati) tra generatori di segnali attivatori (*trigger*) ed ordigni esplosivi RC-IED utilizzando sia tecniche di disturbo reattive, tali quindi da attivarsi solo in presenza di rilevamento della minaccia, sia mediante forme di emissione di energia a radio frequenza preimpostate attraverso opportune librerie definite dagli utenti specializzati. Il sistema è stato installato, tra l'altro, a bordo della piattaforma GMV 1.1“Flyer72” che sta ultimando l'iter omologativo.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

3.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Non applicabile in quanto non è prevista l'acquisizione di sorgenti laser di Classe superiore a 1.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

La VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-023 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

- **Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023):**
3.052.930,00 (IVA non imponibile)
- **Valore complessivo della fornitura opzionale:**
Non sono previste forniture opzionali
- **Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato**
3.052.930,00 (IVA non imponibile) a valere sulla VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-023 come Pluriennale da Avviare (PDA)

QUADRO ECONOMICO

SMD / VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-023			
	E.F. 2025 (€)	E.F. 2026 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni	1.440.000,00	1.560.000,00	3.000.000,00
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00
TOTALE APPALTO	1.440.000,00	1.560.000,00	3.000.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	0,00	45.430,00	45.430,00

SMD / VSP 140 7120-03C 120PB 26 530-023			
	E.F. 2025 (€)	E.F. 2026 (€)	TOTALE (€)
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023)	0,00	7.500,00	7.500,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023)	Non previsto	Non previsto	Non previsto
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	0,00	52.930,00	52.930,00
TOTALE GENERALE	1.440.000,00	1.612.930,00	3.052.930,00

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, pari ad **€ 45.430,00²**;
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del D.Lgs 36/2023 pari ad **€ 7.500,00³**.

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento al documento di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi redatto ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023.

4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

L'impresa rientra nel programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD24/2023 denominato "Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*", volto al rinnovamento dei veicoli tattici aviolanciabili, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 29/04/2024 con n. 1514.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Gli importi sono da considerare IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 72 - comma 1 - lettera b) del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 in quanto come dichiarato dall'O.P. i materiali oggetto dell'approvvigionamento sono volti a soddisfare specifici requisiti previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "*Capability Codes and Capability Statements*" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021.

4.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023)

Gli importi di cui al punto 4.2 verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.

² Calcolati sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e sulla base di quanto disposto con la lettera prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0248712 del 17/11/2023 di SMD UGPPB

³ Calcolato sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, richiamato all'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 e secondo la disciplina delle Linee Guida MIT datate 17 gennaio 2022 e s.m.i.

4.7 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 co.1 del d.lgs. 36/2023)

È prevista la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico, formato da 3 componenti, in quanto trattasi di fornitura di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.

4.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023)

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

- Non ricorrono le condizioni di esclusione del d.lgs. 208/2011.
- Non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

5.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 208/2011 con la Società AUS. TECH s.r.l..

Come riportato nei precedenti punti, negli anni sono stati acquisiti i disturbatori della linea COMLAB (ora SYMLAB) della serie PJS per i quali si è consolidato in F.A. il *know how* tecnico operativo ed il supporto logistico. Inoltre, tale disturbatore rientra nella configurazione CIS installata a bordo della piattaforma GMV 1.1 FLYER 72 che sta ultimando le prove di omologazione militare. L'acquisizione di disturbatori di altri fornitori, comporterebbe sproporzionate difficoltà:

- *tecniche*, connesse alla necessità di individuare nuove soluzioni installative a bordo della piattaforma, sia per il sistema sia per il relativo parco antenne, con la conseguente necessità di verifica e approvazione della nuova installazione oltretutto pericolo che possano presentarsi incompatibilità tecniche con i sistemi in utilizzo;
- *organizzative*, connesse alla necessità di sviluppare una nuova capacità di programmazione delle librerie elettroniche e nuove procedure tecnico-operative per la loro validazione oltre a possibili incompatibilità tecniche con i sistemi in utilizzo;
- *logistiche*, per l'impossibilità di utilizzare i componenti già presenti nel ciclo logistico, incluse le parti di ricambio approvvigionate, ed il relativo *know how* nella riparazione dei sistemi;
- *addestrative*, legate alla necessità di effettuare nuovamente corsi di formazione a livello programmatore, istruttore, manutentore e operatore della capacità, con i relativi costi associati e con percorsi che potrebbero richiedere tempistiche di diversi anni, non compatibili con gli attuali scenari operativi.

Per quanto sopra esposto ed in considerazione dell'assenza di concorrenza per le suddette ragioni di natura tecnica, operativa e logistica, l'iter tecnico-amministrativo individuato per l'acquisizione del sistema in parola prevede l'effettuazione di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del d.lgs. 208/2011, con la AUS.TECH S.r.l. fornitore in precedenza dei medesimi sistemi e dei relativi accessori, nonché unica esclusivista in Italia della Soc SYMLAB AG, avente sede in Svizzera, attuale produttore dei sistemi in approvvigionamento e detentrica del *know how* tecnico del prodotto.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5 Criterio di affidamento

N.A. in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Si procederà alla verifica di congruità dei prezzi da parte di apposita commissione da nominare successivamente alla scadenza dei termini per la ricezione dell'offerta.

5.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile.

5.8 Pubblicità legale

In linea con le previsioni:

- dell'art. 136 co.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023;
- della delibera ANAC 584 in data 19 dicembre 2023 recante "*Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*";
- del comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, recante "*Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024*" che conferma in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

allo scopo di finalizzare l'acquisizione di cui alla presente Determina, il RUP nominato per la procedura di cui al precedente punto 5.2 (Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 18 del d.lgs. 208/11 ed art. 10 del R.D. 2440 del 18/11/1923) procederà all'acquisizione di specifico CIG per la sola tracciabilità dei flussi finanziari (scheda ANAC P5 - **Contratti esclusi o estranei, soggetti a sola tracciabilità**) per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici messa a disposizione dall'Autorità, **in quanto, ai fini dell'individuazione della fattispecie per l'applicazione della sola tracciabilità**, si tratta di "*contratto disciplinato dal decreto legislativo n. 208/2011 (art. 136 comma 1 lett. a) del d. lgs. 36/2023)*".

La pubblicità sarà effettuata tramite pubblicazione sul portale istituzionale della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs. 208/2011 e si procederà comunque alla pubblicazione di un avviso volontario di approvvigionamento sul sito istituzionale di TERRARM.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. Nettuno;
- **Verifica di conformità:** la verifica di conformità sarà effettuata secondo le tempistiche indicate all'art. 116 del D.Lgs 36/2023;
- **Modalità di pagamento:** in considerazione dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito dell'A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, il pagamento sarà effettuato, a mente dell'art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023, entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità di tutti gli *item* contrattuali, fermi gli adempimenti in materia di consegna e presa in carico da parte dell'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, ed

emissione di regolare fattura. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato. Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 si procederà al pagamento anticipato del 20% dell'intero importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente;

- **Revisione Prezzi:** Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni in fornitura, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione, saranno utilizzati gli indici dei⁴:
 - “Prezzi” - “Prezzi alla produzione dell'industria” - Codice ATECO 2007 “261 – Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche” – mercato “Totale” - nella quota del 60 %;
 - “Lavoro e retribuzioni” – “Occupazione dipendente e retribuzioni” – “Contratti nazionali di lavoro (imprese e PA)” - “Retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (ATECO)” – Codice ATECO “261 – Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche” – quadro professionale del dipendente “Totale dipendenti al netto dei dirigenti” – nella quota del 40%.

I maggiori oneri derivanti dalla eventuale applicazione della clausola di revisione prezzi troveranno copertura nell'ambito di appositi capitoli già individuati dall'organo programmatore;

- **Forniture opzionali:** non previste;
- **Subappalto:** non applicabile;
- **Omologazione:** non prevista;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** codificazione, dati di gestione e CAB - EAN 128;
- **Assicurazione Qualità:** ISO 9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati;
- **Garanzia:** almeno 24 mesi dalla data di consegna all'Ente destinatario;
- **Parti di Ricambio:** dovrà essere garantita da parte della Società la disponibilità di parti di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna dei sistemi in argomento;
- **Supporto logistico:** N.A. in quanto trattasi di materiali per i quali le attività di mantenimento sono assicurate dagli Enti tecnici di F.A.. Sarà comunque richiesto che la Società aggiudicataria fornisca la disponibilità a stipulare eventuali A.Q. successivi per garantire il supporto logistico;
- **Manualistica:** nella richiesta di offerta sarà inserita apposita clausola relativa alla consegna della manualistica redatta secondo le pubblicazioni TER in vigore.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Non applicabile.

5.11 Autorità Responsabile

Capo del II Reparto.

⁴ <http://dati.istat.it/>

5.12 Responsabile Unico del Progetto

Si dispone quale RUP il Capo della 6^a Divisione, Col. ing. s.SM Mauro Andrea RODDI. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno.

5.14 Anticorruzione e trasparenza

Gli obblighi di trasparenza saranno assolti in aderenza alla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i. emessa ai sensi dell'art. 28 comma 4 del d.lgs. 36/2023, nei limiti di applicabilità agli affidamenti di cui al d.lgs. 208/2011.

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

In considerazione dell'importo presunto del progetto, non è necessario richiedere il parere del II Reparto di SEGREDIFESA.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Angelo ASSORATI