IMPOSTA DI
BOLLO
€ 40,00
IDENTIFICATIVO
(1240841664752

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL

Serittura Privata
n.4-del-20/03/2025 o

MINISTERO DELLA DIFESA

(ai sensi art. 18, c. I del D.lgs. 36/2023)

- CIG: BSOEEEOSTB.......

Per I’appalto per ROMA - VARIE INFRASTRUTTURE E SEDIMI DI

COMPETENZA DI RAMDIFE - FORNITURA E POSA IN OPERA

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. CIG: BS9EEE0S7B

i

TRA

Massimiliano CASELLA, nato a Roma il 06/12/1973, (C.F.
CSLMSM73T06H501C) domiciliato per ’incarico ricoperto in Roma, Via

Napoli 41/A che dichiara di intervenire esclusivamente in nome, per conto €

fncll’interesse di RAMDIFE;
| E

Fiscale/Partita IVA 17878081003, rappresentato dal Sig. Marcu Victor Sorin

__N__E_!E_gale a ROMA (RM) in via Cﬂl_ggdio Truffi n. 16 CAP (0155 Codigg

- Cod. Fisc. MRCVTRO0B11Z129G nato in Romania il 11/02/1990 e

residente in Roma (RM)} Via Claudio Truffi, 16 in qualitd di Legale

questo Servizio Amministrativo, che agisce in forma singola;

'gagpm;gs_entant_e, come risulta deaﬂl}gv_ﬂdocumentazion_g"ggstodita agli att§ dx -

PREMESSO CHE
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- la prestazione, autorizzata dal Comandante di RAMDIFE, con Decisione,

dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo

in materia di contratti pubblici”;

- tale esigenza ¢ stata affidata con Atto Dispositivo n. 70 del 12/02/2025 a

. seguito di RO (Confronti di preventivi) n. 5063189 del 12/02/2025 sulla

piattaforma MEPA dal Servizio Amministrativo di RAMDIFE, ali’operatorei

economico MGB IMPIANTI SRL con sede legale a ROMA (RM) in via

Claudio Truffi n. 16 CAP 00155 Codice Fiscale/Partita IVA 17878081003;

- che il possesso dei requisiti dell’operatore economico € stato verificato

FVOE” con la conseguente efficacia definitiva dell’aggiudicazione sopra

indicata;

IN MANIERA TELEMATICA E MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE

DIGITALE DISGIUNTA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

‘Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto,

‘eventuali dichiarazioni sono rese dalle parti in regime di dichiarazione i

|
]

'sostitutiva;

Art.2-OGGETTO =~~~

La Societa contraente, come sopra rappresentata si obbliga con il presente

atto, nella piit ampia ¢ valida forma legale per I'appalto per Roma - varie
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infrastrutture e sedimi di competenza di RAMDIFE - fornitura e posaﬁ%

le modalita e tempistiche dettate dal citato capitolato tecnico.

Art. 3—-PREZZO

i

L’importo della commessa, a seguito dell’offerta di ribasso presentata in

sede di RdO del 4,50"{9_““(9_._1‘{attr0 virgola cinquanta per 999‘[9)} pari ad €

Descnzwne Um Quantlta Totale

Fornitura e messa in opera impianti di

condiZIoNamEniO. ...vv vt Nr. 1,00 29.452,2¢
Imp. delta manodopera non soggetioa ribasso. "Nr. ™ 1,00 10.080,84™
Oneri per la sicurezza............oovveniini i Nr. 1,60 3.055,27

[ Oneri per le interferenze........ R Nr. 1500728035

FImponibile: 42.867,82

IVA22%:. 9430,927
Totale: 52.298,74

%da porsi a carico del capitolo di bilancio 1412/12, cosi suddiviso:

EF. 2025 € 52.298,74 (di cui € 9.430,92 di IVA),

L IVA sara versata direttamente alla Sezione di Tesorer:a Provinciale di

%

ROMA in regime di splzI payment.

Art. 4 - CAUZIONE E GARANZIE

La Societa, a garanzia degli obblighi assunti con la presente obbligazione, ha

presentato in favore di RAMDIFE, quale deposito cauzionale definitivo, la

polizza fideiussoria n. 10003810006758 in data 10/03/2025, di importo

pari ad € 2.143,39, rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. che seppur non

aiiegata al presente atto, ne costltmsce parte mtegrante

La societa contraente si obbllga a presentare almeno 10 (dleu) glorm pnma
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i

%della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa (CAR) che copra i

verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché contro la

responsabilita civile per danni causati a terzi il cui massimale sia pari ad

.almeno € 500.000,00. Tale copertura assicurativa decorre dalla data di

.consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

H

Art. 5 - PENALITA’

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera imputabile a fatto

dell’appaltatore, la penale sard dell’l per mille dell'ammontare netto

|contrattuale per lavori per ogni giorno di ritardo e comunque non |

Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento per la fase di

esecuzione in sede di conto liquidazione finale ai fini della relativa verifica

da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte del

predettoresponsabile, del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna =~~~

indennita qualora i lavori, per qualsiasicausa non imputabile alla stazione

appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale ¢ qualunque sia il

maggior tempo impiegato.

Art. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Sistema di Interscambio (SdI) dell’ Agenzia delle Entrate a fattura nelle

quali, per quanto concerne j’Imposta sq}}fgglgx_jﬁéggiunto (IVA)ed in

pag. 4




aderenza alle disposizioni di dettaglio emanate dall’Agenzia delle

Entrate con la circolare nr. 1/E in data 9 febbraio 2015, dovra essere

indicata esplicitamente Dannotazione “scissione dei pagamenti”. Il

Esecuzione (CRE} a cura dell’Amzninistrazione Difesa, al termine dei lavor]

documentato dall’operatore economico e dovtad riportare il codice C.I.G.

‘indicato _in opgetto, con_espresso_riferimento al presente contratto. Al

' pagamento si procederd, previe verifiche di rito disposte per legge, a mezzo

%di bonifico postale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla verifica della

1
i
i
i

regolanta della prestazione ai sensi della normativa vigente, ovvero, se

successwo, dal ricevimento della fattura.

:In applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in_

;utlllzzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica

Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214,

questa Amministrazione, non potfra accettare fatture che non siano

trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A

“Formato deHa fattura elgﬁronica” del citato DM n. 55/2013.

prevede che ’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla

ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un

nto sopra premesso, la contraente prende atto ch‘eij!‘m(}odice;

Codice Univoco Ufficio secong{q‘“!gwmodalitﬁ di cui all’aliega‘go[?“Cod;m

_ Ufficil

Univoco Ufficio, relativo alla contabilita ordinaria della stazione appaltante,
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che dovrd essere obbligatoriamente indicato nelle fatture elettroniche & il

| seguente: X94NUK.

Art. 7— SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dalf’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs.

36/2023, la cessione del contratto ¢ nulla. L’ Appaltatore ha dichiarato in

sede di RdO sul MEPA che non intende subappaltare parte del contratto a

terzi nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell’art. 119 del Codice.

Art. 8 - TUTELA LAVORATORI

_ L’Appaltatore _ha  dichiarato  che il CCNL  applicato &
' METALMECCANICO.

La Societa aggiudicataria & obbligata al rispetto integrale delle disposizioni

di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di

settore e si_impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di

contratto, relativi alla protezione del lavoro, alla tutela dei lavoratori ed in

particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidita e vecchiaia,

i

disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie ecc..) ed a quegli obblighi'

che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei

lavoro, per assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, ecc..

La Societd aggiudicataria & obbligata ad eseguire tutte le attivitd ad essa

devolute dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali inerenti la congruita della incidenza

delfa mano d'opera con riferimento ai lavori affidati dalla presente scrittura

privata, consapevole che il pagamento di quanto pattuito potra avvenire

(solamente ad esito positivo delle verifiche effettuate presso la Cassa edile
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{ . .
[competente per territorio.

136, come modificata dal Decreto Legge n. 187 in data 12.11.2010,

concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

di tracciabilitd finanziaria al presente contratto. Dichiara a tal fine che il

conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, e ad essa

intestato sono:

- C/C n. 12CC 0560 0027 41 intrattenuto presso BANCA BLU

 BANCA - Agenzia di Roma ed intestato alla societd MGB

_ IMPIANTI TECNOLOGICI SRL, C.F./P.IVA 17878081003

Codice IBAN: IT 54 B 0344 1032 12CC 0560 002741;

%Le persone delegate ad operare sul citato conto sono: il Sig. MARCU

éVICTOR Sorin - Cod. Fisc. MRCVTR90B11Z129G nato in Romania 11

11/02/1990 e residente a Roma (RM) Via Claudio Truffi 16. In

i movimenti finanziari posti in essere dalla Societa riferiti alla presente

commessa devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali ovvero

'con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd

delle operazioni e contenere il seguente C.1.G.: BSSEEE057B.

Ogni modifica relativa ai dati trasmessi a norma del presente articolo dovra,

in ogni caso, essere comunicaio entro sette giorni dall’avvenuta variazione.:
b

Resta inteso, in ottemperanza al citato dettato legislativo, che la violazione
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%degii obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari potrd determinare la

_informazione alla competente Prefettura. 1 futuri aggiornamenti ovvero

_:modifiche al citato dispositivo normativo saranno ex se recepiti nel presente

contratto senza obbligo di atto aggiuntivo.

Art. 10 — OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN

MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTT,

i
,

PUBBLICI

La parte contraente, con riferimento alle prestazﬁiggjmgggetto del presente

_|qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e Iattivita svolta, gli

obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il

\comma 3 dello stesso D.P.R.. A riguardo, si da atto che I’ Amministrazione

gconsegna al contraente, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del

Decreto stesso, per promuovere 'integrale conoscenza. La parte contraente

stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

|La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e sopra richiamati,

in relazione alla propria gravitd ed alla compatibilitd degli stessi con le

circostanze concrete, potra produrre le seguenti conseguenze (multa per i

casi pil lievi o possibile causa di risoluzione o decadenza del rapporto, per i

contestera per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine

per la presentazione di eventuali controdeduzioni,
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Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili,

I’ Amministrazione dard applicazione alle sopra menzionate disposizioni

sanzionatorie,

Art. 11 - OBBLIGO DIMSICUREZZA E RISERVATEZZA

I’esecuzione del contratto, notizie, dati ed informazioni riguardanti la

presente prestazione e ad adottare tutte le misure per evitare che essi siano

oggetto di utilizzazione o divulgazione da parte di propri dipendenti. Detto

|divieto ¢ da estendersi ad ogni dato, notizia e/o informazione relativo a tutte

le prestazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni, cui la contraente

sia venuta comunque a conoscenza.

Art. 12 - PATTO DI INTEGRITA’

La Societd contraente si impegna al rispetto del patto di integrita previsto

dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante

“Dlsposmom per la prevenzione ¢ la repressione della corruzione e

deli illegalita nella Pubblica Amministrazione” sottoscritto in sede di gara e,

seppur non allegato, facente parte integrante del presente atto.

Art. 14 - DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI |

CANTIERE

II Direttore dei Lavori incaricato dall’ Amministrazione della Difesa al

.coordinamento, alla direzione, al controllo dell’esecuzione dei lavori e ad

assicurare in toto la regolare esecuzione, verificando che le attivita e le

prestazione siano espletate in conformita dei documenti contrattuali, ¢ il 19

Lgt. Massimi{iig‘:‘ql_w_}:]}‘CE. Lo stessotra l’a\_l_gyp_z_ anche coadjgvato da

personale alle proprie dipendenze provvedera a verificare: la qualita della
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prestazione, I’adeguatezza della stessa; il rispetto dei tempi di esecuzione; il

rispetto dei luoghi di esecuzione; I’adeguatezza della reportistica sulle

prestazioni e le attivita svolte. Il Direttore dei Lavori ¢ altresi deputato al

il saldo delle prestazioni. I Direttore Tecnico di Cantiere designato dalla

societa contraente per i lavorl oggetto del presente atto & il Sig. MARCU

VICTOR Sorin.

DI EFFICACIA

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta

dall’appaltatore se non ¢ disposta c‘lr_gwl‘.mﬁ;;;}ponsabile del procedimento e

Art. 15 - MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO |

ipreventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle

icondizioni e dei limiti indicati all’art. 120 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori

‘non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,

;dei lavori e delle opere nella sttuazione originaria secondo le disposizioni

del direttore dei lavori.

L’appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune,

dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché

non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.

Sono previste le clausole di revisione dei prezzi cosi come stabilito dall’art.

29 del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28

jmarzo 2022,

Art. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO

DELL’AMMINISTRAZIONE
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'La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere o di recedere in qualunque

tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 ¢ 123 del

Codice.

Art. 17— VINCOLO DELL’ATTO NEGOZIALE

Il sottoscritto, Sig. MARCU VICTOR Sorin, dichiara di avere

particolareggiata ¢ perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati e di accettarli integralmente; ai sensi e per

%gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice civile. Dichiaro, inoltre, di

\accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

ALLEGATI

Allegato “A” Capitolato Tecnico comprensivo di:

- Relazione Generale;

- Condizioni tecniche;

- Computo metrico estimativo;

- Stima dei costi per la sicurezza;

_({-ﬂrr?lgggﬂ_nento Unico Vaiqﬂtgg;ﬁigne dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

1L CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MASSIMILIANO CASELLA

Ten. Col. com Massimiliano CASELLA (firmato digitalmente)

In Data/On Date
; 20

Per la ditta MGB IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

2026.-10:25:1.0.

—-CHOVeart20-marzo

_Sig. MARCU VICTOR Sorin (firmato digitalmente)
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M_D A9BCO0F REG2025 0002585 2025-01-29

Impegno di Spesa n. 10 del 16/01/2025

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture -

QUADRO ECONOMICO
Fornitura e posa in opera impianti di condizionamento presso vari sedimi di competenza
RAMDIFE

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara 30.840,00 €
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara 10.080,00 €
Costi per la sicurezza determinati analiticamente 3.05527€
Costi per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 280,35 €
Importo manodopera e costi per la sic. non soggetto a ribasso di gara 13.415,62 €
Imponibile 44.255,62 €
Oneri per incentivi alle funzioni tecniche (2% dell'imponibile) 885,11 €
IVA 22% su imponibile 9.736,24 €
Totale imponibile con IVA ed oneri per incentivi ale funzioni tecniche 54.876,97 €

1L CAPITOLATO TECNICO E’ COMPOSTO DA:

1) Relazione generale;

2} Capitolato Speciale d’appalto;
3} Computo metrico estimative:
4) Stima dei costi per la sicurezza;
5} Condizioni teciiche.

[ collaboratori amministrativi del R.P.P.E.:
Graduato Ajutante Giuliano Mantua.

[t Capo Sezione Tecnica
Ten. Col. G.A.r.s. LI. Rocco RUSSO

R
w—-”‘;:

iICapb @{é’b
Ten. Col. f. (lag.) R M¥HsSimiliano TULLI

Digitai!y signes] by
MASSIMILIAND TULLI
Date: 2025.01.22 11:00:45 CET



RELAZIONE GENERALE

1) PREMESSA

2)

3

4)

La presente relazione, & redatta al fine di fornire chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetio alie finalita dell’intervento, il rispetto del preseritto livello quantitativo, dei conseguenti costi
¢ dei benefici attesi.

DESCRIZIONE

1l personale tecnico dell’Ufficio Manutenzione Infrastrutiure ha eseguito i necessari sopralluoghi per
la corretta identificazione della problematica e, in fase di sopralluogo, si € riscontrato che I'intervento
¢ del tipo risolutivo.

DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE
Per quanto sopra, gli interventi da porre in essere sono di categoria merceologica OS 28.
Al fine di risolvere la problematica rappresentata, si necessitano degli interventi tecnici consistenti in:

- Fornitura e posa in opera impianti di condizionamento presso vari sedimi di competenza
RAMDIFE.

QUADRO ECONOMICO:
RIEPIHOGO
Fmporte dei lavers da sottogiorre o ribasso di gara € 30.840,00
Impono deliz imnodopem non sopyetio a shasso digara € 10.080,00
costi per I sicwrezz detennmsli aneliicamente € 3.055.27
cosdi per b sicwrezza da iterferenze recepitidad DUVRT € 280,35
[mporio manodoperu ed oneii per la sicurca non soggetto a ribasso di gam € 13.415,62
impenibile € 44.255,62
VA 2% € 973624
“Fotate imponibili, somme n disposisizone con FVA € 53.991,86)
N.B. Docri per incentiv atle funzioni tecniche al 2% dolt'ienpinibile (escluse]
somme 3 rposivionc per inprovist ed FVA) € 885,01
i~
L’Appaleatore 1 Cafyof Ufficio
Ten. Col. f. (la assimiliano TULLI



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1) GENERALITA’
Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a. D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

b. D.Lgs. n® 36/23 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti pubblici in
materia di lavori, servizi e forniture;

c. D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive
modifiche.

d. Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di Legge attualmente in vigore specifiche e relative alle lavorazioni

edili ed impiantistiche di che trattasi.

2) INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ELABORATI
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dai documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici e/o amministrativi, compreso il presente Capitolato
Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno
ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato in base a criteri
di ragionevolezza ¢ di buona tecnica esecutiva nonché all’interesse defla Stazione Appaltante

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, frovano applicazione in primo [uogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luoge quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelie di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere generale.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’appalto, & fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
Pattuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

3) ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE - Conoscenza delle condizioni per ’'immediata
esecuzione dei lavori ~ Responsabilita dell’Esecutore
L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di favori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione

[’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delie lavorazioni, deila
disponibilitd dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato
di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
ipotesi. queste che, (come desumibile anche dail’apposito verbale sottoscritto unitamente al
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Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, I'immediata
esecuzione dei favori

L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
L’esecutore ¢ responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita aile regole della tecnica e nel rispetto di
tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, [’approvazione dei materiali ¢ delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente
connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavort al collaudo
definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del
Codice Civile

4) DIRETTORE DEL CANTIERE — Requisiti e competenze
La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
ed idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall’impresa
appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con
Pindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione
espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina,
incapacith o grave negligenza. L’esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei mateniali

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al
presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal
nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperird alcun effetto (se dannoso per la
Stazione Appaltante),

5) NORME GENERALI SUI MATERIALIL  COMPONENTIL, [ SITEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione
e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L’esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di
risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tuite le
certificazioni sulla qualitd e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o P'utilizzo
dell’opera oggetto di appalto.
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6) INADEMPIMENTI -~ Provvedimenti ¢ sanzioni
Costituird giusta causa di risoluzione contrattuale 'accertamento di gravi irregolarita o
disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza
previdenziale o retributive (a titolo esemplificative ¢ non esaustivo manodopera presente in
cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le
comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattnale per la fattispecie
riscontrata.

Verrd concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino
irregolarita lievi a titolo esemplificativo & non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di
lavoro, responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale inunediatamente sanata;

¢} Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali efo
aziendali,

Successive e reiterazioni delle irregolaritd di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

7) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, Pesecuzione del contratto e ’inizio dei lavori potrd avvenire
solo dopo che il contratto d’appalto € divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione
Appaltante ne chieda I’esecuzione anticipata.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa
avverrd in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore

Il giomo previsto per ’inizio dei lavori verrd comunicato all’esecutore, a cura del Direttore
Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a
mezzo elettronico o fax

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari
per la richiesta del Documento Unico di Regolaritd Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria
impresa (e a quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato I’esecutore non si presenta a ricevere la consegna det lavori, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 {cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini
contrattuali per ['esecuzione dell’appaito decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facoltd della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilitd di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta, Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del
completamento dei lavori, ['aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto
"inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla nisoluzione si potra
procedere ugualmente alla consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra
essere sottoscritto da due testimoni.

La Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 36/2023 potra procedere all’esecuzione d’urgenza
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio ‘storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata
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della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che €
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore
dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali I'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziave. Il Direttore Lavori, in questo caso,
dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative
spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore
Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

8) TERMINE UTILE PER L’ESECUZIONE E IL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato nelle condizioni tecniche,
in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di
consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrerd dall’ultimo dei verbali di consegna
(quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna fiazionata sard
contraddistinta da uno specifico autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei
lavori

Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali
condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei
cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che
normalmente caratterizza il luogo {ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora 1 lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

9) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, tipologie, effetti e modalita
Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte,
la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessitd di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal
D.Lgs.n. 36/2023

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che 'ha determinata. 1l
verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute 2
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del
Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore
Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giormni, per
cause non dipendenti dall’csecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento.

10) PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI
L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 36/2023,
qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto.

11) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
La Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, erogherd all’esecutore, entro quindici
giorni dalfa data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento,
un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) nella misura prevista
dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).
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12) VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I’esecutore possa pretendere
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pitt o in meno con
’osservanza delle prescrizioni ed entro i Hmiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36 del 2023

L’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione
Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori oggetto di appaito

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’esecutore se non
& disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il
caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva

Il mancato rispetto di quanto stabilito non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Diretiore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
comporta I’obbligo per ’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del
Direttore dei Lavori

13) DIMINUZIONE DEI LAVORI
La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura inferiore
a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che
nulla spetti all’a esecutore a titolo di indennizzo

L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere sottoscritta dall’esecutore.

14) NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

In linea generale tutti gli interventi sono contabilizzati e liquidati “a misura”.

La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto
sard sempre effettuata con misure geometriche, o a peso, o a numero, od a tempo, in relazione
anche a quanto indicato dalle "norme tecniche per la misurazione delle apere” contenute nella
parte di "introduzione al prezzario”, e dai prezzi indicati nel "prezzario ufficiale di riferimento”,
edito dalla DEI, tipografia del Genio Civile, normalmente riportato nei seguenti Volumi:
“RECUPERQ, RISTRUTTURAZIONE E  MANUTENZIONE”, “IMPIANTI
TECNOLOGICI”, “IMPIANTI ELETTRICI” (prioritariamente, in alternativa, verra
utilizzato come riferimento anche il Tariffario Regione Lazio Anno 2023 altualmente in vigore,
che la Dirta dichiara di ben conoscere {entrambe i prezziari), nonch¢ dalle prescrizioni particolari
stabilite in appresso; inoltre in mancanza di riscontro sui predetti tariffari, si procederd con
elaborazione di nuovi prezzi desunti da apposite indagini di mercato, tenendo in debito conto
delle spese generali e utile di impresa (pari al 28,70%).

1l rilevamento delie misure e delle quantitad dovranno sempre essere eseguite sul luogo dei lavori
in contraddittorio fra gli incaricati della Direzione Lavori (Assistenti o Sorvegliante Lavori) e
della Ditta Appaltatrice, entro dieci giorni successivi dall'ultimazione degli stessi; I'lmpresa sara
tenuta a richiedere, tempestivamente, la misura di quelle opere e delle somministrazioni che in
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prosieguo di lavoro non potessero pill essere compiutamente accertate; in mancanza di
tempestive misurazioni in contraddittorio, la Diffa sard tenuta ad accettare la valutazione
insindacabile che sara fatta dalla Direzione Lavori e quindi quelle desunte dall’estimativo redatto
ed allegato al capitolato.

Tatte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle quantita in merito
prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo; qualora vengano rilevate differenze in piu od
in meno nelle misure o delle quantitd relative ad un'opera, la Direzione Lavorl stessa potra
rifiutare tali opere, richiedendone anche il completo rifactmento a carico della Ditta; se invece la
Direzione Lavori riterra possibile l'accettazione dell'opera in questione, saranno computate
effettive misure e quantita.

IS AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA —~ Controlli sulPimpresa avvalenie e sull’impresa
ausiliaria

Nel caso in cui I"esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante Pistituto dell’avvalimento previsto dal nuovo Codice dei Contratti e
s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli
Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento € con qualsiasi mezzo
Peffettiva disponibilita ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui €
carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

In particolare I"impresa ausiliaria dovra avere la possibilitd, per I'intera durata dell’appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in
disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e
nei tempi previsti.

[.’accertamento da parte deil’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola
d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato
utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilitd da parte
dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria dard facoltd alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento (in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023).

La Ditta dovra avere categoria merceologica OS 28.

Nel caso di lavori appartenenti alle categorie: 0G1-0G2-0G3- 0G4-0G5-0G6-0G7-0G8-0G9-
0G10-0G12-0G13, ¢ previsto dalla normativa in vigore (D.L. n. 19/2024. Art. 29, comma 4,
convertito con modifiche dalla Legge n. 56/2024 e D.L. n.60/2024) che 1’ Operatore Economico.,
prima dell’inizio deli’esecuzione dei lavori, richieda il rilascio del DURC DI
CONGRUITA’DELLA MANODOPERA, tramite iscrizione al portale EDILCONNECT
(http://www congruitanazionale ittHome/EdilConnect), da softoporre successivamente al
Responsabile di Procedimento in Fase di Esecuzione per la verifica della congruita dell’incidenza
della manodopera sull’opera complessiva, da eseguirsi nei casi e secondoe le modalitd di cui al
D.M. Lavoro n. 143/2021, per procedere poi al saldo finale dei lavori.

16)RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

[’esecutore & obbligato, prima delP’inizio del cantiere aver acquisito la c.d. “patente a crediti”
(Regolamento attuativo D.M. N, 132 DEL 18/09/2024) che, partendo da un punteggio iniziale di
30 punti, legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC,
DURF, formazione, DVR, RSPP), potra essere progressivamente decurtato in relazione alle
violazioni commesse e adottate con provvedimento definitivo.

Si ricorda che il possesso della patente a crediti & obbligatorio per le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui ail’articolo 89, comma 1, lettera a),
TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Sono inoltre escluse dalla disciplina le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione

SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n.
36/2023. : ' ' "
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Inoltre ’esecutore & tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
aghi articoli 95 ¢ 96 e all'allegato XII dello stesso decreto. Pill in generale le lavorazioni oggetto
di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni € igiene del lavoro per tutta Ia durata del cantiere. A mero titolo esemplificativo e
non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto™;

~ D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. | della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

- D.Lgs n° 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

-D. Legge n. 19 del 02/03/2024 convertito in legge n. 56 del 29/04/2024; obbligo, a partire dal 1°
ottobre 2024, della patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili e di quelle imprese che, a qualunque titolo, operanao all’interno degli stessi

- D. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 132 DEL 18/09/2024.
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita’ di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri
temporanei o mobili.

17)PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)
I.’esecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase
di scelta del contraente (gara).

L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pil
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza del propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

I'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi
dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le
proposte si intendono tacitamente accolte.

Qualora 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il
termine di tre giomi lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono
rigettate.
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Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazieni
non pud in aleun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora ’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, ¢ tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

18)PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L' esecutore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre ¢ consegnare al coordinatore per la
sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 28, commit 1, 2, e gli adempimenti di cui all’articole 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a)
e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

19 PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)
Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art.
90, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore € tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di
Sicurezza (PSS) di cui all’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al
Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori”.

200 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1l Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’esecutore, comungue accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave
inadempimento ai sensi dell’art. 72 {D.Lgs. n. 36/2023). Potra peraltro trovare autonoma ¢ diretta
applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in
forza dell’art. 92, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di
esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obbiighi assicurativi e previdenziali.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori clascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per ’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo I'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 135 giorni
dall’avvenuta ricezione {art. 101 ¢. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate neil’esecuzione dei tavori.
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L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori ¢ al Responsabile dei lavori prima
dell’inizio dei lavori: ~ il nominativo e il luogo di repexibilita del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81; — il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum
professionale; — ove designato o nominato, il nominativo e i luogo di repenibilita del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto,
J'esecutore ha facoltd, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ¢ comunque prima della consegna dei
lavori, di presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC.
comunque facoltd di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera,
presentare al Coordinatore per I'Esecuzione, tramite 'impresa affidataria, che provvede alla
verifica della congruenza al Planc di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di
modificazioni ¢ integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e [a tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza.

L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per
’Esecuzione prima dell’inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di
tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. [ piani verranno valutati per verificarne la
coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

2)DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’® CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) — Controlli ¢
sanzioni correlate

i. L’esecutore & tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con
esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di
appalto: a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.
80, comma 4, lettera i} D.Lgs. n. 36/2023) per I’aggiudicazione del contratto; ¢} per la stipula del
contratto; d) per il pagamento dei SAL e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare
esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C, viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi
giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per I'ipotesi di
cui al punto a) anche per le ipotesi di cui at precedenti punti b) e ¢). Dopo la stipula del contratto la
Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui
alle precedenti lettere d) ed ¢) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale ¢ in ogni
caso necessaria |’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero
irregolarita ed inadempienze da parte dell’esecutore ¢ det Subappaltatori in relazione agli obblight
sopra indicati e non venissero sanate, fale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 72, con rivalisa da parte della Stazione appaitante per i danni che ne potranno derivare alla
regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facoltd della Stazione
Appaltante di sospendere 1 pagamenti, come gid specificato all’art. 12 del presente CSA e di
rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. 3. In
particolare st individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento
dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procederd alla revoca dell’aggiudicazione;
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b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

¢) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procederd come previsto dal presente CSA,;

22)OBBLIGHI SPECIFICI SULLE LAVORAZIONE
La ditta appaltatrice dovra:
a) eseguire ’appalto conformemente al progetto ¢ agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolart che
eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate mei tempi necessari per evitare
rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso |’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 106, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
¢) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni previste;
e) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;
f) provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione
Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L’esecutore dovra
altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sard consentito 'ingresso
€ se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovrd consentire |’aceesso al cantiere solo
alle persone autorizzate. A tal fine dovrd predisporre un sistema di controllo degli accessi da
concordare con la Direzione Lavori;
g) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere
provvisionali;
h) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cié che
interessa proprietd e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto
alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
1) eseguire i movimenti di terra € ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entitd dell’opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
1) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comungue connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennitd a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante ’esecuzione
dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni
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previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), 'esecutore & tenuto a proprie spese, a far
redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli
immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

m) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie ¢ che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e ’esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni, Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori 1’esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione
Appaltante e conservato,

n) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite
in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

o) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti {(rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o
riinosse;

p) mantenere, fino ail’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione
Ia continuita degli scoli delle acque € del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

q) ricevere, scaricare ¢ trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in
opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

r) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gid presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

s) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque
altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... )
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, "uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderd eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, I’esecutore
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

t) pulire il cantiere e le vie di transito interne ¢ sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da
altre ditte;

u) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimitd dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
¢ gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per
ogni giorno di inadempienza;

v) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; ’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, "uso dei
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predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

z) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne 1’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richiesie della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere
motivate € non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

aa) garantire ['esecuzione di tufte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo
di sicurezza, I’illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie
per garantire }’incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove
abbia a svolgersi il traffico;

bb) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in
base al solo costo del materiale;

cc) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del

dd) garantire I’idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messt in opera a prevenzione di danmi di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori,
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore ’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire
I"incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposio alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

23)EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tufti gli adempimenti
per evitare i} verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’esecutore.

Nel caso in cutl si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore ’esecutore ne deve fare
denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procederad alla redazione di specifico processo
verbale di accertamento.

L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata
dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

[’eventuale compenso per la riparazione dei danni sard limitato all’importo dei lavori necessari,

contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.
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Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, l'interramento delle cunette e I*allagamento degli scavi di fondazione.

2HFALLIMENTO DELL’ESECUTORE
Nel caso di fallimento deil’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107
del D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce
motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verrd immediatamente affidato ad altra ditta con i
procedimenti previsti dal medesimo D.Lgs. 36/2023. Qualora ['esecutore sia um’associazione
temporanea (ATI), in caso di fallimento deil’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova
applicazione del D.Lgs. 36/2023.

25)ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dopo la conclusione effettiva deli’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
scritta a mezzo posta elettronica o raccomandata A/R.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore Lavori, previo sopralluogo,
deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
confraddittorio con |’esecutore.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse
disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

26)DEFINIZIONE DELELE CONTROVERSIE
Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I’esecutore circa
aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

11 Responsabile Unico del Procedimento ha Iobbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’esame della questione tecnica e la
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento ¢
comunicata a} Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno ’obbligo di uniformarvisi, salve il diritto
dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I’esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel
termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le
risuftanze deducibili dal verbale st intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore.
Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile
Unico del Procedimento

L’ Appaltatore Il Capie Uftficio
Ten. Col. . (la Massimilianc TULLI
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitira e posa in opera impianti di condizionamento presso vari sedimi di competenza RAMMFFE,

Art,
est,

Indicazionl dei lavori

Stanza Ente

Unita di
misura

Qi

Prezzo
unitario €

Tmporto €

% incidenza
£osie
unodopera

cosio
manodopera

3° PIANO

AT

A2

A3

Fornifura e posa in opera di un condizionatore avtonomo, lipo DAIKIN o
sirnilare, monosplit (preventivamente scebti ed approvali dal commitienie
dietro presertazione di abmeno tre depliant descrittivi di condizienatori
deile migliori marche attuajmente in commercio, aventi {c caratteristichs
richieste) di tipo n parete a pompa di cafore, funzienante con gas R32,
composto da umt motocondensante esterna in lamicera di acciaio zincata e
verniciata, con compressore ermelice rolztivo ad aita efficienza, baiteria &i
scambio lermico ¢ ventitaiore elicoidale ad espulsione orizzontale, da una
unita interna, da un telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, fiktei rigencrabili, alimentazione elettrica 230 V ~ 1,50 Hz , fornito
¢ posto in opera compreso collegamento eleitrico e quola pane di
tubzziona in rame cotbentaio e wbazione di scarico condenss per una
distanza di 5 mt. lra motocondensante ed unitd interna. Sono comprese nel
prezzo spese penerali ed wtili di umpresa, evepluali opere muvarie, Ia
rimozione del vecchio impianto con il trasporto in discarica {coime rifiute
RAEE) rilasciando al comunitiente copiz del formulario dei riffuli. Per
ogni installazione dovid essere rilascialo Libretto di impiante per impiant
di ciimatizzazione invemnale &i potenza maggiore di 10 KW, per impianti di
climatizzazione cstiva di potenza maggiore di 12 kW, dichiarazione di
conformitd e i registrazione Fgas entro ¢ non olve 30 gg dal giorno

tecniche: potenza frigorifera 34 kW, polenza termica 4,0 kW,
assorbimento eletirico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 ¢B(A).

dell'instaltazione, repportino di intervento giomaliero. Caratteristiche}

SMD EL

52 Rep.

ar.

150060

500,00

37500

A PARETE 12000 BTU.

SMB
Rep.

.

1500,00

1500,00

E
[

375,00

SMB il

246 Rep.

or.

300,00

1500,00

375,00

+° PIANO

B/1

Fomitira e posa it opera di un condizionatore Olimpia Splendid di tipo UNICO,
AULGNOID SENTa UNitd esterna, a pompa di calore, fimzioname con pas refrigerante
R32, composto da unita interna compressore rafativo, condenseale ad arfa tramite
due fort da §60 mm @ (possibilitd di incassodell unicd), complete di aecessort per)
accensione/spegnimento ¢ autodiagnosi, telecamande a raggi infrarossi con
display 3 cristalli liquidi, filtri ad ait efficienza, alimentazione cletirica 236 V -~
1,50 Hz, fivello nemorosith 32 dBA. Compresa di collcgamento eleitico © quota
parte di tubazione per fo scanico condensa per una distavza di 3 i Sono
comprese nel prezzo spese penerall od wili di fmpresa, eventunli opere vurarie, la
rimozione del vecchio impianio con i trasporto in discarica {come rifiwio RAEE)
ritascinndo &! commzitiente copia del formulario deé riftuti. Per ogni itstallazione
dovrid essere rifasciato Libretto di impiante per impianti df chmatizzazione
invermale di polenza magpiore ¢ 10 KW, per impianti di clinatizzazione estive di
potenza maggiore di 12 kW, dichiarazione di confonniti, rapponting di intervento
giormaliero.  Caratteristiche tecndelie: compressore inverter, potenza frigorifera 3
kW, potenza lermice 2,4 kW, livello nunorosita 32 GB{A). UNICO 12060 BTU.

B2

SME Dip.

69
Infra,

HEN

1300,00

1800,00

450,00

b SME

nr.

1800,00

1800,60

430,00
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B3

B

BfS

Fornitura e posa in opera di un condizionatore autonomo, tipo DAIKIN o
similare, (preventivamente sceili ed approvatt daf cominitteate dietro
presentazione di almeno tre deplinnt descrittivi di condizionatori deile
migliori marche attualmente in commercio, aventi le coratieristiche,
richigste) di tipe a parete 2 pompa di calore, funzionanie con gas R3Z o
R410, composto da una molocondensanle esterna in lamiera di acciaio)
zincata € vernicinia. con compressore enmctico rotativo ad alta efficienza,
batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale 2d espulsione
orizzontake, da una wniti interna, da un tefecomando a ragai infrorossi con
display & eristalli tiquidi, filte] rigenerabili, alimentazione eletrica 230 V ~
1,50 Hz , fornito ¢ posto in opers compreso di collegamento eletirice ¢
quota parte di fubazione in rame coiberdato ¢ di tubazipne per lo starico
delia condensa per una distanza media di circa 3 m tra motocondensante
ed unitd interna. Sono comprese nel prezzo spese generali ed utli di
impresa, evenfuali opere murarie, la rimozione del veechio impianto con ¢l
trasporta in discavica (come riliute RAEE) rilasciando al committente
copia del formulario dei rifiuti. Per ogni installazione dovrd essere
rilasciato Libretto di impianto per impianti i climalizzazione invernzle di
polenza maggiore di 10 kW, per impianti di climatizzazione esliva di

16A

SME Il
Rep.
Pianif,

ar

2

1300,00

34060,00

[
L

730,00

potenzz maggiore di 12 kW, dichiarazione di conformild e la registrazione
Fgas entro ¢ non oitre 3¢ gg dal giomo dell’installazione, rapportine di
intervento giornatiero. Caratteristiche teeniche: agsorbiments clettrico 1,06

113

SME Dip.
Tmp. Pers,
Civile

1500,00

500,00

375,00

1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(a), A PARETE 12000 BTU,

226

SME

nr.

1500,00

300,00

375,00

B/G

[FFomilura ¢ posa in opera di wn condizionatore nutonomo, tipp DAIKIN o
similare, monosplit (preventivamente scet! ed approvatt dal commitame dietro
presentazione di alineno (re depliant descrittivi di condizionatori delle migitori
marche atlualmente in comusnieecio, aventi e carauteristiche richicste) di tipo =
parele a pompa di caiore, funzionante con gas R32, composic da una
motocondensasie esterna in lamiera di acciais xncata ¢ verndciats, con
compressase ernclico rofativo ad alia efficienza, boteria i scambio tesmico e
venlilatore clicoidale ad espulsione orizzomtasle, da una wnitd interna, da un
iclecomando a raggi infrarossi con display a cristalii Liquidi. filtsi rigencrabili,
alimentaricne eletrica 230 ¥ ~ 1,50 Bz , fonmato ¢ posto in opera compreso)
collegamento eletirica ¢ quota parte di tubazione in rmne coibentato ¢ (ubazione di
scarico condensa per una distanza di 5 e (s molocendensante o unitd ikena.
Sono comprese nel prezzo spese generali od vl di impresa, eventuali opere
neorarie. la rimozione del vecchio impianto ton il imspano in discarica {come
rifiute RAEE) rilasciando al conwnéltente copia def formulario det rifiuti. Per opty
fustallazione dovrd essere tilasciato Libretto ¢ implanto per Dapianti di
climatizzazione invemale dé polenza wmaggiore di 10 kW, per impianti di
climatizzazione estiva di potenza magpiore i 12 kW, dichiarszione ¢i confonmiti
e la registrazione Fpas eniro ¢ non oltre 30 gp dal giomo dell'installazione,
rapporting ¢i intervente giomalicra, Carasteristiche tecuiche: potenza frigorifora
3.5 kW, potenza tennica 4,5 KW, nssacbimenio eletirico 1.09-1,32 kW, pressione
sohara 39-27-24 dB(A); A PAVIMENTO £2080 BTU

131

SME I
Rep.
Pianif.
Genersle

r.

19006,00

1900,00

I~
w

475,00

B17

Fomitusa ¢ posa i opera di un condizienatore autonomg, lipe DAIKIN o simifare,
(preventivammente scelti ed approvad dal commitlente dietro presentazionc di
almene tee depliant descrittivi di condizionstari delle migliori marche attualmente
i comunescio, aventi le carattevistiche richieste) di tpo 2 parete a pompa di
calore, funzionante con gas R32 o R410, composto da una motocondensante
esteres in famiera di accixio zincala ¢ vemiciata, con compressare ennctico
ratativo ad alts efficienza, battedia di scambio termico e ventilatore elicoidale ad
espulsione orizzoatale, da una unita interna, da un relecomando a ragys infrarossi
con display a costalli biguidi, filtni cigenerabili, alimeniazipne eletien 230 V ~
1,50 Hz , fomiw & posto in opera cownpreso di collegamento eletirice e quota
parte di tubazione in rame coibentato ¢ di tubazione per lo scarico della condensa
per una distanza media di circa 3 m tra motocondensante ed uwilk intemna. Seno
comprese nel prezza spese geneeali ed wtill di impresa, eversuali opere musrarie, k3
rimozione del veechio impionto con il erasporto i discarica (cone riffuto RAEE)
rilasciando al commitiente copia det formudario dei rifiuti, Per ogui installazione
dovra essere rilasciato Libretto di impianio per impiant di climatizzazions
wvemale di polenza maggiore di 10 kW, per impiani di climatizzazione esliva di
potenza magpioee di 12 kW, dichisrazione di conformita e la registrazions Pgas
evtro e non oltre 30 ge dal giomo dell'installazione, sapportine di fnservento,
glornatiero. Caraiteristiche teeniche:  assorbimento  eletrico  166-1,7 kW,
pressione sonora 44-15-32 dB2(A), A PARETE 18009 AT,

SME
COE

nr.

2150,00

2190,00

5473
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5 PIANG

cn

Fornitura ¢ posa in opera di un condizicnatore antonomae, lipe DAIKIN o
slimilare, monosplil (preventivamente sceki ed approvati dol comimiltente;
dietro presentazione di abmeno tre depliant descrittivi di condizionatori
delte migliari maeche attualmente in commerein, aventi e caratteristiche
richieste) di tipo a parcle a pompa di calore, funzionante con gas R332,
composto da tpa motocordensante esterna in lamiera df acoiaie sincaa e
verniciata, con compressore ermetico rotative ad zha efficienza, baiteria di
seambio termico ¢ ventilatore elicoidale ad espuisione orizzontale, da una
unitd inierng, da un telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabiil}, alimentazione eletirica 230 V - 1,50 Hz | fornito
€ posto in opera compreso collegamento eletirico e quota pane di
tubazione in rame coibentato e tubazione di scarico condensa per una
distanza di 5 mt, ira motocondensante ed unitd interna. Sono comprese nel
prezzo spese generali ed utili di impresa, eventuali opere murarie, la
ritnozione del vecchie impianio con it rasporio in discarica (cormne riffuto
RAEE) rilasciando af committente copia deb formulario dei rifiuli. Per)
ogni installazione dovra essere rilasciato Libretto di isapianto per impiandi
di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW, per impianti di
climalizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, dichiarazione di
conformitd & la regisirazione Fgas entro e non oltre 30 pg dal giorno
dell'instatlazione, rapporuno di inlervento giornalicro. Caratteristiche
teeniche: potenza  frigorifera 3.4 kW, potenza  lermica 4.0 kW,
asserbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sorora 39-26-23 dB(A). A
PARETE 12000 BTU.

201

SME IV
Rep, Log

nr.

150000

1500,00

375,00

D

6° PEANO

D/t

217

D3

D/

Femitura ¢ posa in opera di un condizienatore Olimpia Spiendid di tipo
urico a pempa di catore, funzionante con gas R32, composto da unitd
interna compressore relativo, candensato ad aria tramile due fori da 160
mm @ (possibilith di incassodel’unitd), complete di display per
autodiagnasi, indicatore di tenperatura ambienle imposiata, da un
telecomando o raggi infrarossi con display a eristalli liguidi, filtri
rigenerabili, alimemazione eleitrica 230 V - 1,50 Hz | fornito e posto in
opera compreso di collegamento cletirico e quota parte di tubazione per lo|
scarico deila condensa per una distanza media di circa 5m, Sono comgrese
nel prezzo spese generale ed utili ¢i impresz, eventuali opere murarie, Ia
ritmozione del vecchio impianto coa il tzasperto in discarica (come rifivto
RAEE} rilasciande al committente copia def formulario dei rifiuti Per
ogni installazione dovrd essere rilasciate Libretto di impianto per impianti
di climatizzazione invernale di potenza waggiore di 10 kW, per impiarti di
climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, dichiarazione di
conformild e la registrazione Fgas entro ¢ non oltre 30 gg dal giorno
del¥installazione, rapporlino di imervento piornaliero.

35

sMD v
Rep.

nr.

1800,00

1300,00

450,00

Caratteristiche tecniche: assorbimento efettrico 1,100-1,150 kW, pressione
sonara 41 dB(A) UNICCO 12 HP. .

37

SMD Y
Rep.

.

1800,00

1300,00

430,00

41C

SMDV
Rep.

or.

1200,00

18G0,00

450,00

43

SMDV
Rep.

ar,

1800,00

1800,00

450,00

D/s

Fomitura ¢ posa in opera di un condizionaiore autonomo, tipe DAIKIN o
similare, (preventivamente scelts ed approvat dal committente dietro
presentazione di aflmeno fre depliant descrillivi di condizionatori delle
migliori marche attualmente in commercio, aventi le caratieristiche
richieste) di tipo a parete o pompa di calore, funzionante con gas R32,
composto da una madacendensante esterna in famiera di acciafo zincata e
verniciaty, cOn compressore ermetico rotativo ad atta efficienza, batteria di
scarmbie termice e ventitatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da una
unita interna, da un tefecomando a raggi infrarossi con display a cristalli
fiquidi, filtri rigenerabili, alimentazione efettrica 230 V - 1,50 Hz , forniio
e poslo in opera comprese di collegnmento elettrico e quota parte di
tubazione in rame coibentato e di wbazione per lo scarico della condensa
per una distanza medfa di circa 5 m tra molecordensante ed unitd interna.
Sono comprese nef prezzo spese generali ed utidé di impresa, eventuali
opere murarie, la rimozione del vecchio impiznte con it trasporto in
discarica (come rifiuto RAEE) rilasciando al committente copia del
formudario dei rifiuti, Per agnt instatlazione dovrd essere rilasciato Libretto
di impianto per impianti di climatizzaziene invernate di polenza maggiore
di £0 kW, per impianti di climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12
kW, dichiarazione di conformitd e la registrazione Fgas entro € non oftre
30 ge dal giomo deli’installazione, rapportine di intervento giornaliero.

SME Dip.
Adffari
Generali

7.

1500,00

1500,00

25

375,00

/6

D7

Caratteristichie iccniche: assorbimento eletirico 1,G66-1,17 kW, pressiong
sonora 39-26-23 dB{A), A PARETE 12000 BTU

7

UuGreB

ny.

1500,00

1500,00

375,00

ki

UGPPB

.

1500,00

1500 00

a
wr

375,00
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E/l

Fornitura ¢ posa in opera di un condizionalore autenomo, tipo DAIKIN o
similare, menosplit (preventivamente scelti ed approvali dal committente
dictro presentazione di almene tre depliant descrittivi di cendizionatori
delle migliori marche attuzbmente in commercio, avenli le carateristiche
richicste} di tipo a parete a pompa di calore, funzionanfe con gas R32,
composto da una motocondensante esterna in famiera di acciaio zincata e
verniciata, con compressore ermetico rofativo ad akta efficienza, batteria di
scambio termice e ventitatore ¢licoidale ad espulsione erizzontzle, da una
unitd interna, da un telecomando a ragei infrarossi con display a cristalii
liquidi, fiitri rigenerabili, alumentazione elettrica 230 V - 1,50 Hz , fornito
e poste in opera compreso celiegamente eletrico e quota parie di
tubazione in rame coibentato ¢ tubazione di scarice condensa per uma
distanza di 3 mi. tra motocondensante ¢d unitd inferna. Sono comprese nel
prezzo spese generals ed wtiil di impresa, eveniuali opere muranie, la
rimozione del vecclio impianto con if trasporte in discarica (come riffuta
RAEE) rilasciando al committente copia del formulario dei rifiut, Per
ogni installazione devra essere rilasciato Librette di impianto per impianti
di climatizzazione invernale di potenza mapaiore &i 10 kW, per impianti i
climalizzazione estiva di potenza maggiore di §2 kW, dichiaeazione di
conformild ¢ la registrazione Fgas catro ¢ aon oltre 30 gg dal giome
dell’instatlazione, rapportino di intervente giernaliero. Caratteristiche
teeniche: potenza {rigorifera 3,4 KW, polenza termica 4,0 kW,
assorbimento elettrice 1,06-1,17 kW, pressiene sonora 39-26-23 dB(A). A
PARETE 12000 BT,

42

SMEC4

SEMINTERRATO

.

150000

1500,00

/1

Fomitura e posa in epera di un condizionatore awionatne, lipo DAIKIN o similare,
manosplit  (preventivamente  scelti od  approvati dal  comumiltente  dietro
presentazione di almene tre depliant descrittivi gi condizionatori delle miplion
marche atidmente in commercio, aventi fe caralteristiche richiesie} di tipe a
parele a pompa @i calore, fAmzionamte con pas R3Z, composto da uwma
motocondensanie  cstema in lamiers i acciale zincata e vertciata, con
compressore ennelice rotative ad aha cfficicnza, batteria di scambio termico e
ventitatore clicoidale ad espulsione orizzontale, da una wnitd inlema, da un
telecomande a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filin rigenerabili,
afitnentazione clettrica 230 V' - 1,50 Hz , foruite ¢ posto in operd compreso
colizpmmento elefitico e guola pare di tubazionz in rame coibentato ¢ tubazione di
scarico cohdensa per una distanza di 5 mt, ira molocendensante #d unitd interna.
Sono comprese nel prezzo spese gencrali od ol di fmpresa, eveniuali apere
murarie, la rinozione del vecchio impiamo con it trasporto in discarica (come;
rifiuto RAEE) rilasciando al commiltente copia del formulario dei sifiuti, Per ogni
instablazione dovrd cssere rilaseinto Libeetto di implanto per impianti di
climatizzazione invemaic di potenza maggiore di 10 kW, per impiant di
climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, dichiarszione di conformits
e la registrazione Fgas catso e non oltre 3@ gp dal giomo dell'instaflazione,
rappontino di inlervento giomaliers. Casatteristiche teeniche: potenza frigorifera 3
KW, potenza tennica 5.8 kW, assorbimento elettrico 1.66-1,7 kW, pressione

[sonora 44-35-32 dB(A). A PARETE 15000 BT,

MENSA

il

nr.

2190,00

2190,08

547,50

2° PIANO

G/

G

Fornitura ¢ posa in opera di un condizignatore aytonomo, tipo DAIKIM o
similare, monosplil (preventivamente scelli ed approvali dal committente
dictro presentazione di atmeno tre depliant descrivivi di condizionator
delle migliori inarche altualimente in commercio, aventi le caratteristicle
richieste) di tipo a parete a pompa di calore, funzionante con gas R32,
composto da una motocondensante esterna in lamiera di accinie zincata ¢
verniciala, con compressore ermetico relativo ad alta efficienza, batieria di
seambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzonlate, da ura
unitd interna, da un telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli
tiguidi, filted rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 1,30 Hz | fornito
e posto in opera compreso colicgamento eleftrica ¢ quota parte di
tubaziene in rame coibentato ¢ labazione di scarico comdensa per una
distanza ¢i 5 mmt. tra motocondensante ed unita internz. Sono comprese nel
prezzo spese generali ed wtili ¢f impresa, eventuali opere murarie, fa
rimozione def vecchto fmpianta con il wasporto in discarica (come riftulo
RAEE) rilagciando ab commitiente cepia del formufario dei rifiuti. Per
ogni installazione dovra essere rilasciate Libiretto di impianto per impianti
di elimatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW, per impianti di
climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, dichiavazione di
conformild ¢ la registrazione Fgas entro ¢ non ofire 30 gg dal giorno
dell'instaltazione, rapportine di intervento giomaliero. Caratteristiche
iecniche: potenza frigonifera 34 KW, potenza termica 4,0 KW,
assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A). A

34

i

nr.

£500,00

150000

37500

PARETE 12000 BTU.

it

ng.

500,00

$300,00

375

Paginaddis
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Fornitura ¢ posa in opere di un condizionatore autonomo, tipy DAIKIN o
similare, menosplit (prevemivamente scelti ed appravasi dal committente
dielro presentazione di almeno tre depliant descrittivi di condizionatori
delle migliori mosche attualmente in commercio, aventi le caratteristiche
richieste) di tips a parete a pompa di catore, funzionante con gas R3Z,
composto da una motocendensante esterna in lamicra di acciaio zincata ¢
verniciaty, con cosmpressare ermetico rotativo ad atta efficienza, batteria di
scambio termico ¢ vemilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da una
unité interna, da un telecomando a raggi infrarossi con display a cristabli
tiquidi, fiktri rigenerabili, alimentazione elettrica 236 V — 1,50 Hz |, fornito
e poslo in opera cempreso collegamento elettrico ¢ quota parte di
{ubazione in rame coibendato ¢ tubazione di scarico condensa per ung
distanza di 5 mf. tra motocondensante ed unitd interna. Sono comprese net
prezeo spese generali ed wiili di impresa, eventuali epere morarie, la
rimoziong det vecchio impianio con il trasporto in discarica {come rifiuto
RAEE) rilasciando al committente copia del formulario dei rifiuti. Per
ogni installazions dovri essere rilasciato Libretio di impianto per impiaati
di elimalizzazione invernale di potenza magaiore di 10 kW, per impianti di
climatizzazione esliva di polenza maggiore di |2 kW, dichiarazione di
conformila ¢ la registcazione Fgas entro ¢ non oftre 30 gg dal giarno
deli'installazione, rapportine di intervento giornaliere. Caratteristiche
tecniche: potenza {frigorifera 2.5 kW, potenza termica 3.4 kW,
assorbimento eletirico ,70-0.94 ¥W, pressione sonora 38-25-22 dB(A) A
PARETE 9000 BTU.

Altogaio
Rz

i

PEIANG TERRA

.

348,00

1340,00

335,00

Fornitura ¢ posa #n opera di un condizienatore autonomo, fips DAIKIN o
similare, monosplit (preventivanente sceiti ed approvati dal commiltente
dictro presentazione di almeno tre depliant descrittivi di condizionatori
deile migliori marche attuahmente in commercio, aventi le caratteristiche
richigste) di ipo # parcte a pompe di calore, funzionante con gas R32,
composto dit una motocondensante esterna in lamiera di accizio zéncata ¢
verniciata, con compressere ermetico rolativo ad akia efficienza, balteria di
scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzonlate, da ura
unitd interna, da un telecomando a raggi infrarossi con display a eristalli
liquids, filtri rigenerabili, alimentazione eletrica 230 ¥V — 30 Hz | fornito
c posto i opera compreso coliegamento eletirico e quosa parte di
tubazione in rame coibentato £ tubazione di searico condensa per uma
distanza di 3 mt. tra motacondesnsante ed unitd interna. Sono comprese nel

U nrezzo spese generati ed wiili di mpresa, eventuali opere murarie, faf | ail nr. 1306,00 1566,00 25,00 375,00
rimoziong del verchio impiante con il trasporto in discarica {come sifiuio
RAEE) rilasciando al comenitiente copia del formulario dei rifiuti. Per
ogni instatlazione dovrd essere rilasciato Libretto di impianto per impianti
di climatizzazione invernale di potenza maggiore di 10 kW, per impianti di
climatizzazione estiva di potenza maggiore di 12 kW, dichiarazione di
conformitd ¢ fa registrazione Fgas enteo & non olire 30 gg dal giorno
deil'installazione, rapportino di intervemo giornaliera. Caratteristiche
lecniche: potenza frigorifera 3.4 kW, potenza termica 40 KW,
assorbimento eleitrice 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB{A). A
PARETE 12000 BTU.
Totale lavori| € 4092000, 1o e 008000
manodopera
Totale senza € 3034000
nmancdopera
RIEPILOGO
importo dei Livori da sottoporre a ribasso di gara| € 30.340,00
Impaorte della manodopera non sogpetio & ribasso di gara € 10.080,00
costi per |a sicurezza determinati analiticarmente € 3.033.27
costi per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI € 280,35
Importe manedopera ed oneri per ta sicurezza non soggctto & ribusso di gara € 13.415,62
imyponibite| €  44.255,62
VA 22% € 9.736,24
Tuotale imponibili, somme a disposisizone con IVA € 53.991.86
N.B. Oncri per incentivi slle funzioni teesiche a1 2% deBimpinibile [eschese
somme a dispesizionc per imprevisti ed IVA) € 885,11

L'Appaitatore

ape Ufficio
Ten.Col. f. (lag, imiliane TULLI

/
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Impegno di Spesa N° del [
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Art. est, Indicazione dei lavori. Un‘itil di Quantita Pﬁrez?o il“emp M Importo
misura unitario €| (in mesi) €

§1

Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro con nastro
biancorosso ¢ colonnine in plastica bicolore, altezza 90cm con base
in gomma pesante e catena in pvc bicolore fi mm, poggiati a terra
con interasse di Im, compresa la fornitura, il montaggio e lo
smontaggio de| materiale.

mt.

8,31

82

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Digs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente. Dim. (300x200mm});

cad.

0,66

53

Cassetta pronto soccorse in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate
con il Digs 81/2008;

cad,

3,88

Si4

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con
valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte dei manometro, costo di
utilizzo mensile:

cad.

] 1,58

t,38

815

noleggio piattaforma telescopica su autocarro altezza fino 18
mt, con operatore abilitato;

h.

201 €76,93

1,00

1,538,60

S/6

noleggio piattaforma telescopica su autocarro altezza fino 34

mit. con operatore abilitato;

16] €93,89

1,00

1.502,24

Totale

3.035,27

Per L'Impresa

Ten. Col. . {lag)

Il Capg ) fficio
imiliano TULL]




CONDIZIONI TECNICHE

1} GENERALITA’

2)

3)

Le prestazioni di culi trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a.

b.

C.

d.

D.P.R. 1n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivitd del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

D.Lgs n°® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del favoro e successive modifiche.
Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative alle lavorazioni edili
ed impiantistiche di che trattasi.

DURATA DEX LAVORI

L’impegno dell’Impresa decorrera dal verbale di inizio lavori per 50 (cinquanta) giorni solari e
consecutivi.

NORME PER I’ESECUZIONE CONTRATTUALE

a) Accesso al lpcali

b)

d}

L’A.D. svolgera gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi
di accesso alle aree interessate dai lavorl previa acquisizione della documentazione prodotta
dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del
personale e dei mezzi interessati al servizio).

Capacita delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I’Impresa impieghera personale assunto alle proprie
dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacitd, altamente
specializzato nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da
allegare alla documentazione presentata per la gara), atiestante che nell’ultimo biennio ’impresa
abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto ed a cid autorizzato secondo la normativa
vigente.

L’TImpresa dovra provvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPI e DPC
necessari, sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante,
indestderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

Direttore Tecnico

L’Impresa ¢ tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell’atto negoziale, un proprio
“Direttore Tecnico” il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle condizioni
di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita di natura civile e penale nei confronti
della A.D. e di terzi.

Strumenti ed atfrezzature
Fa carico all’Impresa, la dotazione ai propri tecnici, della strumentazione e dell’attrezzatura per
eseguire tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie.




e} Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

£)

a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
— atutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessario a dare il lavoro ultimato a
perfetta regola d’arte;
— al ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro;
— alla rimozione ed il riposizionamento di tende e canaline varie ove necessario;
- alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da
interferenza con il personale deila A.D ;
b) P'lmpresa dovrd essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del
lavoro;
¢) dovra impiegare personale di provata capacita e specializzato nei diversi campi di impiego;
d) dovra sottoporre all’approvazione del committente i materiali occorrenti alle lavorazioni ed
effettuare campioni in parete per la scelta del colore della tinteggiatura.

Danni, inadempienze e relative penali

1. I danni economici dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione, omessa segnalazione di
necessita di interventi straordinari necessari per 'affidabilita e la sicurezza in generale
saranno a totale carico dell’lmpresa Appaltatrice. 1 costi di tali danni saranno stimati dalla
A.D. e trattenuti sui pagamenti in relazione alle inadempienze accertate.

2. Per ggni inadempimento, che verra constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla
mancata osservanza det giorni e dei tempi di intervento verra applicata una penalitd
aggiuntiva per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del
contratto pari al due per cento dell'importo del contratto, considerando ultimato il periodo
cominciato. Le penalitd cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo
contrattuale netto.

Al termine dei lavori, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze
dell’Impresa, sara accertata la regolare esecuzione dello stesso e ’eventuale decurtazione di
penali applicate per inadempienze efo mancata esecuzione d’interventi.

Smaltimento inguinanti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi,
gli stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal DPR n.34
del 25 gennaio 2000, a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice.

L’impresa ¢ tenuta, a suo carico, di provvedere a smaltire tutto il materiale di risulta proveniente
dalle lavorazioni di qualunque natura sia, e di conferirlo nella Pubblica discarica, secondo le
norme vigenti.

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

a.

b.

L’impresa si obbliga ad effettuare un sopralluogo tecnico per constatare la consistenza dei
lavori e lo stato dei luoghi;

L’Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale
di lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, ’A.D.
sospendera i pagamenti all’Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente
adempiuto;

I'Impresa garantisce altresi i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e Vutilizzo di
personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con ’esibizione di idonea
documentazione(da allegare ai documenti di gara), attestante che nell’ultimo biennio ’impresa
abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto;



3)

6)

7

d. I'Impresa si obbliga a fornire il DURC con data non anteriore a 60 gg. dall’inizio lavori,

e. D'lmpresa all’atto dell’aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di Sicurezza)
/ PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) in relazione alla presenza o meno del PSC ( Piano di
Sicurezza e Coordinamento) entro 5 giorni dalla firma del contratto e/o scrittura privata;

f.  P’Impresa rimarra I'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;

g. UImpresa ¢ tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduziont video efo
fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresi si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui
sia venuta a conoscenza;

h. Plmpresa € tenuta durante I'esecuzione dei lavori all’osservanza della normativa di legge sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) ed alla normativa sulla
sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 e normative UNI).

1. I'Impresa é responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei suol dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali
rischi, con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti
I'avvenuto adempimento di tali obblighi. L.”Amministrazione delia Difesa & indenne e sollevata
da ogni responsabilita.

j.  L’Impresa & obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare

qualsiasi interferenza con il personale della A.D. e terzi.
k. L’impresa dovra sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionari, i
materiali occorrenti alle lavorazioni, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori.

SUBAPPALTO
Per ’esecuzione dei lavori di che trattasi & consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa in vigore.

ACCERTAMENTO DI BUONA ESECUZIONE

L’ Amministrazione della Difesa attraverso i suoi rappresentanti ed alla presenza di un responsabile
dell’impresa, eseguird sia in corso d’opera che a lavori ultimati controlli ed accertamenti della
corretta esecuzione deghi stessi

GARANZIE

L’Impresa rimarra Punica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e dovra rispondere per un
periodo di anni ano, a qualsiasi deterioramento o difetto imputabile a carenze di esecuzione e/o a
difetti di materiali che dovessero verificarsi e non riscontrabili immediatamente in sede di
accertamento di regolare esecuzione.

Per I'Impresa




(INTESTAZIONE)

4 ESIGENZA IMPORTO )
(presunto complessivo annuo)

1 Materiale di ferramenta e idraulico

2 Materiale elettrico

3 Climatizzatori a parete

Interventi di minuto mantenimento (edili,

4 falegnameria, idraulico ed elettrico)
5 ok
6 E

(*) compilare i campi d'interesse
(**) eventuali ulteriori esigenze relative esclusivamente alla manutenzione delle infrastrutture e degli impianti.
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MINISTERO DELLA DIFESA
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

Servizio di Prevenzione e Protezione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
PRELIMINARE (D.U.V.R.I. REV.0 STANDARD)

(ai sensi dell’art. 26 def D.lgs. 81/2008, art. 256 d.P.R.15 marzo 2010, n. 90)

OGGETTO APPALTO: Fornitura e posa in opera impianti di condizionamento presso
vari sedimi di competenza RAMDIFE. (Procedimento 10/2025)

PROGRESSIVO SPP N° 1072025

UEICIO RICHIEDENTE UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
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LAVORI: B
FORNITURE;: 1
SERVIZ): 1

Pagina 1 di 13



v -
RAMDIFE - Servizio di Prevenzione e Protezione DUVRI Rev-0

5.

6.

Sommario
PREMESSA
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA DEL RISCHIO
DESCRIZIONE DEI RISCH] DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

a. RISCHIINTERFERENZIALI PREVISTI
{1} Percorsi di fransito e aree comuni e mezzi di trasporto

(2} Ambienti di lavoro (inciampi, scivolamenti, urti, schiacciamenti, contusioni, lesioni)presunti/standard

(3) Attrezzature manuel] Presunte/standard

{4} Deposito temporaneo di materiali presunto/standard

(5) Movimentazione manuale di oggetti/carichi e sollevamento/trasporto di materiali/attrezzature
presunte/standard

{6) Radiazioni ionizzanti

(7) TImpianti elettrici (cavi elettrici a vista e non a vista — aerei/interrati) impianti a GAS, impianto idrico,

impianti di condizionamento, impianti di climatizzazione, impianti frigoriferi.
(8) Scale, trabattelli, piattaforme, scale aeree e apparecchi di sollevamento
{9} Caduta di materiali dall’alto
{10} Rischio Biclogico
(11) Rischio incendio ed esplosione.,
{(12) Scarti di lavorazioni, sostanze in deposite efo lavorazione ¢ formazione di polveri
(13) Protezioni fisse/mobili
(14) Rumore
b. RISCHI DI TIPO TRASVERSALE
(1} Organizzazione dei lavoro, controllo processi lavorativi, formazione, informazione, dispositivi di
protezione individuale, emergenza e soccorso.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

CONCLUSIONI
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RAMDIFE - Servizio di Prevenzione e Protezione DUVRI Rev-0

1. PREMESSA

I! presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/preserizioni in materia di sicurezza per fornire

all'impresa appaltatrice o 2i lavoratori awtonomi informazioni sui rischi presunti esistenti nell'ambiente in cui sono

destinati ad operare ¢ sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivitd in

ottemperanza zll’art, 26 corma 1 lettera b, D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 256 d.P.R.15 marzo 2010, n. 90.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioson tra il personale del committente e

quello dell'appaltatore o tra it personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contyatti

differenti. In linea di principio, occorre mettere in refazione i rischi presenti nei fuoghi in cut verra espletato il servizio o

Ia fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Sono rischi interferenti:

~  rischi derivanti da sovrapposizioni di pill attivitd svolte ad opera di appaltatori diversi;

—  rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

— rischi gi2 esistenti nel luogo di lavoro del committente ove & previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell*attivitd propria di quest’ultimo;

—  rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriort rispetto 2 quelli specifici
dell’attivita appaltata) richieste esplicitamente dal committente.

Nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il confrafto redige il
docemento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
velativi alla tipologia defla prestazione che potrebbero potenzizimente derivare dallesccuzione del contratto. If
soggefto presso il quale deve essere escguito il contratto, prima dell’inizio del'esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei fuoght in cui verrd espletato Pappalto;
Iintegrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali {ari. 26 comma 3-ter DEL
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

Fornitura e posa in opera impianti di condizionamento presso vari sedimi di competenza RAMDIFE.

3. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ENTITA DEL RISCHIO

La significativita dei rischi da interferenze & valutata secondo la formuia:
RI=gR x pl
RI = rischio da interferenza
gR= gravita del rischio introdotto da uno o pill soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione
p! = probabilita che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o pilt soggetti

= Sionificativith del rischio da inferferenza  RI=gR x pl

1
Improbabile Poco Probabile Probabile Molto Probabile
Lieve i 2 3 4
R Medio 2 4 ] 8
€ Grave 3 6 9 12
Molto grave 4 g 12 16

La significativita del rischio da interferenze RI dovra essere classificata:
1-3 NON RILEVANTE — Trascurabile

Rischi potenziali sufficientemente sotto controlio

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

46 RILEVANTE - Lieve

Verificare che i rischi potenziali siano sotto controtlo

Promuavere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
§-9 RILEVANTE - Alto

Effettuare miglioramenti su gR o su pl

Promuovere azioni migliorative ¢/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attivita.
1216 RILEVANTE - Molto alto

Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pl

Promuovere azioni correttive immediate
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¢ Indice di probabilith di interferenza  (pl)
Valore Livello Delinizione
o Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di pill eventi peco probabili
1 Improbabile +  Non si sono mai verificati fatti analoghi
e Ilsuo verificarsi susciterebbe incredulita
e [lsug verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
2 Pocoe probabile e Sisono verificati pochi fatti analoghi

o II suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile

*  Sisono verificati altri fatti analoghi
» Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Moelto probabile

=  Sisono verificati altri fatti analoghi
» Ilsuo verificarsi & praticamente dato per scontato

* Indice di gravitd del rischio {pR}

Valore]| Livello Definizione
1 Lieve » danna lieve
. + incidente chie non provoca ferite e/o malattic
2 Medio . s i Y .
¢ ferite/malatiie di modesta entitd (abrasioni, piccoli tagli)
3 Grave o ferite/malattie aravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipeacusie);
4 Molto grave s incidente/malattia mortale

»  incidente mortale multiplo

4, DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

a, RISCHIINTERFERENZIALI PREVISTI

)

Percoysi di transife e aree comuni e mezzi di trasporto

{a) Specifiche delle attiviti deil’A.D.:
Le Sedi presso ii quale viene eseguito il contratto dispongono di una viabilita intemna, & necessario quindi
porre in essere opportune misurc di prevenzione e protezione al fine di eliminare il rischio da
tavestimenti o da incidenti stradali.

(&) Rischi introdoti defl’auivitd defl'appaltatore
Materiale ed attrezzature utilizzati dell’appaltatore per fo svolgimento della specifica attivitd.
(c) Mutrice di valutazione el viscliio interferenziale
ZR o RI1 Significativita del rischio
3 Z 6 RILEVANTE - Lieve (da4 1 6)
() Disposizioni di coordinamento, nrisure i prevenzione e profezione couuni

Osservare il rispetto della segnaletica orizzonlale & verticale esistente.

Attenersi alle indicazioni fornite dagli Operatori alla Sicurezza/personale deli’Arma dei
Carabinieri/personale militare in servizio presso gli ingressi per la sosta ed il transito.

Procedare ad una velocita a passe d’uwomo (5 Kmv/h) e prestare comunque la massima attenzione a
eventuale presenza di personale in transito;

Mantenere un comportamento tale da non insidiare Pincolumita del personale ivi presente;
Aftraversare la cameggiata esclusivamente sugli atiraversamenti pedonali, camminare lungo il
marciapiede o il percorso pedonale ove presente.

Prestare sempre la massima attenzione quando automezzo/attrezzatura & in movimento, evitare
distrazioni accidentali, nen fumare ¢ parlare al telefono & rimanere concentrati sulla manovra da
compiersi, spegnere le macchine nel caso di richiesta di interruzione, ultimata la manovra di
parcheggio spegnere il motore e assicurarsi di aver tirato il freno 2 mano.

I'area di carico e scarico dovra essere segnalata con coni In gomma o similari, durante e fasi di
carico e scarico I'appaltatore dovrd garantire la presenza di un eperatore a terra che doved indossare il
gilet ad alta visibilita, che durante le operazioni di manovra renda sicuro il transito de] personale
deli*A.D..

(2} Ambienti di lavoro {inciampi. scivolamenti, urti, schiscciamenti, contusioni, lesioni}presunti/standard

{a} Specifiche delfe atrivita dell’A.D..
L' infrastruttura presenta possibili rischi da inciampo, scivolamenti € urti a causa della particolarita di

parte del manto stradale costituito da blocchetti di leucitite (“sanpietrini®), dalla presenza di
fotocopiatrici, macchine distributrici alia vendita, potabilizzatori d’acqua e suppellettili lungo i corridoi e
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dall'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche che si estende sul lastrico solare di Palazzo
Esercito.

(b} Rischi introdotti dalf’antvita dell'uppaliatore
Materiale ed attrezzature di proprieta dell'appaltatore utilizzati per lo svolgimenta della specifica

attivita.
{c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
gR pl RI Significativita del rischio
3 2 6 RILEVANTE ~ Lieve (dad a §)

(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione ¢ profeziolre conuni
- L’appaltatore dovra esporre la prevista segnaletica di sicurezza.
— L’appaltatore dovra prectudere ’accesso al personale dell’A.D fino al termine dei lavori;
-~ L’appaltatore ha Pobbligo di utilizzare materiale/attrezzature/sostanze-miscele solo nelf’area oggetto
dei lavort.
~  Le operazioni di delimitazione dovranno essere concordate dal Direttore dei Lavori/Esecuzione.

(3} Attrezzature manuali Presunte/standard
(a} Specifiche defle attivith dell’4A.D..
Le normali attivitd del personale del’A.D. non prevedono [utilizzo di atirezzaturc se non quelle
impiegate nelle normali attivita di ufficio, fanno eccezione le atirezzature utilizzate dalla manodopera
dipendente che esegue il minuto mantenimento nell’infrastruttura.
(b Rischi introdotti dall’attivitt dell'appaltatore
Utilizzo di attrezzature per la specifica attivita.
(¢} Mutrice di valntazione del rischio Interferenziale
R pl RI Significativita del rischio
2 3 6 RILEVANTE — Lieve (da4 2 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione commni

— L'Appaltatore dovré esporre prevista segnaletica di sicurezza.

~ Le attrezzature di lavoro devono essere conformi a quanta previsto dall’art. 69, e seguenti del D.Igs.
21/08. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilita esclusiva al proprio personale.

~ E’ fatto obbligo atla societa appaltatrice di garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza
delle attrezzature di proprieta il cul mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i
lavoratori. Si obbliga altresi a fermare immediatamente attrezzature ¢ impianti al verificarsi di
malfunzionamenti/ine fficienze che possano compromettere la sicurezza degli uteati.

-~ Comungue per qualsiasi lavorazione che comporti I'uso di aftrezzature efo macchinari la cui
manutenzione va eseguita e registrata a scadenze disposte dalla vigente normativa, I' Appaltatore si
impegna su richiesta a produrre al Committenle, ovvero all’Organo di Vigilanza, copia della
documentazione relativa all’esito della sopra citata verifica.

- Le attrezzature manuali e gli attrezzi elettrici portatili dovranno essere utilizzati prioritariamente
all'interno deli’area oggetto dei lavori opportunamente delimitata.

~ In particolare, durante Putilizzo di tali attrezzature manuali e degli attrezzi elettrici portatili, &
necessario interdire per tutta la durata dell’intervento I'accesso all’area di cantiere al personale
del’A.D., in modo che non interferisca in nessun medo con le lavorazioni in atto.

~ L’appaltatore dovra adempiere a tutti gli obblighi che derivano dalla normativa vigeate in materia di
salute e sicurezza sul lavoro per quanto attiene ai rischi specifici dell'attivita con particolare, ma non
esclusivo, riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale {ove
necessari), ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propti lavoratori.

(4) Deposito temporaneo di materiali presunto/standard
(a) Specifiche detle attiviti dell’A.D.
Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivita deli’A.D..
(5} Rischi introdotii dall'aftivita dell appaliatore
Deposito temporaneo di materiale.
(c) Matrice di valutazione del rischio infesferenziale
gR pl RI Significativita del rischio
2 2 4 RILEVANTE ~ Lieve (da 4 a 6)
(e} Disposizioni df coordinamento, misire di prevenzione e protezione conuni
I materiali/attrezzature necessari per la fornitura e posa in opera dei condizionatoti dovranne essere
custoditi all'interno dei locali oggetto dei lavori o nell’ area eventualmente individuata in sede di
riunione di coordinamento opportunamente segnalata ed interdetta af personale non addetto ai lavori.
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{5) Movimentazione manuale di oggettifearichi e sollevamento/trasporto di materiali/atirezzature
presunte/standard
{a} Specifiche delle attiviti dell’d. D.
Rischic non presente nel normale svolgimento delle attivita dell’A.D..
{6} Rischi introdotti dallattivité dell’appaltaiore
Utilizzo di carvelli mamuali ¢ movimentazione di materiali provenienti/utilizzati per lo svolgimento delle
attivitd lavorative e attivita di caricofscarico di materiali/attrezzature.
{c) Muarice di valutazione del risclio interferenziale
gR nl RI Stgnificativita del rischio
2 3 6 RILEVANTE — Lieve (dada6)

{d} Disposizioni di coordinamento, misure df prevenzione e protezione comuni
~ E? vietato a qualsiasi altra persona, che non sia direttamente interessafta alla specifica attivita, restare
o transitare nelle zone adiacenti alle citate operazioni di caricofscarico.
- L'Appaltatore assicura che [attivitd verra svolta in osservanza deile seguente misure
comportamentali:
- utilizzare sole carrelli a norma;
. contvollare la stabilitz ed il posizionamento del carico in meodo che durante gli spostamenti non
possa sbilanciarsi, rotolare o scivolare;
. non soveacearicare i1 carrello oltre 1z portata massima indicata;
- assicurare il carico con appositi sistemi di ritenuta;
- non muovere il carico quandao il carrello & in movimento;
- non utilizzare { carmelli per usi impropri (trasporto di persone, eic),
- procedere a velocitd ridotta, rallentando ulteriormente in cormispondenza di pavimentazione
SConnessa;
~ Nel caso di trasporto a braccia il personale dell’assuntore avra cura di tenere il carico in modo da
non coprirsi la visuale, dard comunque la precedenza alte persone presenti nella struttura, prestare
particelare atienzione nel passare attraverso porte con specchiatura in vetro.

(6} Radiazioni ionizzanti

{a} Specificiie delle attivitd dell’4.D.
In alcuni locali dell’infrastruftura & stato riscontrato il superamento del livello di rifecimento di Gas

Radon.
(b} Rischi introdott] datf’antivitie dellappaltatore
H
(¢} Matrice di valutazione del rischio interferengiale
g pl Ri Significativita def rischio
2 3 6 RILEVANTE - Lieve {(da 4 a 6}

(i} Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzgione e protezione comitl
~ Al netto delle azioni di rimedio pianificate dal Committente, & necessario garantire un adeguato
ricambio d'aria alie aree interessate dai lavori.

(7} impianti elettrici (cavi eletirici 2 vista ¢ non a vista — aerei/interrat) impianti a GAS. impianto idricg,
impianti di condizionamento, impianti di climatizzazione, impiant fricoriferi.
() Specifiche delle attivitd dell’A.D..
Nel compendio di Palazzo Esercito sono presenti gli impianti elettrici nonché alui impianti per
I'erogazione di fluidi emergetici (acqua, gas, acqua calda). La responsabilita di tutti gli impianti
nell’infrastruttura rientra nelle competenze di RAMDIFE e solo al personale a tal uopo preposto ¢
consentito accedere ed intervenire sugli impianti.
(6) Rischi futradoti dallattiviti dell’appaltatore
Utilizzo non corretto dell impianto elettrico,
() Mairice di valutazione del risclio interferenziafe
gR pl Rl Significativiti del rischio
3 2 6 RILEVANTE ~ Lieve (da4 2 6)
() Disposizioni di coordinamento, nisure di prevenzione ¢ profezione comuni
— L’appaltatore informa i propri dipendenti che F'accesso agli impianti in argomento & autorizzato dat
personale dell’Ufficio Manutenzione Infrastrutture di RAMDIFE a tai uopo preposto. Qualora sia
necessario, per lo svolgimento dell’attivits prevista dall’appalto, operare sugli impianti o in
prossimita degli stessi, & fatto obbligo all’assuntore di contattare il Direttore Lavori/Esecuzione che
provvederi ad interessare a RAMDIFE.
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— Per gli impianti elettrici & sempre necessario, comunque, pone in essere le seguentl misure di

sicurezza:

. Palimentazione alle attrezzature/macchinari necessari alle lavorazioni deve essere fomita tramite
quadro elettrico collegato/messa a terra & munito dei dispositivi di protezione, 1 cavi efettrici
devono essere a norma CEE di tipo per posa mobile;

. effettuare, anche se é stata disalimentata [a linea elettrica, un test di verifica con appositi strumenti
prima di toccare perti normalmente in tensione;

- in nessun caso manovrare/toccare/disalimentare quadri e armadi elettrici presenti nelie aree
interessate dalle attivita; per ogni necessita contattare il i'Ufficio Manutenzione Infrastrutture di
RAMDIFE che a sua volta, provveder? ad interessare il persenale preposto;

- & fatto assolute divieto usare acqua/liquidi ir prossimita di apparecchiature elettriche;

. durante gli interventi oggetto dell'appalto, Uimpresa verifichera preventivamente I'eventuale
presenza di cavi elettrici o altre situazioni di potenziale pericolo.

(B) Scale. trabatteli, piattaforme, scale aeree ¢ apparecchi di sollevaments
(a) Specifiche delle attiviti defl’A.D.
Gli Uffici del’A.D. dispongono di scale portatili sgabelli pieghevoli che vengono utilizzati
esclustvamente nefl’ambite delle normali attivitd di ufficio e degli archivi/magazzini trabattelli ad uso
esclusivo del nucleo muratori
(B) Rischi infrodotd datiattivita dell’appaftatore
Utilizzo di piattaforma telescopica su autocarro, piattaforma semavente

(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale

gk pl RI Significativita de] rischio

3 2 & RILEVANTE — Ligve (da 4 a 6}

(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione conuiiti

L’ Appaltatore si impegna a comunicare con congruo preavvise l'impiego di piattaforma aerea,
concordandelo con il Direttore dell’ Esecuzione/Direttore dei Laveri, per le azioni di competenza.
Prima dell’inizio dellattivita |'appaltatore dovrd esibite il certificato di  avvenuta
omologazione/revisione in corso di validita e copia del patentino per piattaforme aeree
deil"operatore.

[t perimetro dell’area attorno afla piattaforma dovra essere interdetto in misura tale da garantire
I'incolumits di eventuali passanti, le operazioni di delimitazione dovranno essere concordate dal
Direttore deli’Esecuzione/Direttore dei Lavori ed il Reparto alia Sede e/o il Servizio Prevenzione &
Protezione. L area dovra essere interdetta ricorrendo all’utilizzo di transenne modulari o colonnine
bicolore in pve con catenelle ovvero nastri segnaletici o similari.

La Ditta appaltatrice dovra esporre la prevista segnaletica di sicurezza (vds oneri per la sicurezza).

Le atirezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigents normativa;

I Appaltatore verifichera la stabilitd al ribaltamento e, in caso di utilizzo degli stabilizzatori, seguira
tutte le prescrizioni previste per i ponteggi fissi.

E’ vietato all’ Appaltatore utilizzare scale o trabattelif di proprieta dell’A.D.

Le piattaforme possono essere utilizzate solo dopo aver messo in atto tutte le miswe di sicurezza
necessarie per impedire al personale dell’A.D di transitare/stazionare nelle immediate vicinanze di
essi. In particolare, durante I"utilizzo di tali attrezeature, & necessario interdire Parea di intervento
con transenne modulari (per le aree all’aperto) colonnine bicolore in pve con catenelle, nastri
segnaletici o similari in modo tale che il personale non addetto alla manutenzione non interferisca in
nessun modo con le favorazioni in afto, garantendo la presenza a terra di un operatore dedicato al
coordinamento,

Per tutta ja durata dei lavori ' Appaltatore assicura:

I"esposizione della prevista segnaletica di sicurezza;

la corretta sistemazione delle masse al fine di evitare perdite di stabilith dei materiali fermi o
maneggiati;

’eventuale utilizzo di lacei di sicurezza e/o dispositivi di arresto;

I'uso di appositi DP;

I'interdizione delle arce oggetto di possibili cadute di materiale dall’alto al personale non addetto alla
manutenzione, segnalate attraverso I'impiego di colonnine bicolore in pve con catenelle, nastro
segnaletico o similari.

(%) Caduta di mateciali dall’alto

(«) Specifiche delle attivitq dell’A.D.
Rischio non presente negli ambienti di lavoro delAD..
(b) Rischi introdotti datl'attivitit dell’appaltatore
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Lavori in quola per utilizzo di piattaforma. (Solo se Richiesta)
(¢} Matrice di valutazione del rischio inferferenziale
gR pl RI Significativitd del rischio
2 2 4 RILEVANTE — Lieve (da4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamernto, misure di preventione € protezione comuini

~  Durante I’esecuzione dei lavori in quota I’appaltatore dovra porre particolare altenzione ad interdire,
al personale non addetto alla manutenzione, Ja zona di transito sottostante a quella di lavoro in
misura tale da garantire una zona di sgombero che consenta lo svolgimento delle operazioni in
sicurezza.

—  Dovra essere esposta la prevista segnaletica di sicurezza. Le operazioni di delimitazione dovranno
essere concordate con il Direttore dell’Esecuzione/Direttore dei lavori, il Servizio Prevenzione ¢
Protezione ed il Reparto alla Sede di sito; l'area dovra essere interdetta ricorrendo all’utilizzo di
transenne modulari o colonnine bicolore in pve con catenelle ovvera nastri segnaletici o similari.

~  Prevedere P'utilizzo di dispositivi rigidi o elastici di arresto per le attrezzature ¢ materiali.

~  Le attivita in parola devono essere svolte in assenza del personale dell’A.D. nelle giornate non
lavorative o, se in giomate lavorative, preferibilmente prima/dopo il normale orario di tavore.

(10) Rischio Biplogice
(a} Specifiche delle witivita delt’A.D.
Esposizicne ad allergeni comuni di origine animale, vegetale, funghi, batteri, virus, possono originare
reazioni allergiche e disurbi delle vie respiratorie (asma, riniti, dermatiti, congiuntiviti, shock
anafilattico, ecc.). Relativamente agli uffici, archivi, magazzini ¢ comunque tutti gli ambienti di lavoro
presidiati, vengono individuati quali fonti di pericolo biclogico il materiale documentale, arredi,
tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione/aeraulici e gli impianti idrici. Vie di esposizione a tali
agenti biologici sono I'inalazione di bioaerosol, il contatto con superfici od oggetd contaminati ¢
I’ingestione di acqua nel ¢aso di contaminazione dell’impianto idrico.
(by Rischi introdetti dalf*attiviti dell’appaltafore
Materiali di risuita dalla fornitura.
(¢} Marrice di valutazione del rischio interferenziale
gR pl RI Significativitd del rischio
2 I 2 NON RILEVANTE — Trascurabile (da | a 3)
{d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e profegione comni
~ Formazione ed informazione agli operatori sui rischi biologici, ¢ sull’use di DPL
~ Ove sia necessaria la presenza di personale del’A.D. per la sorveglianza delle lavorazioni, questi
dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale tecnico del!’impresa appaltatrice.
— Dotazione al personale di DPI idonei
~ L'Appaltatore dovra garantire che, in riferimento alle operazioni di carico, trasporto e scarico,
adottera tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti per evitare qualsiasi contaminazione o
dispersione nell'ambiente naturale e attraverso adeguati materiali assorbenti da utilizzare in caso di
sversamente accidentale a terra.

{(11) Rischio incendio ed esplosione.
(e} Specifiche delle artivitit dell’A.D..
~ Nell'ambito dei locali utilizzati dal personale dell’A.D, non sono presenti attivitd che prevedano
1utilizzo di sostanze inflammabili o con pericolo di esplosione. [ locali dove potrebbero crearsi
potenziali atmosfere esplosive sono le centrali termiche, la falegnameria, it locale gruppi
elettrogeni € 1a cucina della mensa.
(b) Rischi imrodotti dall'artivith dellappaltatore
Utilizzo di attrezzature/impianti/ che possono innescare incendi.
(c) Matrice di valutazione del rischip interfercnziale
R pl RI Significativita del rischio
3 2 6 RILEVANTE - Lieve (da 4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamenta, misure di prevenzione e protezione comuni
- L’appaltatore dovra esporre prevista segnaletica di sicurezza.
— [ fatto divieto di utilizzare flamme libere se non preventivamente ed espressamente autorizzati dal
Direttore Lavori/Esecuzione.
- L’appaltatore ha Pobbligo di:

- nel caso di utilizzo di attrezzaturefirupianti che possono innescare incendi, porre in essere tail
attivita secondo le norme di buona tecnica predisponendo, in ogni caso, le necessarie misure atte
ad estinguere immediatamente eventuali principi d’incendio.

- In particolare, tra I'altro:
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(12)

(13)

(14)

- allontanare tutte fe sostanze inflammabili;
- controllare Pefficienza dell’attrezzatura/impianto;
- disporre di idonei mezzi estinguenti.

— L'appaltatore ha I'obbligo di informare i propri dipendenti sulle procedure da porre in essere in
caso di incendio o di emergenza nel compendio di Palazze Esercito, doved disporre di proprie
atirezzature antincendio nelle aree di cantiere.

Searti di lavorazionl, sostanze in deposito efo lavorazione e formazione di nolveri

{a)
{b)
(c)

(&)

Specifiche delle attivita dell’'A.D.

Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivita dell’AD..
Risehi introdotti dall'attivitd dell wppaliatore

Scarti provenienti dalla lavorazione.

Mutrice df valutezione del rischio interferenziele
gk pl RI Significativitd del rischio
2 3 6 RILEVANTE — Lieve (dad4 a 6)

Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e profezione comuni

- L’Appaltatore dovra esporre la prevista segnaletica di sicurezza.

— L’area di lavoro sard interdetta al personale non addetto afla manutenzione eventualmente presente,
anche in relazione 2lla eventuale formazione di pelveri e alla proiezione di materiali.

~ Tl personale tecnico che effettuera F'operazione prestera la massima atienzione a non sversare liquidi
sul pavimento, creando situazioni di possibile pericolo per i non addetti abi lavori che si trovassero a
transitare nelle immediate vicinanze del luogoe dell'intervento.

Profezioni fisse/mabili

(e} Specifiche delle attivitic defl’A. D

Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivitd dell’A.D..

(b Rischi infrodoti dall*attiviti dell’uppaltatore

(¢) Martrice di valutagione del rischio interferenziale

{d}

{a)
{h)

(e

(d)

Svalgimento di attivita/utilizzo di attrezzature che prevedono 'adozione di protezioni fisse e mobili,

gR A pl RI Significativita del rischio

3 2 6 RILEVANTE ~ Lieve (dad a 6)
Disposizioni di coordinamento, misire di prevenzione e protezione comtinl

Le attivita e le attrezzature che prevedono P'utilizzo delle protezioni fisse ¢ mobili non possono essere
effettuate in assenza di tali protezioni, in particolare:

- le attrezzature da lavora devono essere sempre dotate delle previste protezioni fisse;
— al personale non addetto ai lavori deve essere sempre interdetto I'accesso neile aree dove seno in
corso di svolgimento le attivita lavorative da parte deila Impresa Appaltatrice.

Rumaore

Specifiche delfe attivitd dell’A.D.

Rischio non presente nel normale svolgimento delie attivita dell’A.D..

Rischi introdouti dall’attivitd dell’appaltatore

Utilizzo di attrezzature e svolgimento di attivita con livelli di esposizione al rumore maggiori al limite
previsto dail’art. 189 del D.lgs. 81/08,

Matrice di valutazione del rischio Iterferenziale
R pl RI Significativita del rischio

2 3 6 RILEVANTE —Lieve {dad a 6)

Disposizioni di coordinainento, misure di prevengione e protezione comini

Qualora dovessero essere impiegate atirezzature e/o svolgere attivita che implichino una esposizione al

rumore di picco maggiore 2l limite previsio dalla vigente normativa (art. 189 D.lgs. 81/08) dovranno

essere adattate misure tecniche & organizzative per riportare I'esposizione al disotio dei valori limite,
quali:

~ chiusura delle porte/finestre degli uffici circostanti a cura del Direttore dell’Esecuzione/Direttore
dei Lavori in coordinazione con I'Utente presso il quale viene eseguito il contratto;

— lo svolgimento delle attivita in parola al di fuori del normale orario di lavoro del persanale
dell’A.D. (lo sfasamento temporale delle [avorazioni non & da considerarsi onere da interferenza),
ovvero in giomate non lavorative;

- effettuazione di pause frequenti;

— utilizzo di attrezzature ahersative meno rumorose, le atitrezzature devono essere correttamente
mantenute e utilizzate in conformita alle indicazioni del fabbricante;
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~ durante il funzionamento gli schermi e fe paratie delle attrezzature deveno essere mantenute chiuse
¢ dovranno essere evitati rumori inutili.

b. RISCHIDITIPO TRASVERSALE

(1

Qreanizzazione del lavoro, controlle processi [avorativi, formazione. informazione, dispositivi di

protezione individuale. emergenza ¢ SoCCOrso.

() Specifiche delle attiviti dell’4.D..

Eventuali laveri, servizi e forniture in corso d’opera che possano originare interferenza, saranne rese
note dall’ Utente presso il quale viene eseguito il contratte, e comungue disciplinate a seguito di una
ulteriore riunjone di coordinamento.

Rischi introdotti dall attivita dell’appaltartore

Rischi intrinsechi all’attivita lavorativa deilappaltatore.

Muirice di valutazione del rischie interferenzinle

{6)
(¢)

(d)

gR pl RI Significativita del rischio

2 3 6 RILEVANTE —Lieve (dad a )

Dispasizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protegione comuni

In considerazione della tipologia di intervento, assume particolare importanza, al fine di evitare rischi
interferenziali, il coordinamenta per i rischi di tipo trasversale. In particolare & necessario attuare quanto
segue:

I' Appaltatore impieghera solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo
quanto stabilite dagli artt. 36, 37 del D.lgs. 81/08, e di non avviare le lavorazioni, qualora nen sia
presente sul posto proprio personale addetto e designato per la gestione delle emergenze ed
evacuazione e, siano presenti le proprie attrezzature antincendio;

il personale dell’appaltatore dovrd avere particolare cura nell’effettvare i lavori adottande
preventivamente tutte le adeguate ¢ idomee misure di sicurezza precedentemente descritte, in
particolare la costante debimitazione defle aree di intervento ed il rispetto delle distanze minime di
sicurezza necessarie ad evitare le interferenze da parte del personale nom addetto ai lavori
eventualmente in transito nell’ arez oggetto dell'appalto;

in caso di modifiche al processo lavorativo implicanti nuovi rischi interferenziali, 1'impresa dovra
preventivamente interessare il Committente/Direttore Lavori/Esecuzione;

il personale dell’impresa dovra essere munito dei D.P.I, previsti dalia normativa vigente per le
specifiche lavorazioni.

Nell'esecuzione delle attivitd, il Datore di Lavoro dell*Impresa appaltatrice deve osservare le scguenti
disposizioni:

concordare e coordinare le tempistiche & modalit di intervento con il Commitientc; fornire
indicazioni al proprio personale circa le regole di comportamento e di rispetio delle attivitd svolte
neil’ambite delle strutture oggetto del contratto, nonché delle procedure gestionali generali e
specifiche applicabili alle singole attivita eventualmente interferenti.
ridurre al minimo "emissione di rumore;
& vietato fumnare al di fuori dell” area consentita presso il cortile n. 5 (ex teatro); ¢ vietato gettare
mozziconi e lasciare incustodito materiale infiammabile all'interno del compendio;
& vietato a qualsiasi lavoratore della azienda appaltatrice, assumere alcool in qualsiasi quantitd
durante ["orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti;
Nell’ambiente di lavore sono inoltre adottate je seguenti misure di prevenzione e protezione in caso
di emergenza:
te vie di esodo/di fuga sono iliustrate nelle planimetrie esposte in tutti i settori dei piani del
Palazzo;
i materiali e le attrezzature antincendio presenti mel sedime sono segralati dalla prevista
segnaletica;
utilizzare "'hmpianto eletirico seconde quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte;
non fare uso di cavi giuntati ¢ che presentino lesioni o abrasioni;
non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza posta in essere nel
compendio.

Nel rispetio di quanto precedentemente indicato, 'impresa dovra:

svolgere le attivita contrattuali senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle
attrezzature presenti nei Ieoghi di lavoro;

comunicare tempestivamente ognhi variazione del persomale impiegato nel sevizio osservando le
prassi per il ritascio dell’avtorizzazione di accesso;

prendere visicne delle condizioni e delle prescrizioni elencate nel seguito ¢ dichiarare di attenersi alle
stesse assumendoscne i retativi oneri e responsabilitd;
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fornire i necessari D.P.L ai propri dipendenti;

in aderenza a quanto disposto all'art13 della recente Legge n.215/2021 di conversione del
D.L.na146/2021 ha introdotte all’interno dell’art.26 c.8 del D.Lgs.81/08 il nuovo comma 8-bis, il
quale prevede che, “nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, i
datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente ai datere di lavoro

committente il personale che svolge la funzions di preposto.

Assicurare che il personale dipendente:

mantenga ’assoluto riserbo e segreto su guante eventualmente dovesse venire a sua COnoscenza &
non attinente al lavoro svolto;

abbia esposto apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente fe generalita del
lavoratore ¢ I'indicazione del datore di javoro;

indossi obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale, ove prescritti;

non abbandoni materiali o attrezzature che ingombrino le vie di passaggio (vie di esodo, scale,
ballatoi, corridoi, porte, passaggi carabili e pedonali esterni ecc.) o che occulting i presidi e fa
segnaletica di sicurezza;

smaltisca i gas refcigeranti e gli scarti generati dalle lavorazioni nel rispetto delia normativa vigente;
segnali immediatamente qualunque tipo di anomalia riscontrata, fermo restando l'obbligo di
adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per fa
prevenzione dei rischi e 1a riduzione al minimo dei danni.

L'impresa & comundque responsabile di ogni infortunio o danni causati a terzi o a cose derivanti da fatti,
negligenze e colpe def propri dipendenti; pertanto deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi e deve
presentare su richiesta della A.D. i documenti attestanti "avvenuto adempimento di tali obblight. L’A.D.
¢ indenne ¢ sollevatz al riguardo da ogai responsabilita.
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STIMADEI COSTIDELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Nel DUVRI non vengono riportate le misure volte ad eliminare i rischi propti derivanti dall'attivitd delle singole
imprese appalatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma selo i rischi da interferenze tra le attivita

dell'amministrazione Difesa e quelie delle imprese appaltatrici (ex art. 256 D.P.R, 90/2010).

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, 2 pena di
nultitd ai sensi dell'articolo 1418 del Cadice Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti daile interferenze delie
lavorazioni. { costi di cui al primo periodo non sono soggeiti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparalivamente pilt rappresentative a livello nazionale,
L’amministrazions & tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ¢ a sottrarti a confronto

concorrenziale,
- e Mes
Misura preveativa o protettiva/procedure f)is:::::._:onc defi*utilizzn in fase Cod tariffa Qiti J Prezzo | co Tot
BVOrAtivA trar.
Dovra essere paranlita la presenza di
un operatore a terrs durante
. gy K i i i carico &
Gilet alta visibiftd classe 2 conforme allz lop?raZIo!}c di masl‘o“/m,flcar co
norma BN [SO 20471, tessulo in votone - | oo dei matesiali ¢ delle forni
; T h aftrezzature atfo scopo di rendere 51.02.2.63 2 £18,66 €3732
pelicstere ad alta traspirazione, riflettente sicuro il transito de) personale ra
con bande rifrangenti, ignifuge. Fornilura. apparteacnte al'A.D., il quale dovea
indossare indumento/dispositive ad
alta visibilita,
Coni in gomma con rifrangenza di elasse 1t
(in  osservanza  del  Regolamente  di
ggggaﬂgl odd c?og:::i d::];;c “?d?;agﬁ;g Belimitare 1o gree interessile duranie
- P e . Ia fase di carico ¢ scarica det
comprese eventuali perdite &l materiale
danuegeiamenti. - S1.04220
28
Allezza del cono paci & 75 cm, con 3 fasce 51.04220¢ 4 €177 2 €14,16
rifrangenti,
g:;iizmnat:;?;o ¢ Szcof:lsi_[c? ”m‘):::’::fu;{; Rimozione dei coni dalle arce
rigosizionam-:nlti a st ultho di carmenti interessate durante la fase di carico ¢ S 104221 4 €157 2 €12,56
P - i sLEuilo P08 searico materiale
provocati da mezzi in marcia.
Delimitazione eventuali arce/percorsi
Nastro PVC bianco ¢ rosso. estermifinterni 4 ridosso detl’arca 2 €3,00 € 10,00
interessata ai lavori.
Riunioute di eoordinaments fra i responsabili
gelle imprese Garantire a cooperazione ¢ if
ﬁcp::él::;:ol:: 3?;1::::: & 1 coordinaiore per | o dinamento relativi all'atluazione
claonc Cof mven, defle misure Ji prevenzione ¢ €
prevista all'inizio dei favart ¢ di ogri nueva ; L 5.1.05.8 1 206.3 | €206,31
fase lavorativa o pratezione dai rischi sul javero 3
ST ) , . incidenti sull"attivita
introduzione di nuova impresa esecuirice, :::Dm?i‘t:;l:::: oEthaeiE'a ppalto
Costo medio pro-capite ‘ it ’
per ogii risitiong.
Totale € 280,35

I costi sono desunti dalla “Tarilfz dei prezzi aggiornata ad aprile 2023” emanata dalla Regione Lazio e/o da indagini

di mercato.

Il DUVRI deve essere redatto o aggiornato ogni qualivolta siano posti in essere dei contratti d’appalto, d’opera o di
somministrazione, anche non formalizzati, che implicano la presenza di imprese operanti ail'interno del luogo oggetto di
Lavari/Servizi/Forniture, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza; in questo caso nel documento sard

evidenziate 1'assenza del rischio.

1 DUVRI 2 il decumento dinamico, € quindi sard aggiomato laddove si ravvisassero dalla stazione appaltante nuovi

rischi da interferenza.
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6. CONCLUSIONI
La valutazione dei rischi di cui al presente documento ¢& stata effettuata come previsto datl’art. 26, comma | let. b), del
D.lgs. 81/08. E soggetta ad aggiornamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero averla

resa superata.
AIl’ Appaltatore, & consentito proporre aggiomamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI

nell’eventualitd si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

It presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata a partire daila data di
sottoscrizione. In caso di medifica significativa delle condizioni dell'appalic il DUVRI dovra essere soggetio a
revisione ed aggiornamenio in corso d’opera. Le misure indicate per la gestione det rischi interferenziali, potranno
essere integrate e/o aggiomate immediatamente prima dell’esecuzione della manutenzione oggetto del Contratto
d’Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolart delle

attivitd oggette dell’Appalto.

Roma, 8'[= O~ ZO?,g

[L RESPONSABILE
DEL SERVIZI®) PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO

Magg, g (gva) ﬁmsm{
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Allegato “G”

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Prevenzione e Protezione
Indirizzo postale: Via Napoli, 41/4 - 00184 Roma
PEL: ramdifetdsmd. difesa it PEC: ramdife@postacert. difesa it

Pde: Mapy. Danivle CESARI

Tek:2.5793

e-mail: tamdile.rspp@smd.difesan

nr.: 10 del 17/01/2025

Lavori (X

Servizi OJ Forniture [

Esigenza: Fornitura e posa in opera impianti di condizionamento presso vari sedimi di competenza

RAMDIFE.

Ufficio Competente: Ufficic Manutenzione Infrastrutture.

Riferimento Impegno di Spesa: n° 10 del 16/01/2025

Documentazione A cura
Redazione DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.1gs. 81/08, (ad eccezione
5 di quanto previsto ai sensi dello stesso articolo ¢o. 3 bis, comma Dirigente
sostituito dall’art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013), art. Delegato/SPP
256 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
z | Comunicazione al SPP di tutti i dati inerenti gli estremi del contratto ¢ Ufficio
della societa Appaltatrice. Competente
- Trasmissione al SPP del Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Ufficio
Operativo di Sicurezza/Piano di Sicurezza e Coordinamento. Competente
Riunione di Coordinamento ¢ Coordinamento e relativo verbale, ai
sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08, (ad eccezione di quanto previsto ai Direttore
sensi dello stesso articolo ¢o. 3 bis, comma sostituito dall’art, 32, Lavor/DEC/CSE
comma 1, lettera a), legge n. 98 de} 2013), art. 256 D.P.R. 15 marzo .
2010, n. 90, da eseguirsi con: col supporto di
- DL/DEC e Ditta Esecutrice ~ SMD — SME -~ COMFOTER — SPP
CUSDIFE - 3° RGT TRASMISSIONI
Richiesta integrazione DUVRI ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter a cura
del soggetio/i presso il quale verrd eseguito il contratto, art, 256 SPP/Dirigente
B3 | comma ] lettera b) D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. Delegato/Ufficio
- SMD —~SME — COMFOTER — CUSDIFE ~ 3° RGT Competente
TRASMISSIONI
IL RES -ONSAéILE
DEL SERVIZI® PREVENZIONEE
PROTEZIONE DEL GRUPPAMENTO
Magg. g.(gua iele CESARI
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