REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
(CODICE FISCALE N°80213470588)
SMART CIG Z535C8416
CONTRATTO
che si stipula tra 11 Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti
Navali (NAVARM) e la Societa

w ” con sede legale in

() per la fornitura di sostegno

logistico per il sistema di difesa a corto raggio

SM1, per 1l'importo complessivo di €

(Euro /00) IVA ESENTE.

L'anno duemilavent , 11 giorno del
mese di in Roma, in una sala del
Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale

n. 80213470588),

Innanzi a me, dott.ssa , Ufficiale

Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)
autorizzato a ricevere gli atti di interesse

dell’Amministrazione della Difesa, non assistito dai
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testimoni secondo quanto disposto dall’art.47 della
legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge
del 28/11/2005, n.246.

SONO COMPARST
La Dott.ssa Emilia Ziello - Dirigente nel Ministero
della Difesa (NAVARM) in rappresentanza
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal
giusta quanto risulta dal decreto della Direzione
degli Armamenti Navali nr. 1 in data 12/01/2021
registrato alla Corte dei Conti in data 27/01/2021 e

per l'altra parte, che nel corso del presente

contratto sara chiamata "la Societa", il
sig. nato a

il , in qualita di

con sede legale in

Via cap .

(codice fiscale n. ) come

risulta dalla visura camerale in data

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale
Rogante ho accertato la piena capacita del medesimo
ad impegnare e rappresentare legalmente la Societa
stessa.

Detti comparenti, della cui identita e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto 1la
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stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in

forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE
in relazione all’espletamento della procedura

ristretta G con aggiudicazione all’offerta

TN

economicamente piu vantaggiosa mediante
presentazione di offerte segrete, sono state inviate
le lettere di invito alle seguenti Societa:

, per la fornitura di

sostegno logistico al sistema di difesa a corto
raggio SM1 al prezzo posto a base della gara stabilito
dall'Amministrazione di Euro (XXXXXXXXXXXXXXXXX/00) ;
- tale pubblica competizione & stata tenuta presso il
Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli
artt.17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15.11.2011 n.208;

- alla predetta procedura hanno presentato offerta le

seguenti Societa:

- 1in base alla valutazione tecnico-economica, 1la
migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, €&

risultata quella della con sede legale in

per 1l'importo complessivo di € XXXXXXX

(Euro XXXXXXXX/00) ;
- la Societa ha presentato unitamente all’offerta il

“Patto di integrita” sottoscritto in data ,
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allegato al contratto;

- in data e stata disposta

l"aggiudicazione definitiva nei confronti della
Societa di cui al precedente punto per 1l'importo ivi
descritto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per 1’esecuzione del ©presente contratto poiché
1"appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs
208/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi
ai lavori, servizi e forniture nei settori della
difesa e sicurezza” valgono le condizioni fissate dal
D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 ™“Regolamento recante
disciplina delle attivita contrattuali del Ministero
Della Difesa in materia di lavori, servizi e
forniture militari” e, per gquanto non espressamente
previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R.
15.11.2012 n. 236 “Regolamento per gli appalti della
difesa”, nonché del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50
“Codice dei contratti pubblici”, ove non derogate e
compatibili con le norme di cui sopra e con le
clausole contrattuali. La citata normativa, benché
non allegata al ©presente contratto, ai sensi
dell’art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte

integrante.



ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

I1 Responsabile del Procedimento e il Direttore della
8" Divisione.

I1 nominativo del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto “D.E.C.” verra indicato dal RUP
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta
approvazione del presente contratto nei modi di
legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non e
soggetta a wvincolo derivante da classifica di
sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Societa si impegna a fornire sostegno
logistico per il sistema di difesa a corto raggio
SM1.

4.2 le prestazioni dovranno corrispondere alle
prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" (e/o
altro documento di carattere tecnico) che,
sottoscritto dai contraenti, costituisce parte
integrante del presente contratto, al quale si
allega.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono

distribuite in lotti come segue:
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- Lotto n. 1 - Fornitura procedure di prova di
dettaglio.

- Lotto n. 2 - Esecuzione dei test e stesura dei
relativi report;

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo delle prestazioni e di €

€ di cuil

euro per 1 costi inerenti alla

sicurezza del lavoro interni alla Societa.
I1 prezzo totale & cosl ripartito:

- Lotto n. 1 - Fornitura procedure di prova di
dettaglio, per 1’importo di € XXXXXXXX,00
(XXXXXXX/00) IVA esente.

- Lotto n. 2 - Esecuzione deili test e stesura dei
relativi report, per 1’importo di € XXXXXX IVA
esente (XXXXXXXXXX/00) .

Al sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge 31
dicembre 2009 n. 196 1le Parti convengono che le
prestazioni previste dal presente contratto saranno

esigibili nel 2022 per 1’intero importo di €

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)
A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente

contratto, come specificato all’art. 103 del decreto
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legislativo n. 50/2016 la Societa ha presentato la
fideiussione bancaria/polizza fideiussoria di € xxxxXx

(Euro xxxxx), rilasciata dalla con sede

in Via n in data pari

- al 10% dell’importo contrattuale;

- al X% dell’importo contrattuale, essendo la
Societa in possesso della certificazione di
sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO (art 93 c¢.7 d.
1gs.50/20106) .

La garanzia e progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, fino alla
soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e
alla liquidazione del saldo.

Lo svincolo €& automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore del Certificato di Pagamento emesso
dal R.U.P..

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO
ALLA VERIFICA DI CONFORMITA)

le prestazioni oggetto del ©presente contratto,
suddivise per lotti, dovranno essere consegnati, per
la Verifica di Conformita a cura dell’Ente

Committente (E.C.), secondo la seguente tempistica:
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- Lotto n. 1, entro 60 gg.ss. decorrenti dal giorno
successivo a quello di ricezione, da parte della
Societa, della comunicazione con la dguale verra
disposto 1’avvio dell’esecuzione da parte del
D.E.C./E.C.

- Lotto n. 2, entro 180 gg.ss. decorrenti dalla data
di comunicazione di superamento della verifica di
conformita del lotto 1.

7.1 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza

maggiore, 1" esecutore non possa procedere

all’approntamento nei termini previsti, si applica
17art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

I report dovranno essere accompagnati da apposita

comunicazione di approntamento alle prove di verifica

di conformita. Tale comunicazione dovra inoltre

essere inviata al D.E.C./E.C. e al RUP, se soggetto

diverso dal primo.

7.2 La comunicazione di approntamento alle prove di

verifica di conformita da parte della Societa deve

espressamente contenere la dichiarazione che:

a) la fornitura oggetto del contratto risponde alle

condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il

collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati

ottenuti e a disposizione della Commissione
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responsabile della verifica di conformita.

I report, dovranno inoltre essere accompagnati dal
Certificato di Conformita e relativa documentazione
riepilogativa secondo quanto previsto dall’Allegato
Tecnico, Articolo 2, para 5.

7.2.1 Gli esiti delle prove di wverifica di

conformita, dovranno essere opportunamente
verbalizzati ed inoltrati alla Societa, al
D.E.C./E.C..

7.2.2 Le prove di verifica di conformita dovranno
concludersi con l’emissione del verbale di verifica
di conformita, da emettersi entro il termine di 60
giorni solari decorrenti dalla data della
comunicazione di approntamento alla verifica
inoltrata dalla Societa.

7.3 A conclusione delle suddette prove di Verifica di
Conformita con esito positivo il D.E.C./E.C.
provvedera ad inviare al RUP il Verbale di Verifica
di conformita nonché gli altri documenti relativi
all’esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai
fini della liquidazione del credito (in particolare
il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il
RUP approvato il Verbale, emette il Certificato di
Pagamento e lo trasmette alla Societa ai fini

dell’emissione della fattura e alla 127 Divisione.
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7.4 Tutte le comunicazioni da parte della Societa,
soggette a termini stabiliti nel presente contratto
saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione
da parte dell’Amministrazione, mediante Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
navarm@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 E ammesso il subappalto cosi come stabilito
dall’art. 105 del Codice degli Appalti e successive
modifiche e integrazioni.

8.2 L’aggiudicatario e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto.

8.3.La societa deposita il contratto di subappalto
presso 1'A,D, almeno venti giorni prima della data di
effettivo 1inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto, la societa trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti in relazione alla prestazione subappaltata
e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione.
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8.4. In caso di accertata inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1 il
contratto pud essere risolto per inadempimento. In
tal caso, salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni, 1’A.D. dispone 1l'incameramento della
cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento
delle provviste e delle lavorazioni gia collaudate.
ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELL’'ESECUZIONE
CONTRATTUALE)
9.1 Nessuna variazione o modifica al contratto pud
essere introdotta dalla Societa se non
preventivamente autorizzata dal responsabile unico
del procedimento, previa disposizione conforme
dell’ente deputato all’approvazione del contratto,
con le procedure di cui al presente articolo.

9.2 I Amministrazione Difesa pu¢ ammettere variazioni

al contratto qualora:

— sussistano esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;

— sussistano circostanze sopravvenute o}
imprevedibili al momento della stipula del
contratto, a condizione <che tali wvarianti non
alterino la natura generale del contratto;

— intervenga la possibilita di utilizzare materiali,

componenti e tecnologie non esistenti al momento in
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culi ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualita
delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora
nel corso dell’esecuzione contrattuale qualche
componente non fosse piu di normale produzione o
fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso
P/N e/o codifica NSN, la Societa presentera una
lista di possibili sostituti al responsabile del
procedimento che decidera in merito. L’eventuale
codificazione dei componenti secondo la procedura
Nato sara a cura della Societa senza oneri
aggiuntivi per 1’A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla
specificita dei beni o dei luoghi sui quali si
interviene, verificatisi nel corso di esecuzione
del contratto. In questo caso eventuali proposte di
varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno
proposte al responsabile del ©procedimento e
trattate secondo quanto previsto dalla Circolare
SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva
circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005,
con 1l’'elaborazione di apposita ECP (Engineering
Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per

approvazione. La lista e/o 1'ECP dovra essere
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presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima
della data di presentazione alle prove di verifica
di conformita.

9.3 L’A.D. ha la facolta di formalizzare le suddette

varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le
varianti tecnico-procedurali, non comportanti
aumento o diminuzione dell’importo contrattuale,
mediante apposito verbale di concordanza
sottoscritto dalle parti;

- nel caso in cui le modifiche comportino 1'aumento
o la diminuzione entro il quinto del prezzo
complessivo, previsto in contratto, mediante
apposito decreto sottoposto a registrazione da
parte degli organi di controllo, previa
sottoscrizione, da parte della Societa, di un atto
di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni
del contratto originario. La Societa non ha
diritto ad alcuna indennita o altro emolumento, ad
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni;

- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al
contratto stesso, previa acquisizione del consenso
della Societa contraente, nel caso 1in cuili 1la

variante comporti modifiche dei prezzi o dei
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termini di esecuzione previsti in contratto.
9.4 In caso di mancato accordo sulle variazioni
tecniche si rinvia a quanto previsto dall’art. 101,
commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012.
ARTICOLO 10 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)
Qualora la Societa, per cause ad essa non imputabili,
non sia 1n grado di wultimare 1’esecuzione delle
prestazioni contrattuali nel termine stabilito in
contratto, ha facolta di richiedere la dilazione di
tale termine.
La richiesta di dilazione deve essere formulata
tempestivamente ed adeguatamente motivata nei
confronti del RUP, con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine contrattuale.
Qualunque fatto dell’Amministrazione che obblighi
1l’esecutore a ritardare 1l’esecuzione del contratto da
diritto ad una corrispondente proroga dei termini di
approntamento o di consegna.
ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL’ ESECUZIONE DEL
CONTRATTO)
Qualora circostanze speciali, non prevedibili al
momento della stipulazione del contratto, impediscano
temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte della prestazione, il RUP ne ordina la

sospensione, indicando le ragioni e 1'imputabilita
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delle medesime, secondo le modalita ivi precisate.
La sospensione pud altresi essere disposta dal RUP,
per ragioni di pubblico interesse o necessita, tra
cui 1'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto
motivato dalle amministrazioni competenti.

Al sensi dell’art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono
considerate di pubblico interesse ai fini della
sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze
operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze
Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le
esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla
complessita del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente
necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la
ripresa dell'esecuzione e indica 1l nuovo termine
contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei
mesi complessivi, la Societa pud® richiedere 1la
risoluzione del contratto senza indennita; qualora
1'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione,

corrispondera alla Societa i maggiori oneri derivanti
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dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione
dell’esecuzione, per gqualungue causa, non comporta la
corresponsione alla Societa di alcun compenso o
indennizzo.

ARTICOLO 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
DELL’' AMMINISTRAZIONE)

12.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste
dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto,
1'"Amministrazione pud risolvere il contratto nei casi
e con le modalita di cui agli artt. 108 del d.lgs.
50/2016, nonché 124 del d.P.R.236/2012.

12.2 L'Amministrazione ha altresl diritto di recedere
dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le
modalita di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.
ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Societa assume completa e diretta responsabilita
dei diritti di privativa industriale e di esclusivita
che possano essere vantati dai terzi per le
prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo
indenne 1’"Amministrazione Difesa da qualsiasi
pretesa, azione o addebito, ai sensi dell’art. 128
del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)
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Allo scopo di esercitare la facolta che compete
all’Amministrazione Difesa di vigilare
sull’andamento della fabbricazione dei materiali o
sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa
puo procedere a verifica di conformita nel corso
dell’esecuzione contrattuale, incaricando proprio
personale a tale scopo. In tal caso la Societa deve
essere invitata ai controlli e deve essere redatto
apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP
entro quindici giorni successivi alla data dei
controlli, riferiscono anche sull'andamento
dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei
termini contrattuali e contengono le osservazioni ed
i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Societa dovra tenere aggiornato il
piano temporale dell’ impresa e comunicare
tempestivamente all’Amministrazione le informazioni
necessarie per 1l’esecuzione dei controlli.

La Societa, nell’ambito di tale wverifica dovra
presentare il Piano di Qualita, il proprio documento
di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza
dell’impresa in oggetto.

Nel caso che i1 controlli risultassero impossibili per
il rifiuto da parte della Societa di consentirli o,

comunque, di fornire le informazioni necessarie per
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eseguirli, 1l’Amministrazione ha facolta di risolvere
il contratto con incameramento della cauzione per
grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, ai
sensi dell’art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.
ARTICOLO 15 (CESSIONI DI CREDITO)

Al sensi dell’art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016,
sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con
atto pubblico o scrittura privata autenticata e
tempestivamente notificate alla 12% Divisione di
NAVARM.

L'Amministrazione ha facolta di rifiutare le cessioni
di credito con comunicazione da notificarsi al
cedente e al cessionario entro quarantacingque giorni
dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 16 (PAGAMENTTI)

16.1 Successivamente all’emissione del Certificato di
Pagamento la Societa provvedera all’emissione delle
fatture elettroniche intestate alla 127 Divisione di
NAVARM. Dette fatture dovranno essere 1inoltrate
secondo le modalita di cui al D.M. 3 aprile 2013,
“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche”, e corredate dal
Codice Univoco Ufficio “AKNT6P”.

16.2 I1 pagamento avverra nel modo seguente:
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- 100% dell'importo del lotto unico dopo 1l’emissione
del relativo Certificato di Pagamento da parte del
R.U.P.;

16.3 Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.lgs.
50/2016, sara prevista 1l’anticipazione del prezzo
pari al 30 per cento da corrispondere alla societa
entro quindici giorni dall’effettivo inizio della
prestazione, subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione
del prezzo verra scomputata dai pagamenti
contrattualmente previsti

16.4 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2
del decreto legislativo n. 231/2002 e successive
modifiche, 1le parti, considerata 1la particolare
natura del presente contratto, alla cuili esecuzione
devono partecipare diversi organi della
amministrazione della difesa, aventi varia
dislocazione nel territorio, concordano che i
pagamenti saranno disposti, dalla 127~ Divisione di
NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti

dalla ricezione della relativa fattura se successiva

19



alla emissione del Certificato di Pagamento da parte
del RUP. In caso contrario il termine di pagamento
decorrera dalla data di emissione del Certificato di
Pagamento.

ARTICOLO 17 (PENALITA)

17.1 In linea con le prescrizioni dell’articolo 125
del D.P.R. 236 del 2012, sara prevista per ciascun
lotto, una penalita pari allo 0,05% del valore dello
stesso per ogni giorno di ritardo. La penalita
complessiva massima non potra eccedere, comunque, il
10% dell’ importo contrattuale

17.2 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un
importo massimo della penale superiore al dieci per
cento dell'importo contrattuale, il responsabile del
procedimento ha la facolta di proporre all'organo
competente la risoluzione del contratto per grave
inadempimento.

17.3 L'eventuale domanda della Societa per ottenere
la disapplicazione delle penalita nelle quali fosse
incorsa, dovra essere ©presentata, a pena di
decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari
decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione con la quale & stata comunicata
1"applicazione delle penalita. La domanda, completa

degli eventuali documenti giustificativi o contenente
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1’ espressa riserva della loro presentazione appena
possibile, e indirizzata al RUP, il quale provvedera
ad inoltrarla all’ufficio competente, dopo averla
corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 18 (REVISIONE DI PREZZO)

Non e ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 19 (MODALITA DI RISCOSSIONE)

In base a qguanto stabilito dall'art.5 del D.P.R.
20/04/94 n°367 e ai sensi dell’art 3 della Legge 13
agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e
integrazioni, i1 pagamenti in dipendenza del presente
contratto saranno effettuati con ordine di pagamento,

mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario

dedicato, n° intestato al nome della
Societa contraente presso la Banca

(Codici
A.B.I./C.A.B. / ) o) presso

1’Ufficio postale e la/le persona/e delegata/e ad
operare su di esso &/sono il/i Sig./Sigg. nati a

il codice fiscale

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie
saranno comunicate tempestivamente dalla Societa.
Essa dichiara di esonerare 1'Amministrazione della

difesa da ogni responsabilita per 1 pagamenti
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eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA)

La Societa assume 1'obbligo di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3
della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive
modificazioni e integrazioni.

L"appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente
che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui al presente articolo ne da
immediata comunicazione alla stazione appaltante e
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo -
di Roma.

ARTICOLO 21 (GARANZIE)

n.n.

ARTICOLO 22 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL
LAVORO)

22.1 La Societa e sottoposta a tutti gli obblighi in
materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente e con
1"applicazione delle sanzioni in essa previste.

22.2 In caso di inadempienza contributiva risultante
dal documento unico di regolarita contributiva
relativo al personale dipendente dell'affidatario o

del subappaltatore o dei soggetti titolari di
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subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del d.lgs.
50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto,
1'A.D. trattiene dal Certificato di  Pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali
ed assicurativi.

ARTICOLO 23 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Societa, in conformita con quanto
previsto dagli articoli 16-bis e 16- ter del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa,
carta bollata, registrazione e quante altre inerenti
al presente contratto, per le quali la Societa e
tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la
somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante,
con specificazione analitica.

I1 versamento della somma di cui al precedente comma,
dovra essere effettuato entro 5 (cinque) giorni
solari dalla data di stipulazione del presente
contratto, con la conseguenza che, in caso di
ritardo, il relativo importo dovra essere aumentato
degli interessi 1legali decorrenti dalla data di
scadenza dei cinque giorni fino alla data
dell'effettivo versamento. L'attestato del

versamento dovra essere immediatamente prodotto al
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Ministero della Difesa - NAVARM, 11" Divisione - per
essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del
presente contratto, in quanto relative ai Dbeni
destinati a bordo di Unita Navali non sono soggette
all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi
dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 6331.

L’imposta di registro, giusta quanto disposto
dall’articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e
successive modificazioni, e dovuta nella misura fissa
di € 200,00.

ARTICOLO 24 (DOMICILIO DELLA SOCIETA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Societa

elegge domicilio in Via

ARTICOLO 25 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

I1 contraente, con riferimento alle prestazioni
oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla
sottoscrizione del patto di integrita citato nelle
premesse e allegato al presente contratto, si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto

compatibili con il ruolo e 1’attivita svolta, gli
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obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013,
n. 62 recante 11 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3
dello stesso D.P.R.

A riguardo, si da atto che 1’Amministrazione ha
trasmesso al contraente, ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per
promuoverne 1’integrale conoscenza. Il contraente si
impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri
collaboratori e a fornire ©prova dell’avvenuta
comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013
sara sottoposta ad una valutazione caso per caso che
tenga conto della gravita e della entita della
medesima, comportando 1’applicazione di sanzioni che

vanno dalla multa sino alla risoluzione del

contratto.
Qualora riscontri 1" eventuale violazione,
1’"Amministrazione contestera per iscritto al

contraente il fatto, assegnando un congruo termine
per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Ove queste non siano presentate o non risultino
accoglibili, 1"Amministrazione dara applicazione
alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

25



I1 presente contratto, mentre vincola la Societa
contraente fin dal momento della sua sottoscrizione,
non sara obbligatorio per 1'Amministrazione Difesa
soltanto dopo che sara stato approvato nei modi di
legge e il relativo decreto di approvazione sara
stato registrato presso gli organi di controllo

previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale

del Bilancio - Corte dei Conti).
L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a
comunicare all'affidatario 1l'intervenuta

registrazione del decreto approvativo del contratto.
In <caso di mancata approvazione del contratto
l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle
somme versate per le spese contrattuali, aumentate
degli interessi legali decorrenti dalla data di
versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, 1o Ufficiale Rogante ho ricevuto
quest'atto del quale ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali da me interpellate lo approvano
e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Al sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342

C. C., 1la Societa dichiara di approvare
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espressamente le seguenti clausole: ART.17
Pagamenti; ART. 26 -Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA’

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L’ UFFICIALE ROGANTE
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ALLEGATO TECNICO

ART. 1 ASSICURAZIONE DI QUALITA

1.1 ASSICURAZIONE QUALITA’

a)

La Ditta si impegna a mantenere la validita di
un riconoscimento di conformita del proprio
Sistema di gestione della qualita ai requisiti
della vigente norma ISO 9001 rilasciato da
organismi di Parte Terza accreditati.

La Ditta si impegna ad istituire, documentare
e tenere aggiornato, per tutta la durata del
presente contratto, un Sistema di gestione
della qualita rispondente a quanto previsto
dal documento AQAP-2110 edizione D, che 1la
Ditta dichiara di conoscere e di accettare.
Tale documento, per il fatto stesso di essere
citato nel presente contratto, acquista valore
di norma contrattuale e, sebbene non allegato,
fa parte integrante del presente contratto.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a)
e b) dovranno applicarsi anche alle
subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse
che la natura della subfornitura non sia tale
da essere gestita con 1lo stesso Sistema
Gestione Qualita del presente contratto, ne
dovra dare evidenza e giustificazione nel
Piano di assicurazione qualita.

Tutte 1le attivita afferenti il ©presente
contratto sono soggette ad Assicurazione
Qualita Governativa (AQG). Detta attivita sara
eseguita in aderenza a gquanto prescritto dalla
norma NATO AQAP-2070

Per gli ordini di subfornitura dovranno essere
redatte apposite clausole che autorizzino
1"accesso negli stabilimenti del subfornitore
da parte dell’Autorita governativa competente.
L"attivita di Assicurazione Qualita
Governativa potra essere eseguita direttamente
da personale dell’Amministrazione della
Difesa, oppure, nel caso di sub-forniture
all’estero, potra essere delegata ad
organizzazioni di Paesi NATO in base allo
STANAG 4107, ovvero, 1in Dbase agli accordi
bilaterali esistenti, ad organizzazioni di
altri paesi esteri.
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1.2 PIANO DELLA QUALITA'

I1 piano della qualita di cui alla pubblicazione Nato
AQAP 2105 “NATO Requirements for Deliverable Quality Plans” dovra
essere trasmesso, per esame e nulla osta, al RUP/DEC
(se nominato) entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte della Societa della comunicazione
comprovante 1’avvenuta approvazione del Contratto nei
modi di legge.

Il Direttore di Esecuzione dovra esaminare il "Piano"
e, comunicare alla Societa 1l risultato dell'esame
(positivo, positivo con riserva, negativo) per il
nulla osta entro 30 giorni solari decorrenti dalla
data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Societa sia
pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano"
s'intende validato.

La Societa, comungque, non potra eseguire attivita per
le quali e previsto che sia attuato il "Sistema
Qualita"™ di cui al precedente para 1, se non in
vigenza del "Piano per la Qualita" wvalidato come
sopra. In caso di attivita contrattuali effettuate in
assenza del "Piano Qualita" validato o in
contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potra
richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite
e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse
impossibile o la Societa vi si rifiutasse,
1'inadempimento potra costituire causa di risoluzione
del contratto.

Successivamente, qualora durante 1’esecuzione delle
attivita contrattuali si rendessero necessari
ulteriori emendamenti al contenuto del Piano
assicurazione qualita, questi, ©prima di essere
attuati, dovranno essere sottoposti all’esame della
stazione appaltante per il rilascio del relativo
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“Nulla Osta”. In nessun caso detti emendamenti
dovranno comportare variazioni di costo, di
prestazione, di funzionalita e di idoneita

all’impiego di quanto previsto dal contratto.

1.3 TEST MEMORANDA

I "Test Memoranda”, dovranno essere sottoposti dalla
Societa al Responsabile di Assicurazioni Qualita
Governativa (G.Q.A.R.) e alla approvazione del
RUP/Direttore di Esecuzione.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di
integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno
essere ripresentati all'approvazione entro 1 tempi
indicati dal RUP/Direttore di Esecuzione.

Qualora durante 1’esecuzione delle verifiche di
conformita fosse ritenuto necessario, effettuare
ulteriori prove oltre a quelle previste, esse
dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test

memoranda.

1.4 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE

La Societa si impegna a fornire quanto oggetto del
presente contratto conformemente a quanto previsto
dalle pubblicazioni NATO “Allied Configuration
Management Publications” e dalla pubblicazione dello
STATO MAGGIORE DELLA MARINA SMM/ISN 51 “Regolamento
per la gestione della Configurazione delle Unita
Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed
Apparati su Queste installati”.

1.5. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Societa, al termine della collaudo Iinterno con
esito positivo, dovra trasmettere al personale
incaricato di svolgere il Servizio di
Sorveglianza/Assicurazione Qualita Governativa un

"Certificato di Conformita" (C.o.C.), redatto secondo
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il modello previsto dall'annesso B-8 e B-9 all’AQAP
2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla
"documentazione riepilogativa" (Test Data report o

rapporti di prova) prevista dal piano della qualita.

I1 Responsabile del Servizio di
Sorveglianza/Assicurazione Qualita Governativa
(G.Q.A.R.) comunichera alla Societa 1le decisioni

della M.M. 1in merito alle successive azioni da
svolgere a carico della Societa prima della consegna

dei prodotti oggetto di detto contratto.
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