

136
 Direzione degli Armamenti Terrestri
 Segreteria Particolare del Direttore
 Data 26/06/2019
 Prot. 612



SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
 Direzione degli Armamenti Terrestri
 I Reparto – 2^a Divisione

Roma li, _____

N° 022/19/0227

DETERMINAZIONE N. TER 19/041

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di: Cartucce di piccolo calibro SIMUNITION E.F. 2019÷2021.
Obiettivo Operativo n. N. A. (Programma su capitolo 7120-03)

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA compresa) €	Dati Richiesta
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 124-037	A/1	300.000,00 (1)	Let. di Mandato n. 128/2019 prot. n°86447 in data 23.04.19 di SME (All. 1).
				300.000,00	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).					Non applicabile, in quanto impresa soggetta al D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

(1) Quota parte dell'importo di € 16.725.000,00 indicato nella Lettera di Mandato con codice di priorità A1 relativo all'Esercizio Finanziario 2020, impresa inserita nel Documento di Mandato 2019 (stralcio in All. 2).

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

– Programma SO.FU.TRA. dello SME necessario ad assicurare livelli di munizionamento per la condotta delle operazioni e l'addestramento delle unità di F.A..

In particolare per l'E.F 2020 trattasi di circa n° 303.520 cartucce dei seguenti tipi:

- cal. 5,56 mm marcante vari colori e varie tipologie;
- cal. 9 mm marcante vari colori.

In (All. 3) specchio riepilogativo di massima dell'esigenza prospettata.

Gli esatti quantitativi di cartucce da approvvigionare saranno determinati in relazione ai prezzi unitari che saranno congruiti e fino alla concorrenza degli importi globali finanziati.

1.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Le munizioni di piccolo calibro della tipologia sopradescritte sono state approvvigionate:

- nell'E.F. 2014, con il contratto n° 1805 del 18.12.2014 relativo all'approvvigionamento di sistemi live SIMUNITION comprensivi di kit e munizioni e nell'E.F. 2015 con Atto Aggiuntivo n° 1830 del 17.12.2015 al contratto 1805 di rep. del 18.12.2014 (estratto All. 4);
- nell'E.F. 2016, con il contratto n° 1869 del 15.12.2016 relativo all'approvvigionamento di munizioni SIMUNITION di vario calibro e di varia tipologia (estratto in All. 4 ctpg);
- nell'E.F. 2017, con il contratto n° 1925 del 14.12.2017 relativo all'approvvigionamento di munizioni SIMUNITION di vario calibro e di varia tipologia (estratto in All. 5);
- nell'E.F. 2018, con il contratto n° 1985 del 06.12.2018 relativo all'approvvigionamento di munizioni SIMUNITION di vario calibro e di varia tipologia (estratto in All. 5 ctpg);

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Il munizionamento, di esclusiva proprietà industriale/intellettuale della General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada Inc. (GD-OTS Canada), dovrà essere corredato delle schede tecniche, delle Specifiche Tecniche e di collaudo aggiornate, dei disegni delle munizioni e delle loro parti, degli elementi di nastro, delle munizioni nastrate e dei relativi imballaggi tattici e logistici.

Le cartucce sono omologate e già in servizio presso le FF.AA. italiane.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

L'esigenza di SME relativa al capitolo 7120-3 di cui alla lettera di mandato in **All. 1** è inserita: Priorità di programmazione: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa); Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità); come da Documento di Mandato 2019 (**All. 2**).

2.2 Modalità di finanziamento

Finanziamento annuale E.F. 2020 all'interno di un pluriennale da avviare (PDA) negli esercizi finanziari 2019÷2021.

Programma pluriennale:

E.F. 2020	€ 300.000,00
Totale	€ 300.000,00

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021	Totale
SME (VSP 124-037)	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00
TOTALI	-	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00

Tale profilo sarà comunicato all'Organo Programmatore con l'apposita lettera in **All. 6**. Cronoprogramma dei pagamenti in **All. 6 ctpg.**

2.4 Programmazione biennale acquisizioni Ministero della Difesa (art. 1 c. 505 L. 258/2015)

L'impresa rientra tra quelle previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2020 per €300.000,00 ed è inclusa nel documento programmatico dell'A.D. valido ai sensi del co. 9 dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 (stralcio in **All. 7**).

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2019-2021" emanato dal Ministro della Difesa in data 25.02.2019 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019" emanata in data 22.01.2019 (stralci in **All. 7 ctpg**).

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

In aderenza a quanto dichiarato dall'O.P.:

- la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative e pertanto, acquisiscono la connotazione di materiali militari ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 208/2011;
- non è ravvisata la sussistenza di un interesse essenziale per la sicurezza dello Stato di cui si ritiene necessario garantire la tutela e, pertanto, non ricorrono i presupposti per l'applicazione

dell'art. 6 del D.Lgs. 208/2011 per materiali Warlike, come disciplinati dall'art. 346, co. 1, let. b) del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

Sarà effettuata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Soc. PETZ Co S.r.l. ai sensi dell'art.18 comma 2. lettera d) del D.Lgs. n. 208/2011 per le seguenti ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi:

- dalla lettera di mandato emessa si evince che l'Organo Programmatore ha espressamente richiesto il munizionamento *SIMUNITION*, già acquisito negli anni dalle Forze Armate, per l'impiego con le armi in dotazione alle stesse Forze Armate dotate degli appositi kit di conversione *SIMUNITION*. Questa linea di prodotti della General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Canada Inc. (GD-OTS Canada), che ne detiene la privativa industriale/proprietà intellettuale, sono venduti dalla stessa in vari paesi del mondo attraverso una rete internazionale di distributori selezionati;
- in virtù di un accordo di esclusiva, la predetta Società Canadese ha autorizzato unicamente la Soc. PEZT Co. s.r.l. alla distribuzione in Italia di tale munizionamento, detenendo di fatto i diritti progettuali ed intellettuali nello specifico caso dei kit di conversione per le varie armi in servizio (ARX 160, Beretta 92 FS).

Per quanto sopra, tenuto conto che le FF.AA. sono dotate dei kit *SIMUNITION* di conversione delle armi e delle rispettive protezioni individuali per gli utenti in fase di addestramento, le munizioni di addestramento *SIMUNITION* assumono carattere di infungibilità in quanto il produttore ne garantisce l'impiego sicuro solo con materiali originali.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (punto 3.2).

In (**All. 8**), a firma del Direttore, lettera di richiesta di offerta alla Soc. PETZ Co S.r.l. con bozza di contratto.

3.6 Ripartizione in lotti

Per il soddisfacimento della suddetta esigenza sarà predisposto un'unica rata, in coerenza con il profilo finanziario, corrispondente all'esigenza approvvigionativa dell'E.F. 2020.

3.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale ed europea

Preventiva: Sarà effettuata la pubblicità sul sito della D.A.T. e sul sito del Ministero delle Infrastrutture con l'avviso di approvvigionamento in **All. 9 e ctpg**.

Post-stipula: Sarà effettuata, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs 208/2011, la pubblicità sul portale della D.A.T., a cura della 9^a Divisione.

3.8.2 EBB

Non applicabile.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di Conformità:** La Verifica di Conformità del materiale, tenuto conto della particolare natura della fornitura, in deroga all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, verrà effettuata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di approntamento dei materiali da parte del Contraente.

- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione (con quota parte cassa dell'EF 2020), secondo l'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La restante parte sarà pagata entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso i depositi concordati, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. I pagamenti saranno effettuati, in relazione alla natura del contratto, entro il termine di 60 giorni, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e S.M.I..
- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Subappalto** (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): non previsto.
- **Omologazione:** trattasi di munizionamento già omologato ed in servizio presso le FF.AA. italiane.
- **Forniture opzionali:** non prevista.
- **Consegna dei materiali:** l'Ente destinatario sarà comunicato successivamente.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole previste (Cod. CEODIFE 900142).
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2120 o equivalente UNI EN ISO 9001.
- **Garanzia** (decorrente dalla data di accettazione al collaudo): di almeno 2 anni.

3.10 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

È destinato un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del contratto, con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Sarà inserito uno specifico articolo contrattuale che darà al responsabile del sito, alla ricezione dei materiali, specifiche indicazioni finalizzate all'attuazione di tutte le azioni necessarie ad evitare interferenze.

Inoltre nel bando di gara e nella lettera di invito sarà richiesto alle ditte di indicare nell'offerta i costi relativi alla sicurezza.

3.12 Autorità Responsabile

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a circa € 300.000,00 (IVA compresa), l'Autorità responsabile è il Capo della 2^a Divisione della DAT.

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Il Capo della 2^a Divisione (Ordine di Servizio in **All. 10**).

3.14 Direttore dell'esecuzione del contratto

Sarà nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno (Atto Dispositivo n. 1-4 del 15/02/2019 di TERRARM). Lettera di richiesta nomina in **All. 10 ctpg**.

3.15 Riferimento della 9^a Divisione: _____ Sezione

3.16 Riferimento della 10^a Divisione: _____ Sezione

3.17 PARERE DI SGD – II REPARTO (EX “COMITATO CONSULTIVO”)

In considerazione dell'importo del progetto di contratto NON è necessario il parere di SGD.

4. **PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

In (All. 11) il piano temporale di massima delle attività.


5. **COORDINAZIONE**

In ctpg con la 9^a Divisione e 10^a Divisione ed invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. **ALLEGATI**

- Let. di Mandato n. 128/2018 prot. n°86447 in data 23.04.19 di SME (All. 1);
- Documento di Mandato 2019 (All. 2);
- Specchio riepilogativo delle esigenze (All. 3);
- Stralcio del contratto n° 1805 di rep. del 18.12.2014 e Atto Aggiuntivo n° 1830 del 17.12.2015 (All. 4), stralcio del contratto n° 1869 del 15.12.2016 (All. 4 ctpg.), stralcio del contratto n° 1925 del 14.12.2017 (All. 5) e stralcio del contratto n° 1985 del 06.12.2018 (All. 5 ctpg.);
- Profilo finanziario dei pagamenti (All. 6);
- Cronoprogramma dei pagamenti (All. 6 ctpg.);
- Documento programmatico dell'A.D. (stralcio in All. 7);
- Piano della performance per il triennio 2019÷2021 e Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019 (stralci in All. 7 ctpg);
- Lettera di richiesta offerta alla Soc. PETZ Co. S.r.l. con bozza di contratto (All. 8);
- Pubblicità sul sito della D.A.T e sul sito del Ministero delle Infrastrutture (All. 9 e ctpg);
- Ordine di Servizio del Responsabile Unico del Procedimento(All. 10);
- Lettera di richiesta nomina Direttore Esecuzione Contratto per UTTAT Nettuno (All. 10 ctpg);
- Piano temporale di Massima (All. 11).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Gioachino PAOLUCCI

21/06/19 

VISTO: CONCORDO
IL CAPO REPARTO in s.v.
Col. Antonello MASSARO

22/6

P/ IL VICE DIRETTORE TECNICO 
Magg. Gen. Vito LEUZZI


25/06/19

B.G. 


IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO

25/6/19



MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa
Direzione Nazionale Degli Armamenti
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria

02/07/2019


DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Francesco CASTRATARO

26/6/19 