



Direzione degli Armamenti Terrestri Segreteria Particolare del Direttore	
Data	_____
Prot.	769

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
II Reparto – 4[^] Divisione

N° TER/043/19/0383

DETERMINAZIONE N. TER 19/ 048

OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa alla “Acquisizione di parti di ricambio per il sistema d’arma *Multiple Launch Rocket System - Improved*”.
Programma MLRS-I.
Esigenza Stato Maggiore dell'Esercito (SME).

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Spesa (IVA esente)	Dati Richiesta SMD/SME
2019	SME	N.A.	/	€2.600.000,00	<u>Lettera di Mandato</u> M_D E0012000 REG2018 0210796 in data 24/10/2018 (<u>Al.1</u>)
TOTALE (IVA esente)				€2.600.000,00	
Contributo da versare all'ANAC				N/A in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 208/11	

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa (E.O.)

Nell’ambito del programma di ammodernamento del sistema d’arma MLRS (per l’Italia “MLRS *Improved*”), in cui l’agenzia tedesca BAAINBw svolgeva il ruolo di *contracting agency* a favore di Italia, Francia e Germania e la società Krauss-Maffei Wegmann (KMW) di Kassel quello di *prime contractor*, l’Italia ha maturato fondi residuali attualmente stimati in circa 2,6M€, che lo Stato Maggiore Esercito intende impiegare nell’ambito del medesimo programma “*Improved*”. Con lettera in Al.1 lo SME ha conferito mandato alla DAT di completare le attività a favore del programma mediante l’impiego dei suddetti fondi residuali.

1.2 Esame dell’esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

Lo SME ha conferito mandato alla DAT (lettera in citato Al.1) per l’avvio delle attività tecnico-amministrative volte ad approvvigionare quanto previsto nell’allegato B alla Lettera di Mandato:

- risoluzione di specifiche *Engineering Change Proposals* (ECP), sia di tipo *software* sia di tipo documentale;
- acquisizione di parti di ricambio.

1.2.1 Precedenti contratti e relativi materiali acquisiti

Contratto MLRS *Improved* (Decreto di Impegno in Al.2). L’agenzia tedesca BAAINBw ha svolto il ruolo di *contracting agency* a favore di Italia, Francia e

Germania. In tale contratto la società KMW di Kassel ha assunto il ruolo di *prime contractor*.

1.2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

1.2.2.1 Generalità

Gli aspetti tecnologici sono invariati rispetto al contratto MLRS *Improved*.

1.2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile poiché trattasi di materiale non radiogeno.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

L'impresa in oggetto non è inserita in programmazione. Trattasi di impiego di fondi residuali orientati al completamento di forniture afferenti al programma MLRS *Improved*.

2.2 Modalità di finanziamento

Non previsto.

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

E.F.	2019	TOTALE
IMPORTO (IVA esente)	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00

Lo SME ha conferito mandato sulla base dell'ammontare dei fondi residui.

2.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)

Non prevista.

2.5 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Non prevista.

2.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

Programma non soggetto ad I.V.A., ai sensi dell' art. 72 – comma 1 – lettera b. del D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di materiale destinato a soddisfare specifiche esigenze della NATO (lettera di esenzione IVA ricevuta da BILANDIFE n.MD_GIL/4134//E 3.4 in data 27.05.2011 – in All.3).

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 208/2011 previste per materiali "warlike", come disciplinato dall'art. 346 del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

Trattasi di impiego di fondi residuali afferenti al contratto MLRS *Improved* e successivi emendamenti (stralcio emendamento n.3 al contratto n.Q/KR4D/AA210/6A001 del 13 maggio 2011 in All.4), in cui la società KMW di Kassel ha assunto il ruolo di *prime contractor*. Ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 208 del 2011 si farà ricorso alla procedura negoziata con la società KMW senza previa pubblicazione del bando.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (punto 3.2). Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell'offerta a cura di apposita Commissione (lettera di richiesta offerta in All.5). Sulla base dell'importo presunto (€2.600.000,00) e dell'ATTO DISPOSITIVO N.1/4 del 15 febbraio 2019, la Commissione sarà nominata dal Vice Direttore Tecnico.

3.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

3.7 Compensazioni industriali

Non applicabile.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Bando di Gara

Non applicabile.

3.8.2 Preventiva

Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di approvvigionamento sui siti istituzionali (testo in All.6).

3.8.3 Post Stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. 208/2011 (a cura della 9^a Divisione).

3.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB)

Non applicabile.

3.9 Clausole del progetto di contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** a cura della 4^a Divisione di TERRARM.
- **Verifica di conformità:** a cura della commissione di verifica di conformità che sarà nominata da TERRARM. Tenuto conto della natura del contratto e della complessità delle valutazioni la verifica di conformità sarà effettuata in 60 giorni ai sensi dell'art. 4, co 6 del D.Lgs 231/2002 s.m.i.
- **Modalità di pagamento:** 100% ad avvenuta comunicazione della consegna delle forniture e del controllo qualitativo e quantitativo dei materiali da parte dell'Ente destinatario.
- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Subappalto** (art. 105 del D.Lgs. 50/2016): non previsto.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo quanto previsto dal documento SGD-G-035 "GUIDA AL SISTEMA DI CODIFICAZIONE NATO" di SEGREDIFESA.
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110.
- **Garanzia:** 24 mesi.
- **Manualistica:** non prevista.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattasi di mera fornitura. Gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze sono da intendersi pari a zero.

3.11 Autorità responsabile

Vice Direttore Tecnico, sulla base dell'ATTO DISPOSITIVO N.1/4 del 15 febbraio 2019.

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore Esecuzione

Col. ing. s.SM Carlo GABBRIELLINI (nomina in All.7).

3.13 Parere del Comitato Consultivo

Non applicabile.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In All.8.

5. COORDINAZIONE

Con 9^a Divisione (in c/pag.) che ha completato il piano temporale di massima in All.8, definendo le scadenze di propria competenza e invio, dopo la firma, all'Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI

- Lettere di Mandato (All.1);
- Decreto di Impegno contratto MLRS *Improved* (All.2);
- Lettera di esenzione IVA di BILANDIFE (All.3);
- Stralcio emendamento n.3 al contratto MLRS *Improved* (All.4);
- Lettera di richiesta offerta (All.5);
- Avviso di approvvigionamento (All.6);
- Nomina RUP e Direttore Esecuzione (All.7);
- Piano temporale di massima (All.8).

IL CAPO DIVISIONE

(Col. ing. s.SM Carlo GABBRIELLINI)

9/7/19 Col. Culfelloni

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO

(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

12/07/19

B6 M. Pasquariello

IL VICE DIRETTORE TECNICO *pe.*

(Magg. Gen. Vito LEUZZI)

12/07/19

B6 V. Leuzzi

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

Esposito 28/7/19

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Della Difesa
Direzione Nazionale Degli Armamenti
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria

Absent 31/07/19

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

(Ten. Gen. Francesco CASTRATARO)

29/7/19