
E.01 I/a I/b

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi
e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi
tecnici di base. 0,65

E.02 I/c

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o
artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso

0,95

E.03 I/c

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi -
mercati coperti di tipo semplice 0,95

E.04 I/d
Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi

1,20

E.05 I/a I/b
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici
provvisori di modesta importanza 0,65

E.06 I/c
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella
media di mercato e con tipologie standardizzate 0,95 1.020.334,63€      

E.07 I/d

Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato
e con tipologie diversificate

1,20

E.08 I/c

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi

0,95

E.09 I/d

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi-
Case di cura

1,15

E.10 I/d

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici,
Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

1,20

E.11 I/c

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo
normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive
semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo
sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

0,95

E.12 I/d

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo
complesso - Palestre e piscine coperte 1,15

E.13 I/d

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale,
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 1,20

E.14 I/a I/b Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme 0,65

E.15 I/c Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 0,95

E.16 I/d

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi
ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,
Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura 1,20

E.17 I/a I/b
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici
ed alla viabilità, Campeggi e simili 0,65

E.18 I/c
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi
pubblici all’aperto 0,95

E.19 I/d
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e
piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. 1,20

E.20 I/c
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti 0,95 656.402,42€         

E.21 I/d

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004 1,20

E.22 I/e

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici
e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.
42/2004, oppure di particolare importanza 1,55

S.01 I/f

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche
-riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 0,70

S.02 IX/a
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche -
riparazione o intervento locale – Verifiche strutturali relative. 0,50

S.03 I/g
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni. 0,95 -€                      

S.04 IX/b

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -
Verifiche strutturali relative. 0,90

S.05 IX/b IX/c
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 1,05

S.06 I/g IX/c

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari -
Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono
modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine. 1,15

IA.01 III/a

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno
di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od
industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di
combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto
e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 0,75

IA.02 III/b
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico 0,85 -€                      

IA.03 III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 1,15 330.000,00€         

IA.04 III/c

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
di tipo complesso 1,30 9.501.808,06€      

IB.04 II/a Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55

IB.05 II/b
Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno,
del cuoio e simili. 0,70

IB.06 II/b

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei
combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali -
Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della
fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di
trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola
industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti
per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle
cave e miniere 0,70

Importo V
(comprensivo di 
oneri sicurezza)

EDILIZIA

Insediamenti Produttivi 
Agricoltura – Industria – 

Artigianato

Industria Alberghiera, 
Turismo e Commercio e 

Servizi per la Mobilità

Residenza

Sanità, Istruzione, 
Ricerca

Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto

Sedi amministrative, 
giudiziarie, delle forze 

dell’ordine

Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite

Edifici e manufatti 
esistenti

CATEGORIA
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

ID Opere
Corrisp. 
L. 143/49

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Gradi di 

complessi
tà G

STRUTTURE

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali, 
non soggette ad azioni 
sismiche, ai sensi delle 

N.T.C.

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali

Strutture speciali

IMPIANTI

Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 

costruzioni

Impianti elettrici e speciali 
a servizio delle 

costruzioni-Singole 
apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota

Impianti 
industriali-Impianti pilota e 

impianti di depurazione 
con ridotte problematiche

Impianti 
industriali–Impianti pilota 
e impianti di depurazione 
complessi-Discariche con 

trattamenti e 
termovalorizzatori



IB.07 II/c
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente
rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti 0,75

IB.08 IV/c
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia. 0,50 2.169.356,21€      

IB.09 IV/b
Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di
trazione elettrica 0,60

IB.10 IV/a
Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia -
Laboratori con ridotte problematiche tecniche 0,75

IB.11 - Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90

IB.12 -
Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-Impianti della elettrometallurgia di tipo
complesso 1,00

Manutenzione V.01 VI/a Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 0,40

Viabilità ordinaria V.02 VI/a
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte
da compensarsi a parte - Piste ciclabili 0,45 935.706,50€         

Viabilità speciale V.03 VI/b

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse
le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e funicolari - Piste
aeroportuali e simili. 0,75

Navigazione D.01 VII/c Opere di navigazione interna e portuali 0,65

D.02 VII/a
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani 0,45

D.03 VII/b
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) -
Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica 0,55

D.04 VIII

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità -
Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 0,65 6.504.688,50€      

D.05 -
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. 0,80

Sistemi informativi
T.01 -

Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e
gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività
produttive, Data center, server farm. 0,95

Sistemi e reti di 
telecomunicazione

T.02 -

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di
videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio. 0,70 668.994,94€         

Sistemi elettronici ed 
automazione T.03 -

Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica
1,20

Interventi di sistemazione 
naturalistica o 
paesaggistica

P.01 -

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali
protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di
territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
configurazione di assetto paesaggistico. 0,85

Interventi del verde e 
opere per attività 

ricreativa o sportiva P.02 -

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è
prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

0,85

Interventi recupero 
riqualificazione 

ambientale P.03 -

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
abiotiche. 0,85

Interventi di sfruttamento 
di cave e torbiere P.04 -

Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa
0,85

Interventi di 
miglioramento e 

qualificazione della filiera 
forestale P.05

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali,
energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di
sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale

0,85

Interventi di 
miglioramento fondiario 

agrario e rurale; interventi 
di pianificazione 

alimentare P.06 -

Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell’assetto 
rurale.

0,90

21.787.291,26€    IMPORTO TOTALE DELLE OPERE:

PAESAGGIO 
AMBIENTE 

NATURALIZZAZIO
NE 

AGROALIMENTAR
E ZOOTECNICA 

RURALITA' 
FORESTE

Impianti per la produzione 
di energia – Laboratori 

complessi

INFRASTRUTTUR
E PER LA 
MOBILITA’

IDRAULICA

Opere di bonifica e 
derivazioni

Acquedotti e fognature

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIO

NE E 
COMUNICAZIONE

Opere elettriche per reti di 
trasmissione e 

distribuzione energia e 
segnali–Laboratori con 
ridotte problematiche 

tecniche



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

E.06 1.020.334,63€       0,95                   0,0695                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 x 2.694,37€              

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 1.347,19€              

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 673,59€                 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X 6.062,34€              

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,23 X 15.492,64€            

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 4.715,15€              

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 673,59€                 

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X 4.715,15€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 1.010,39€              

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,039 x 643,66€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,01 x 165,04€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,013 x 429,11€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,018 x 24,16€                   

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,022 x -€                       

sull'eccedenza 0,021 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,064 x 1.056,27€              

eccedenza fino a 500.000,00€        0,019 x 313,58€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,021 x 693,18€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,029 x 38,93€                   

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,038 x -€                       

sull'eccedenza 0,028 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 2.020,78€              

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 4.041,56€              

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 1.010,39€              

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 2.020,78€              

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 1.010,39€              

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 2.020,78€              

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 1.010,39€              

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 2.020,78€              

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 x 2.020,78€              

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0,03 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 1.347,19€              

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 3.367,96€              



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X 336,80€                 

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X 4.041,56€              

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 673,59€                 

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 673,59€                 

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 673,59€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 1.347,19€              

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,03 x 2.020,78€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,015 x -€                       

sull'eccedenza 0,005 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,09 x 6.062,34€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,045 x -€                       

sull'eccedenza 0,015 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 78.469,55€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 7.846,96€        
86.316,51€      

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,07 x 4.715,15€              

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,07 x 4.715,15€              

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,13 x 8.756,71€              

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,04 x 2.694,37€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 1.347,19€              

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,02 x 1.347,19€              

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 2.020,78€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 6.735,93€              

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 32.332,46€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 3.233,25€        
35.565,71€      



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

E.20 656.402,42€          0,95                   0,0771                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 x 1.923,43€              

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 961,71€                 

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 480,86€                 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X 4.327,71€              

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,23 X 11.059,71€            

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 3.366,00€              

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 480,86€                 

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X 3.366,00€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 721,29€                 

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,039 x 714,25€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,01 x 183,14€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,013 x 148,95€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,018 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,022 x -€                       

sull'eccedenza 0,021 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,064 x 1.172,10€              

eccedenza fino a 500.000,00€        0,019 x 347,97€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,021 x 240,61€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,029 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,038 x -€                       

sull'eccedenza 0,028 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 1.442,57€              

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 2.885,14€              

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 721,29€                 

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 1.442,57€              

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 721,29€                 

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 1.442,57€              

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 721,29€                 

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 1.442,57€              

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 x 1.442,57€              

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0,03 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 961,71€                 

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 2.404,29€              



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X 240,43€                 

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X 2.885,14€              

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 480,86€                 

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 480,86€                 

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 480,86€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 961,71€                 

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,03 x 1.442,57€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,015 x -€                       

sull'eccedenza 0,005 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,09 x 4.327,71€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,045 x -€                       

sull'eccedenza 0,015 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 56.422,58€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 5.642,26€        
62.064,84€      

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,07 x 3.366,00€              

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,07 x 3.366,00€              

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,13 x 6.251,14€              

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,04 x 1.923,43€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 961,71€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,02 x 961,71€                 

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 1.442,57€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 4.808,57€              

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 23.081,14€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 2.308,11€        
25.389,25€      



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

IA.03 330.000,00€          1,15                   0,0920                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 x 1.397,00€              

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 698,50€                 

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 349,25€                 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X 3.143,25€              

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,16 X 5.588,00€              

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 2.444,75€              

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 349,25€                 

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X 2.794,00€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 523,87€                 

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,039 x 1.031,87€              

eccedenza fino a 500.000,00€        0,01 x 84,67€                   

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,013 x -€                       

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,018 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,022 x -€                       

sull'eccedenza 0,021 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,064 x 1.693,33€              

eccedenza fino a 500.000,00€        0,019 x 160,87€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,021 x -€                       

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,029 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,038 x -€                       

sull'eccedenza 0,028 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 1.047,75€              

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 2.095,50€              

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 523,87€                 

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 1.047,75€              

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 523,87€                 

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 1.047,75€              

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 523,87€                 

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 1.047,75€              

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 x 1.047,75€              

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0,03 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 698,50€                 

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 1.746,25€              



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X 174,62€                 

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X 2.095,50€              

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 349,25€                 

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 349,25€                 

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 349,25€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 698,50€                 

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,03 x 1.047,75€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,015 x -€                       

sull'eccedenza 0,005 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,09 x 3.143,25€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,045 x -€                       

sull'eccedenza 0,015 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 39.816,60€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 3.981,66€        
43.798,26€      

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,07 x 2.444,75€              

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,15 x 5.238,75€              

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 x 1.746,25€              

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,05 x 1.746,25€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 698,50€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 x 1.047,75€              

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 1.047,75€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 3.492,50€              

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 17.462,49€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 1.746,25€        
19.208,74€      



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

IA.04 9.501.808,06€       1,30                   0,0462                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 x 22.815,40€            

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 11.407,70€            

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 5.703,85€              

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X 51.334,66€            

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,16 X 91.261,61€            

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 39.926,95€            

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 5.703,85€              

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X 45.630,80€            

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 8.555,78€              

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,039 x 585,28€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,01 x 150,07€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,013 x 390,19€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,018 x 1.620,79€              

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,022 x 9.246,87€              

sull'eccedenza 0,021 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,064 x 960,47€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,019 x 285,14€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,021 x 630,31€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,029 x 2.611,27€              

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,038 x 15.971,87€            

sull'eccedenza 0,028 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 17.111,55€            

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 34.223,10€            

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 8.555,78€              

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 17.111,55€            

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 8.555,78€              

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 17.111,55€            

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 8.555,78€              

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 17.111,55€            

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 x 17.111,55€            

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0,03 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 11.407,70€            

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 28.519,25€            



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X 2.851,93€              

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X 34.223,10€            

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 5.703,85€              

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 5.703,85€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 5.703,85€              

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 11.407,70€            

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,03 x 9.004,37€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,015 x 4.053,59€              

sull'eccedenza 0,005 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,09 x 27.013,10€            

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,045 x 12.160,78€            

sull'eccedenza 0,015 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 617.994,11€    

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 61.799,41€      
679.793,53€    

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,07 x 39.926,95€            

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,15 x 85.557,76€            

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 x 28.519,25€            

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,05 x 28.519,25€            

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 11.407,70€            

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 x 17.111,55€            

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 17.111,55€            

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 57.038,51€            

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 285.192,53€    

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 28.519,25€      
313.711,78€    



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

IB.08 2.169.356,21€       0,50                   0,0592                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 x 2.568,77€              

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 1.284,38€              

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 642,19€                 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X 5.779,72€              

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,2 X 12.843,83€            

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 4.495,34€              

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 642,19€                 

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X 5.137,53€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 963,29€                 

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,039 x 288,63€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,01 x 74,01€                   

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,013 x 192,42€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,018 x 623,09€                 

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,022 x -€                       

sull'eccedenza 0,021 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,064 x 473,65€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,019 x 140,61€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,021 x 310,83€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,029 x 1.003,87€              

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,038 x -€                       

sull'eccedenza 0,028 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 1.926,57€              

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 3.853,15€              

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 963,29€                 

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 1.926,57€              

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 963,29€                 

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 1.926,57€              

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 963,29€                 

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 1.926,57€              

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 x 1.926,57€              

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0,03 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 1.284,38€              

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 3.210,96€              



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X 321,10€                 

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X 3.853,15€              

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 642,19€                 

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 642,19€                 

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 642,19€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 1.284,38€              

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,03 x 1.926,57€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,015 x -€                       

sull'eccedenza 0,005 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,09 x 5.779,72€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,045 x -€                       

sull'eccedenza 0,015 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 73.427,05€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 7.342,71€        
80.769,76€      

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,07 x 4.495,34€              

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,04 x 2.568,77€              

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 x 3.210,96€              

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,05 x 3.210,96€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 1.284,38€              

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 x 1.926,57€              

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 1.926,57€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 6.421,91€              

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 25.045,46€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 2.504,55€        
27.550,01€      



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

V.02 935.706,50€          0,45                   0,0709                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0 x -€                       

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 596,93€                 

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 298,47€                 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,08 X 2.387,73€              

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,22 X 6.566,25€              

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 2.089,26€              

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 298,47€                 

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X 2.387,73€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 447,70€                 

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,068 x 542,26€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,058 x 462,51€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,047 x 653,20€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,034 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,019 x -€                       

sull'eccedenza 0,018 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,145 x 1.156,28€              

eccedenza fino a 500.000,00€        0,114 x 909,08€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,07 x 972,85€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,035 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,02 x -€                       

sull'eccedenza 0,018 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 895,40€                 

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 1.790,80€              

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 447,70€                 

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 895,40€                 

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 447,70€                 

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 895,40€                 

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 447,70€                 

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 895,40€                 

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0 x -€                       

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 596,93€                 

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 1.492,33€              



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 X -€                       

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0 X -€                       

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 298,47€                 

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 298,47€                 

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 298,47€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 596,93€                 

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,035 x 1.044,63€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,02 x -€                       

sull'eccedenza 0,08 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,1 x 2.984,66€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,06 x -€                       

sull'eccedenza 0,025 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,02 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,01 0 -€                       

sull'eccedenza 0,005 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,02 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,01 0 -€                       

sull'eccedenza 0,005 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 34.095,09€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 3.409,51€        
37.504,60€      



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

D.04 6.504.688,50€       0,65                   0,0488                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0 x -€                       

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 4.128,59€              

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 2.064,30€              

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,07 X 14.450,08€            

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,18 X 37.157,35€            

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 14.450,08€            

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 2.064,30€              

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X 14.450,08€            

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0,015 X 3.096,45€              

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,053 x 420,50€                 

eccedenza fino a 500.000,00€        0,048 x 380,83€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,044 x 698,18€                 

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,042 x 1.999,34€              

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,027 x 3.431,45€              

sull'eccedenza 0,025 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0,133 x 1.055,21€              

eccedenza fino a 500.000,00€        0,107 x 848,93€                 

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0,096 x 1.523,31€              

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0,079 x 3.760,66€              

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0,054 x 6.862,91€              

sull'eccedenza 0,035 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0,03 x 6.192,89€              

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0,06 x 12.385,78€            

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0,015 x 3.096,45€              

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0,03 x 6.192,89€              

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0,015 x 3.096,45€              

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 x 6.192,89€              

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 x 3.096,45€              

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 x 6.192,89€              

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0 x -€                       

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 4.128,59€              

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 10.321,49€            



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 X -€                       

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0 X -€                       

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 2.064,30€              

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 2.064,30€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 2.064,30€              

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 4.128,59€              

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,035 x 5.553,72€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,02 x 955,04€                 

sull'eccedenza 0,08 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,1 x 15.867,76€            

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,06 x 2.865,13€              

sull'eccedenza 0,025 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,02 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,01 0 -€                       

sull'eccedenza 0,005 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,02 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,01 0 -€                       

sull'eccedenza 0,005 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 209.302,44€    

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 20.930,24€      
230.232,68€    

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,05 x 10.321,49€            

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,11 x 22.707,27€            

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 x 10.321,49€            

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,04 x 8.257,19€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 4.128,59€              

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,02 x 4.128,59€              

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 6.192,89€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 20.642,97€            

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 86.700,49€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 8.670,05€        
95.370,54€      



Categoria Parametro V Complessità G Parametro P Appalto integrato B.I.M. ontr. Previ IVA

T.02 668.994,94€          0,70                   0,0768                  -                      X 4,00% 22,00%

ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.I.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0 0 -€                       

Qb.II.04 - Piano particellare d’esproprio 0 0 -€                       

Qb.II.02 - Rilievi dei manufatti 0 x -€                       

Qb.II.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X 718,88€                 

Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0 0 -€                       

Qb.II.06 - Studio di inserimento urbanistico 0 0 -€                       

Qb.I.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 -€                       

Qb.I.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X 359,44€                 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X -€                       

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0 X -€                       

Qb.I.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,1 X 3.594,42€              

Qb.II.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,25 X 8.986,06€              

Qb.I.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto ba 0,07 X 2.516,10€              

Qb.II.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X 359,44€                 

Qb.II.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X 2.516,10€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X -€                       

Qb.I.10 - Relazione archeologica 0 X -€                       

Qb.I.11 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0 x -€                       

eccedenza fino a 500.000,00€        0 x -€                       

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0 x -€                       

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0 x -€                       

sull'eccedenza 0 x -€                       

Qb.II.13 - Relazione geologica fino a 250.000,00€        0 x -€                       

eccedenza fino a 500.000,00€        0 x -€                       

eccedenza fino a 1.000.000,00€     0 x -€                       

eccedenza fino a 2.500.000,00€     0 x -€                       

eccedenza fino a 10.000.000,00€   0 x -€                       

sull'eccedenza 0 x -€                       

Qb.I.06 - Relazione geotecnica 0 x -€                       

Qb.II.09 - Relazione geotecnica 0 x -€                       

Qb.I.07 - Relazione idrologica 0 x -€                       

Qb.II.10 - Relazione idrologica 0 x -€                       

Qb.I.08 - Relazione idraulica 0 x -€                       

Qb.II.11 - Relazione idraulica 0 x -€                       

Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0 x -€                       

Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0 x -€                       

Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0 x -€                       

Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 -€                       

Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 -€                       

Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0 0 -€                       

Qb.II.21 - Relazione energetica 0 0 -€                       

Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0 0 -€                       

Qb.I.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X 718,88€                 

Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X 1.797,21€              



Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 X -€                       

Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0 X -€                       

Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X 359,44€                 

Qb.II.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X 359,44€                 

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X -€                       

Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X 359,44€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X -€                       

Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X 718,88€                 

Qb.I.17 - Studi di prefattibilità ambientale fino a 5.000.000,00€     0,03 x 1.078,33€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,015 x -€                       

sull'eccedenza 0,05 x -€                       

Qb.II.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilità fino a 5.000.000,00€     0,09 x 3.234,98€              

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,045 x -€                       

sull'eccedenza 0,015 x -€                       

Qb.I.18 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

Qb.II.25 - Piano di monitoraggio ambientale fino a 5.000.000,00€     0,018 0 -€                       

eccedenza fino a 20.000.000,00€   0,008 0 -€                       

sull'eccedenza 0,004 0 -€                       

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE

CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE 27.677,06€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 2.767,71€        
30.444,77€      

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Specificità delle prestazioni Q
Selezion

e
Importo 

Qb.II.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,05 x 1.797,21€              

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,05 x 1.797,21€              

Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,1 x 3.594,42€              

Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Qua 0,03 x 1.078,33€              

Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 x 718,88€                 

Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 x 1.078,33€              

Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 x 1.078,33€              

Qb.III.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 x 3.594,42€              

ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 14.737,14€      

IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. 1.473,71€        
16.210,85€      



Nome attività
Codice 
Elenco 
Prezzi

Descrizione  Attività UM Quantità
Prezzo  
Unitario

Prezzo  
Totale

SONDAGGI GEOGNOSTICI - CAMPIONAMENTI,  PROVE E STRUMENTAZIONE IN FORO

TRASPORTO DELL'ATTREZZATURA 
DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE

DEI Urb. I sem 
24 - 025001

Trasporto, andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, compreso il carico, lo scarico e il personale 
necessario, per sondaggi a piccola profondità: Cadauno 1 1.654,79 € 1.654,79 €

INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA
PER SONDAGGIO

DEI Urb. I sem 
24 - 025002a

Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree 
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compreso l'onere del trasporto da una piazzola a 
quella successiva, per sondaggi a piccola profondità:

Cadauno 8 470,75 € 3.766,00 €

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO 
VERTICALE - Terreni fini - 0-20 m

DEI Urb. I sem 
24 - 025003a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø 
minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondità in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi 
sabbiosi, tufi non lapidei ecc da 0 m a 20 m dal piano di campagna

m 0 107,66 € 0,00 €

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO 
VERTICALE - Terreni fini - 20-30 m

DEI Urb. I sem 
24 - 025003b

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø 
minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondità in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi 
sabbiosi, tufi non lapidei ecc da 21 m a 40 m dal piano di campagna

m 0 130,78 € 0,00 €

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO 
VERTICALE - Terreni medi - 0-20 m

DEI Urb. I sem 
24 - 025004a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø 
minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondità in terreni a granulometria media quali sabbie 
ghiaiose con presenza di qualche ciottolo e rocce tali da non richiedere l'uso del diamante: da 0 m a 20 
m dal piano di campagna

m 160 142,67 € 22.827,20 €

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO 
VERTICALE - Terreni medi - 20-30 m

DEI Urb. I sem 
24 - 025004b

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø 
minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondità in terreni a granulometria media quali sabbie 
ghiaiose con presenza di qualche ciottolo e rocce tali da non richiedere l'uso del diamante: da 21 m a 40 
m dal piano di campagna

m 40 177,01 € 7.080,40 €

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO 
VERTICALE - Terreni duri 0-20 m

DEI Urb. I sem 
24 - 025005a

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø 
minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondità in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie 
sabbiose con rari ciottoli con l'esclusione delle alluvioni fluviali prevalentemente a ciottoli: da 0 m a 20 m 
dal piano di campagna

m 0 167,11 € 0,00 €

 PERFORAZIONE AD ANDAMENTO 
VERTICALE - Terreni duri - 20-30 m

DEI Urb. I sem 
24 - 025005b

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del Ø 
minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondità in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie 
sabbiose con rari ciottoli con l'esclusione delle alluvioni fluviali prevalentemente a ciottoli: da 21 m a 40 
m dal piano di campagna

m 0 201,78 € 0,00 €

 PRELIEVO DI CAMPIONI 
INDISTURBATI

DEI Urb. I sem 
24 - 025020a

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a 
rotazione a piccola profondità, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da 
compensare con il relativo prezzo se non restituite. impiego di campionatori a pareti sottili spinti a 
pressione, del Ø minimo di mm 80:

Cadauno 16 151,28 € 2.420,48 €

PIEZOMETRI A TUBO APERTO (per 
ogni installazione)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.01.7.a.

Piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la 
fornitura del manto drenante; l’esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti; la piazzola in 
calcestruzzo cementizio di dimensioni 1,50x1,50

Cadauno 4 239,09 € 956,36 €

PIEZOMETRI A TUBO APERTO (per 
ogni metro di tubo installato)

DEI Urb. I sem 
24 - 025026a

Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installato compresa la fornitura dei materiali occorrenti, 
l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, 
con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo per sondaggi a piccola profondità:

m 80 25,31 € 2.024,80 €

TUBI INCLINOMETRICI 
(Condizionamento foro per prova 

sismica Down-Hole) (per ogni 
installazione)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.01.9.a.

Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-bentonite; la fornitura e la posa dei tubi, della 
valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori già predisposti, la piazzola in calcestruzzo 
cementizio di dimensioni di 1,50 x 1,50 x 0,20 m.

Cadauno 4 275,86 € 1.103,44 €

TUBI INCLINOMETRICI 
(Condizionamento foro per prova 

sismica Down-Hole) (per ogni metro 
di tubo installato)

DEI Urb. I sem 
24 - 025027

Tubo inclinometrico installato compresa la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la 
fornitura dei tubi, della valvola a perdere e i manicotti per sondaggi a piccola profondità

m 120 78,23 € 9.387,60 €

POZZETTI DI PROTEZIONE PER 
STRUMENTAZIONE

DEI Urb. I sem 
24 - 025060

Pozzetto di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura (per 
piezometri ed inclinometri) Cadauno 4 141,74 € 566,96 €

RIEMPIMENTO DEI FORI DI 
SONDAGGIO

DEI Urb. I sem 
24 - 025062

Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente 
additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo m 200 13,95 € 2.790,00 €

CASSETTE CATALOGATRICI
DEI Urb. I sem 

24 - 025059

Cassetta catalogatrice, dimensioni di 0,5 m x 1 m, fornita completa di scomparti e di coperchio (per la 
conservazione delle “carote” dei terreni attraversati.) Cadauno 16 29,91 € 478,56 €

STANDARD PENETRATION TEST 
DEI Urb. I sem 
24 - 025022a

Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione a piccola profondità con 
campionatore tipo Raymond Cadauno 16 144,75 € 2.316,00 €

PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO

APERTURA, ESTRAZIONE E 
DESCRIZIONE DI CAMPIONE 

INDISTURBATO

DEI Urb. I sem 
24 - 155055n

Prove di laboratorio per campione estruso dal contenitore. Apertura di campione (indisturbato o 
semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, con esame visuale e descrizione visivo-
manuale dello stato del campione 

Cadauno 16 11,19 € 179,04 €

FOTO CAMPIONE
Reg. Marche 

2024 - 
01.06.004

Fotografia del campione. Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo).
Cadauno 16 3,76 € 60,16 €

ANALISI GRANULOMETRICA 
MEDIANTE VAGLIATURA 

DEI Urb. I sem 
24 - 155055a 

+ b

Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti, 
per quantità inferiori a 5 kg, con massimo di n. 8 setacci. È compreso quanto occorre per dare l’analisi 
completa

Cadauno 4 83,42 € 333,68 €

ANALISI GRANULOMETRICA 
MEDIANTE AEROMETRIA

Reg. Marche 
2024 - A 
1.04.3.

Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico 
assoluto con la media di almeno due determinazioni; la determinazione della percentuale passante al 
setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie = 0,075 mm). 

Cadauno 4 79,70 € 318,80 €

DETERMINAZIONE DEL 
CONTENUTO NATURALE D'ACQUA

DEI Urb. I sem 
24 - 155055j

Determinazione del contenuto d'acqua
Cadauno 16 6,10 € 97,60 €

DETERMINAZIONE DELLA MASSA 
VOLUMICA UMIDA

DEI Urb. I sem 
24 - 155056 l

Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato naturale. Determinazione del peso 
specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40 Cadauno 16 21,37 € 341,92 €

DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI 
ATTERBERG LIQUIDO E PLASTICO 

(WL, WP)

DEI Urb. I sem 
24 - 155055 c

determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico a norma CNR-UNI 10014
Cadauno 16 50,87 € 813,92 €

DETERMINAZIONE DEL PESO 
SPECIFICO DEI GRANULI SOLIDI DI 

TERRE  

Reg. Marche 
2024 - 

01.07.007

Determinazione del peso specifico assoluto dei grani. Determinazione del peso specifico assoluto dei 
grani (media di due determinazioni) Cadauno 8 46,84 € 374,72 €

PROVA EDOMETRICA
DEI Urb. I sem 
24 - 155055 m

prova di compressibilità edometrica fino a 16 kg/cmq (cicli di carico e scarico)
Cadauno 4 183,13 € 732,52 €

PROVA DI COMPRESSIONE 
TRIASSIALE (TX UU)

DEI Urb. I sem 
24 - 155055 r

prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini a norma UNI CEN ISO/TS 17892-8
Cadauno 4 188,13 € 752,52 €

PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN 
SCATOLA DI CASAGRANDE (CD)

DEI Urb. I sem 
24 - 155055 o

prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione a 
norma UNI CEN ISO/TS 17892-10 Cadauno 4 142,43 € 569,72 €

PROVE DI DETERMINAZIONE 
DELL’ASSORBIMENTO DI ACQUA E 

DELLA DENSITÀ DI VOLUME SU 
CAMPIONI DI ROCCIA

Reg. Marche 
2024 - A 

1.05.6.a. - A 
1.05.6.b.

Prove di determinazione dell’assorbimento di acqua e della densità di volume su campioni di roccia. È 
compreso quanto occorre per dare la prova completa

Cadauno 0 105,00 € 0,00 €

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI  E ARCHEOLOGIA FASE 0



PROVE DI DETERMINAZIONE 
DELL’INDICE DI RESISTENZA (PLT)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.05.7.

Prove di determinazione dell’indice di resistenza (Point Load Strength Index) su almeno 12 campioni di 
roccia mediante indentazione con punte troncoconiche. È compreso quanto occorre per dare la prova 
completa. Per ogni determinazione su 12 campioni

Cadauno 0 105,00 € 0,00 €

PROVA DI COMPRESSIONE 
UNIASSIALE

Reg. Marche 
2024 - 

01.16.003

Su provini di forma cubica o cilindrica, compresa la rettifica e la sagomatura delle facce.Con rilievo della 
curva di deformazione Cadauno 0 160,50 € 0,00 €

INDAGINI GEOFISICHE

INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO 
DOWN-HOLE

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.1.

Esecuzione di prove sismiche tipo down-hole in foro di sondaggio già  predisposto ed attrezzato con 
tubazione in pvc diam min. 3" cementata dal basso, con onde di compressione (P) e/o di taglio (SH) 
polarizzate orizzontalmente, energizzazione ad una dista

INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO 
DOWN-HOLE (Approntamento)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.1.a

Approntamento attrezzature e Trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di  geofisica
Cadauno 1 417,45 € 417,45 €

INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO 
DOWN-HOLE (Installazione)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.1.b

Per ogni installazione dell'attrezzatura sulla verticale di prova
Cadauno 4 126,50 € 506,00 €

INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO 
DOWN-HOLE (Misure)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.1.d

Per ogni punto di misura (ogni 100 cm) tipo down-hole con onde P+SH.
Cadauno 120 37,95 € 4.554,00 €

SISMICA DI SUPERFICIE DI TIPO 
MASW

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.4.

Esecuzione della tecnica Multichannel Analysys of Surface Waves (MASW) per la determinazione delle 
Vs nel sottosuolo. L’attrezzatura di prova: sismografo minimo 24 canali, possibilità di stack degli impulsi 
sismici, filtri analogici e digitali programmabi

SISMICA DI SUPERFICIE DI TIPO 
MASW (Approntamento)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.4.a

Approntamento attrezzature e Trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di  geofisica.
Cadauno 1 759,76 € 759,76 €

SISMICA DI SUPERFICIE DI TIPO 
MASW (Installazione)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.4.b

Installazione per profilo sismico.
Cadauno 8 126,50 € 1.012,00 €

SISMICA DI SUPERFICIE DI TIPO 
MASW (Misure)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.4.c

Per ogni stendimento singolo1-D.
Cadauno 8 808,90 € 6.471,20 €

SISMICA PASSIVA (Microtemori)
Reg. Marche 

2024 - A 
1.09.5.

Esecuzione di misure del rumore ambientale mediante sismica passiva (microtremori) per la 
determinazione della funzione di amplificazione di un sito. Si effettuano misure di rumore ambientale per 
calcolo rapporti spettrali tra la componente verticale e qu

SISMICA PASSIVA (Microtemori) 
(Approntamento)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.5.a.

Approntamento attrezzature e trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di geofisica.
Cadauno 0 332,06 € 0,00 €

SISMICA PASSIVA (Microtemori) 
(Installazione)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.5.b.

Installazione della strumentazione su ciascuna postazione.
Cadauno 0 132,83 € 0,00 €

SISMICA PASSIVA (Microtemori) 
(Misure)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.5.c.

Per ogni serie di misurazione a sito.
Cadauno 0 398,48 € 0,00 €

PROSPEZIONI GEOELETTRICHE 
Reg. Marche 

2024 - A 
1.09.7.

Esecuzione di prospezioni geoelettriche del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale" o altra configurazione 
elettrodica, con visualizzazione dei risultati su pseudo sezioni di resistività apparente, inversione dei dati 
mediante apposito algoritmo (Loke o altri autori

PROSPEZIONI GEOELETTRICHE 
(Approntamento)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.7.a.

 Approntamento attrezzature e Trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di geofisica.
Cadauno 0 451,61 € 0,00 €

PROSPEZIONI GEOELETTRICHE  
(Installazione)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.7.b.

 Installazione della strumentazione su ciascuna postazione.
Cadauno 0 126,50 € 0,00 €

PROSPEZIONI GEOELETTRICHE  
(Misure)

Reg. Marche 
2024 - A 
1.09.7.e.

Per singoli profili di lunghezza da 100 a 200 ml con numero di elettrodi non inferiore a 30 e con almeno 
300 misure di resistività. Cadauno 0 3.795,00 € 0,00 €

INDAGINI AMBIENTALI

TERRE E ROCCE DA SCAVO NP1
Esecuzione indagini e successive analisi di laboratorio in conformità alle disposizioni del DPR 13 06 
2017 n.120 per la caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali delle terre e 
rocce da scavo. Le modalità sono quelle discipli

A corpo 1 270.322,98 € 270.322,98 €

DIREZIONE CANTIERE PERFORAZIONE 

ASSISTENZA GEOLOGO IN 
CANTIERE

NP2
Redazione stratigrafie, esecuzione prove speditive, campionamenti, coordinamento, etc. a cura di 
Geologo iscritto Albo professionale

Al giorno 1 14.309,60 € 14.309,60 €

INDAGINI GEORADAR SOTTOSERVIZI/ARCHEOLOGIA

RILIEVO 
SOTTOSERVIZI/ARCHEOLOGIA 

PREVENTIVA
NP3

Indagini georadar per rilievo sottoservizi e preesistenze archeologiche
A corpo 1 107.370,00 € 107.370,00 €

RILEVAMENTO DI EVENTUALI MASSE METALLICHE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI

ASSISTENZA ESECUZIONE 
INDAGINI 

GEOGNOSTICHE/AMBIENTALI 
INDIRIZZATO AL RILEVAMENTO DI 
EVENTUALI MASSE METALLICHE

NP4

Studio delle aree attraverso assistenza (realizzazione di interventi con idonea strumentazione ed analisi) 
all’esecuzione delle indagini geognostiche indirizzato alla valutazione del rischio da ordigni bellici. 

A corpo 1 103.406,00 € 103.406,00 €

ARCHEOLOGIA FASE 1 - RACCOLTA DATI E PRODUZIONE GIS 

ASSISTENZA ARCHEOLOGO 
DURANTE LE INDAGINI 

GEOGNOSTICHE  E AMBIENTALI
NP5

Assistenza Archeologo all'esecuzione delle indagini geognostiche e ambientali.
A corpo 1 9.240,00 € 9.240,00 €

REDAZIONE RELAZIONI 
ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI A 

COMPENDIO FASE 1

Inclusa in 
calcolo onorari 
DM 17.06.16

Verifica  preventiva dell'interesse archeologico prevede la raccolta dei dati d'archivio, lo studio delle foto 
e della cartografia, la ricognizione sul terreno, il conferimento dei dati delle indagini archeologiche ai fini 
della pubblicazione nel GNA 

A corpo 0 0,00 €

BAGNI CHIMICI
DEI NC Isem 
2024 N04266

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per 
aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con 
vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti tensioattivi e disinfettanti, 
contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione, 
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di noleggio

n 2 132,92 € 265,84 €

TOTALE 580.582,02 €

Codice 
Elenco 
Prezzi

Descrizione  Attività UM Quantità
Prezzo  
Unitario

Prezzo  Totale

ANALISI PREZZI - NP1 - 
"Esecuzione indagini e successive analisi di laboratorio in conformità alle disposizioni del DPR 13 06 2017 n.120 per la caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali delle terre 
e rocce da scavo."



A02.004.002.a 
- Emilia 

Romagna 
2024

Trasporto, andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, compreso il carico, o scarico e il personale
necessario: per sondaggi a piccola profondità: fino a a 500 km

n 1 1.544,96 € 1.544,96 €

A02.004.006.a 
- Emilia 

Romagna 
2024

Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di a trasporto compreso l'onere del trasporto da una piazzola a
quella successiva: per sondaggi a piccola profondità: per distanze entro i 300 m

n 84 465,76 € 39.310,14 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
02.500.0020.

Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi
granulometria, a bassa velocità di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del
foro, l'estrazione e la a conservazione del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la
compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera e
il riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio e l'eventuale fornitura
di acqua per le attività di cantiere. Escluso l'impiego di corona diamantata: - da 1 a 20 ml

m 253 114,36 € 28.955,95 €

DEI Urb. I sem 
24 - 025059

Cassetta catalogatrice, dimensioni di 0,5 m x 1 m, fornita completa di scomparti e di coperchio (per la 
conservazione delle “carote” dei terreni attraversati.) Cadauno 84 29,91 € 2.524,40 €

A02.001.005 - 
Emilia 

Romagna 
2024

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi
 della normativa vigente.

Cadauno 253 36,58 € 9.262,06 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.a

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - determinazione di fraz. a 2 mm e residuo secco 
per l'espressione dei dati ex D.lgs 152/06

Cadauno 253 29,36 € 7.433,95 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.b

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - set metalli (As, Cd, LOM241.1C. Cr tot, Cr VI, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Cadauno 253 66,05 € 16.723,86 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.c

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi leggeri C<12

Cadauno 253 34,65 € 8.773,38 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.d

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi pesanti C>12

Cadauno 253 42,08 € 10.654,66 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.e

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti 
organo aromatici

Cadauno 253 43,04 € 10.897,73 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.f

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Cadauno 253 49,12 € 12.437,18 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.g

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi policlorobifenili (PCB)

Cadauno 253 65,36 € 16.549,15 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.h

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni 
- VOC composti alifatici clorurati

Cadauno 253 40,73 € 10.312,84 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.i

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - amianto (fibre) tecnica MOCF (identificazione 
presenza/assense)

Cadauno 253 72,13 € 18.263,32 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0010.j

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - amianto (fibre) tecnica FTIR

Cadauno 253 113,64 € 28.773,65 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0020.a

Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - densità, peso specifico su matrici 
solide

Cadauno 253 12,59 € 3.187,79 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0020.b

Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - ph

Cadauno 253 6,77 € 1.714,16 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0040

Test di cessione: - ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3

Cadauno 253 165,08 € 41.798,26 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.a

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: - set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, 
Zn)

Cadauno 1 64,03 € 64,03 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.b

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: - idrocarburi totali (n-esano)

Cadauno 1 43,04 € 43,04 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.c

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee:  - idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti 
organo aromatici

Cadauno 1 40,06 € 40,06 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.d

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Cadauno 1 52,50 € 52,50 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.e

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: policlorobifenili (PCB)

Cadauno 1 64,03 € 64,03 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.f

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni

Cadauno 1 43,04 € 43,04 €

Lombardia 
2024

LOM241.1C. 
00.065.0030.g

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni, 
compreso 1,2,3-tricloropropano

Cadauno 1 127,18 € 127,18 €

Tariffario 
ARPA Emilia 
Romagna - 
NP.RAD.01

Misura del Radon in acqua con tecnica attiva

Cadauno 2 101,20 € 202,40 €



Tariffario 
ARPA Emilia 
Romagna - 
NP.RAD.02

Misura del Radon in terreno

Cadauno 2 202,40 € 404,80 €

Tariffario 
ARPA Emilia 
Romagna - 
NP.RAD.03

Misura del Radon in aria

Cadauno 2 82,23 € 164,46 €

270.322,98 €

Codice 
Elenco 
Prezzi

Descrizione  Attività UM Quantità
Prezzo  
Unitario

Prezzo  Totale

Mercato (A.P. 
progettisti DM 

On Base 
Ghedi 2024)

Assistenza geologica nel corso dello scavo delle trincee e/o trivellazioni, compreso oneri di trasferta

gg 3 400,00 € 1.200,00 €

Mercato (A.P. 
progettisti DM 

On Base 
Ghedi 2024)

Esecuzione stratigrafie

cadauna 84 44,00 € 3.713,60 €

Mercato (A.P. 
progettisti DM 

On Base 
Ghedi 2024)

Prelievo,confezionamento e classificazione, conferimento presso laboratorio autorizzato ed analisi 
chimica ai sensi del DPR 120/2017

cadauna 84 90,00 € 7.596,00 €

Mercato (A.P. 
progettisti DM 

On Base 
Ghedi 2024)

Redazione relazione tecnica ambientale comprensiva di planimetrie con ubicazione indagini, 
documentazione fotografica e certificati analitici (circa90 analisi) COMPRESO CONTRIBUTO 
PREVIDENZIALE AL 4%)

corpo 1 1.800,00 € 1.800,00 €

14.309,60 €

Codice 
Elenco 
Prezzi

Descrizione  Attività UM Quantità
Prezzo  
Unitario

Prezzo  Totale

DEI Urb. I sem 
24 - 065001a

costo fisso per approntamento e rimozione cantiere
cadauno 1 900,00 € 900,00 €

DEI Urb. I sem 
24 - 065001b

per ogni metro quadro di area indagata
mq 25.350 3,60 € 91.260,00 €

DEI Urb. I sem 
24 - 065001c

maggiorazione per attività di identificazione e rappresentazione in cartografia del servizio erogato dalle 
infrastrutture individuate mq 25.350 0,60 € 15.210,00 €

107.370,00 €

Codice 
Elenco 
Prezzi

Descrizione  Attività UM Quantità
Prezzo  
Unitario

Prezzo  Totale

Preliminarmente alla realizzazione delle indagini, saranno realizzate prospezioni geofisichenell’ambito
della verifica del rischio bellico residuale. Tali indagini saranno anno eseguite mediante strumentazione
TDEM (time domain electromagnetic method) Geonics EM61 sulle sole aree oggetto dei punti di
indagine (perforazioni, trincee o passaggio di mezzi pesanti finalizzate alle sole indagini). L’indagine
permetterà di restituire una mappatura dell’area con identificazione delle eventuali aree interessate dalla
presenza di corpi metallici sepolti, esplorando fino ad un massimo di circa 3,5 metri da p.c. Comprensivo 
di spostamento A/R, acquisizione e di nterpretazione indagini, stesurare port sintetico - a punto
GEOTECNICO

cadauno 92 200,00 € 18.480,00 €

18.480,00 €

Codice 
Elenco 
Prezzi

Descrizione  Attività UM Quantità
Prezzo  
Unitario

Prezzo  Totale

Viene compensato l'onere della assitenza di archeolgo durante l'esecuzione dei rilievi geognostici ed
ambientali. La quantificazione viene effettuata per singolo punto di rilievo, ipotizzato unb tempo medio di
esecuzione di 2 h ed un compenso orario comprensivo di oneri accessori, oneri previdenziali ed IVA pari
a 100.00 € /h - a punto GEOTECNICO

cadauno 92 100,00 € 9.240,00 €

9.240,00 €

ANALISI PREZZI - NP2 - ASSISTENZA GEOLOGICA IN CANTIERE - "Redazione stratigrafie, esecuzione prove speditive, campionamenti, coordinamento, etc. a cura di Geologo iscritto Albo 
professionale"

ANALISI PREZZI - NP3 - 
"Indagini georadar per rilievo sottoservizi e preesistenze archeologiche"
Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, l'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una profondità che dipende dalle caratteristche dieletteriche locali del terreno, 
mediante sondaggio elettromagnetico eseguito con apparecchiatura radar multicanale, con antenne singole o a schiera, di frequenze comprese tra 200 MHz e 600 MHz. Il risultato dell'indagine comprende cartografie riportanti l'andamento 
planimetrico georeferenziato dei sottoservizi rilevati in scala 1:200, l'ubicazione dei riferimenti esistenti e informazioni relative ad altre anomalie concentrate (ad es. trovanti, piccole cavità, pozzetti, ecc.), anomalie lineari (ad es. muri o fondamenta) 
ed anomalie estese (ad es. stratificazioni, grosse strutture, ecc.); comprensiva di sezioni schematiche, eseguite in corrispondenza di ciascun punto di significativa variazione di tracciato planoaltimetrico. Le cartografie ed ogni altro elaborato grafico 
verranno prodotti in forma digitale, mediante l'impiego di programmi CAD/GIS, forniti sia su carta che su supporto magnetico (formato dxf, dwg, dgn, shapefile, kmz/kml, ecc.), corredati da una relazione tecnica riepilogativa delle varie fasi di 
indagine (acquisizione e interpretazione dei dati, analisi delle sezioni radar e delle tomografie, descrizione dei risultati, ecc.); compreso ogni altro onere per rilievi, personale e mezzi d'opera; esclusi la richiesta permessi, la sistemazione preventiva 
di cartelli di divieto di sosta nelle aree interessate dall'indagine e l'eventuale regolazione del flusso del traffico durante la fase di acquisizione dei dati. Tutte le fasi dell'indagine, dall'acquisizione dei dati fino all'interpretazione e restituzione degli 
elaboarati finali, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Livello di Qualità "LQ-B-I" della UNI/PdR 26.1:2017:

ANALISI PREZZI - NP4 - 
"Studio delle aree attraverso assistenza (realizzazione di interventi con idonea strumentazione ed analisi) all’esecuzione delle indagini geognostiche indirizzato alla valutazione del rischio da ordigni 
bellici. "

ANALISI PREZZI - NP5 - Assistenza Archeologo all'esecuzione delle indagini geognostiche e ambientali.



IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza): 21.787.291,26 €              

ONORARIO REDAZIONE PFTE 1.250.924,94 €              

ONORARIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 545.811,08 €                  

ONORARIO DI PROGETTAZIONE  1.796.736,02 €              

ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ‐  €                                  

RIMBORSO SPESE MAX 12,01% ASSUNTO 12,01% 215.751,04 €                  

2.012.487,05  €             

SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO  580.582,02 €                  

(eventuale: vedi C.M.E. rilievi e sondaggi computato a parte)

SOMMANO: 2.593.069,07 €              

INARCASSA = 4 % 103.722,76 €                  

SOMMANO: 2.696.791,83  €             

IVA = 22 % 593.294,20 €                

3.290.086,04  €                

CALCOLO "ONORARIO DI PROGETTAZIONE ( PFTE + PROGETTO ESECUTIVO )" SECONDO IL D.M.  

17.06.2016

RIEPILOGO

TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE 
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