. Gradi di Importo V
CATEGORIA ij;'ggﬁﬂf ID Opere E:T;/Eé IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE coT:Iéssi (comprensivo di
Edifici rurali per I'attivita agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi
Insediamenti Produttivi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi
Agricoltura — Industria — E.01 I/al/lb |tecnici di base. 0,65
Artigianato Edifici rurali per I'attivita agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o
E.02 e artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso 0,95
N . Ostelli, Pensioni, Case albergo — Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi -
Industria Alberghiera, . . .
Turismo e Commercio & E.03 e mercati coperti di tipo semplice 0,95
Servizi per la Mobilita E.04 d Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi 1.20
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici
E.05 l/a llb 0,65
Residenza E.06 Iic 095 |€  127.544,81
Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato
E.07 1d e con tipologie diversificate 1,20
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole
secondarie di secondo grado fino a 25 classi
n _ E.08 Ilc 0,95
Sanlta,l Istruzione, Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi-
Ricerca Case di cura
E.09 I/d 1,15
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici,
EA0 Vd Universita, Accademie, Istituti di ricerca universitaria 1,20
Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo
normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive
EDILIZIA semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo
EA1 e sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 0,95
Cultura, Vita Sociale, Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo|
Sport, Culto E.12 1/d complesso - Palestre e piscine coperte 1,15
Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale,
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti
EA13 d commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 1,20
EA14 V/a llb Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme 0,65
Sedi amministrative, EA5 e Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 0.95
giudiziarie, delle forze 2 o e " - - . 2 o P - g
dellordine Sedi eq _Ufﬁc! di sauata ed Enti, _Seql fed Ufﬁm comunali, Sedl ed Uffici provujmgh, Sgdl
ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia,
E.16 Ird Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maqgiore, Questure 1,20
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicita, pertinenziali agli edifici
Avrredi, Forniture, Aree E17 Vallo_ledallavi lita, Campeqgi.e simil.... FT o - : 085
" . Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi
esterne pertinenziali
bk E.18 I/c 0,95
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e
E.19 I/d piazze storiche, Opere di rigualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane 1,20
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e
E.20 llc ti 0,95 € 322.926,84
nutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su
Edifici e manufatti edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto
esistenti E.21 1/d tivo.n. 42/2004 1,20
nti di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edific]
e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.
E.22 Ve [42/2004, oppure di particolare importanza 1,55
Strutture, Opere Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche
infrastrutturali puntuali, -riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e|
non soggette ad azioni S.01 It strutture provvisionali.di durata.inferiore. a due.anni 0,70
sismiche, ai sensi delle Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche -
N.T.C. S.02 IXfa__|riparazione o intervento locale — Verifiche strutturali relative. 0,50
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
S.03 Ilg i isionali di eriore a due anni, 095 |€ 83.544,46
STRUTTURE Strutture, Opere Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
infrastrutturali puntuali Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -
S.04 IXIb |Verifi i relative 0,90
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere
$.05 | IXbIXc |s fazioni speciali, 1,05
Strutture speciali Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari -
Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono
$.06 I/g IX/c_|modellazione particolare: edifici alti con necessita di valutazioni di secondo ordine 1,15
Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno|
di edifici o per scopi industriali — Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od
Impianti meccanici a industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di
fluido a servizio delle combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto
costruzioni 1A.01 la e di.aas.medicali.-. mpianti.e.reti.antincendic 0,75
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
1A.02 II/lb__|dellaria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi- Impianto solare termico 085 |€ 79.139,64
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
Impianti elettrici e speciali fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
a servizio delle 1A.03 lll/c ap hiat laboratori e impianti pilota.di tino semplice 1,15 € 3.576,84
costruzioni-Singole Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
apparecchiature per rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi
laboratori e impianti pilota strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
1A.04 lll/c_ |di tipo complesso 1,30 € 5.091.180,69
Impianti 1B.04 I/a  |Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 0,55
industriali-Impianti pilota e Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno,
impianti di depurazione 1B.05 /b del cuoio e simili. 0,70
IMPIANT! Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei
combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali -
Impianti Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della
industriali-Impianti pilota fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di
e impianti di depurazione trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola
complessi-Discariche con industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti
trattamenti e per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle
termovalorizzatori 1B.06 Wb |cave.e.miniece 979
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessita particolarmente
e - 1B.07 ll/c rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevant 0,75
= — — = — = — — . re-e Iche per reti di Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia,=. — — = — — — —
|Firmato Digitajmente da/Signed byssmissione d 1B.08 Vic t__elsfonia_ P ¢ 9 IFirgisgo Digitalmenis ¢
| MAURIZIO JERDE distribuzione ener?ia e Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti djf LUCA NAPOLI
| segnali-Laboratori con 1B.09 Vb |trazione elettrica : 0,60
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ridotte problematiche

Impianti termoelettrici-Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia -

tecniche 1B.10 IV/a__|Laboratori con ridotte problematiche tecniche 0,75
Impianti per la produzione| 1B.11 - Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90
di energia — Laboratori Micro Centrali idroelettriche-Impianti termoelettrici-lmpianti della elettrometallurgia di tipo
complessi 1B.12 - complesso 1,00
Manutenzione V.01 Vl/a__|Interventi di manutenzione su viabilita ordinaria 0,40
INFRASTRUTTUR o o Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte
E PER LA Viabilita ordinaria V.02 Vl/a__|da compensarsi a parte - Piste ciclabili 0,45 €  2.247.161,00
MOBILITA' Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficolta di studio, escluse
le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e funicolari - Piste
Viabilita speciale V.03 VIb__|aeroportuali e simili 0,75
Navigazione D.01 Vll/c__ [Opere di navigazione interna e portuali 0,65
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
Opere di bonifica e D.02 Vil/a_ |montani 0,45
derivazioni Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) -
|DRAULICA D.03 VII/b__|Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica 0,55
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicita -
Fognature urbane improntate a grande semplicita - Condotte subacquee in genere,
Acquedotti e fognature D.04 VI i i di inari 0,65 € 1.408.901,93
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte
D.05 - subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale 0,80
Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e
Sistemi informativi gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attivita
TECNOLOGIE T.01 - produttive, Data center, server farm. 0,95
DELL'INFORMAZIO| Si n Lo Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di
NE E istemi e reti di id Ji Lo e . - . p
telecomunicazione videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi
COMUNICAZIONE T.02 - wireless, reti wifi, ponti radio. 070 [€ 1.355.053,50
Sistemi elettronici ed Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica
automazione T.03 - 1,20
Interventi di sistemazione Opere relative alla sistemazione di ego;istemi naturali 9 naturalizzati, alle aree .ngtural?
naturalistica o protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di
paesaggistica territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di
P.01 - lconfiourazione di assetto paesaaaistico 0.85
Interventi del verde e Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dellopera &
opere per attivita prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.
ricreativa o sportiva P.02 - 0,85
PAESAGGIO Interventi recupero Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
NA T’t}“’;&i’gizm riqualificazione finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed
NE ar.nb.ientale P.03 - abiotichg, _ i i _ _ 0,85
AGROALIMENTAR Inter\(entl di sfruttgmento Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa
E ZOOTECNICA di cave e torbiere P.04 - 0,85
RURALITA" Interventi di Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dellimpiego ai fini industriali,
FORESTE miglioramento e energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali— percorsi naturalistici, aree di
qualificazione della filiera sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale
forestale P.05 0,85
Interventi di Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell'assetto
miglioramento fondiario rurale.
agrario e rurale; interventi
di pianificazione
alimentare P.06 - 0,90

IMPORTO TOTALE DELLE OPERE:

€ 12.494.171,63 |




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. |ontr. Previ IVA
E.06 € 127.544,81 0,95 0,1207 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Selezione Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.11.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 585,13
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 292,56
Qb.1.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 146,28
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quar 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 1.316,53
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,23 X € 3.364,48
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progetto bz 0,07 X € 1.023,97
Qb.I1.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 146,28
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X € 1.023,97
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 219,42
Qb.1.11 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,039 X € 570,50
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € -
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 936,20
eccedenzafinoa € 500.000,00 0,019 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € -
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 438,84
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 877,69
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 219,42
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 438,84
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 219,42
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 438,84
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 219,42
Qb.l1.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 438,84
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 438,84
Qb.I1.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.11.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.I1.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttura 0 0 € -
Qb.11.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.I1.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 292,56
Qb.11.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,05 X € 731,41
Qb.1.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 73,14




Qb.I1.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 877,69
Qb.1.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 146,28
Qb.11.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 146,28
Qb.I11.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.l.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 146,28
Qb.I11.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.I1.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 292,56
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 438,84
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilita finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 1.316,53
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € -
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.I1.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 17.817,09
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 1.781,71
€ 19.598,80
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezione Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0,07 X € 1.023,97
Qb.111.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,07 X € 1.023,97
Qb.11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,13 X € 1.901,66
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Quac 0,04 X € 585,13
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 292,56
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,02 X € 292,56
Qb.111.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,03 X € 438,84
Qb.I11.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 1.462,82
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 7.021,51
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 702,15
€ 7.723,67




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
E.20 € 322.926,84 0,95 0,0926 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 1.135,93
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 567,97
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 283,98
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 2.555,85
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,23 X € 6.531,61
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 1.987,88
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 283,98
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X € 1.987,88
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 425,97
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,039 X € 857,42
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € 64,13
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € -
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 1.407,05
eccedenza finoa € 500.000,00 0,019 € 121,85
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € -
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 851,95
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 1.703,90
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 425,97
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 851,95
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 425,97
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 851,95
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 425,97
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 851,95
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 851,95
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 567,97
Qb.II1.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 1.419,92




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 141,99
Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 1.703,90
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 283,98
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 283,98
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 283,98
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 567,97
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 851,95
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 2.555,85
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € -
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 34.114,58
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 3.411,46
€ 37.526,04
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,07 X € 1.987,88
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,07 X € 1.987,88
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,13 X € 3.691,78
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,04 X € 1.135,93
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 567,97
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,02 X € 567,97
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 851,95
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 2.839,83
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 13.631,20
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 1.363,12
€ 14.994,32




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
S.03 € 83.544,46 0,95 0,1375 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 436,38
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 218,19
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 109,10
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 981,86
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,18 X € 1.963,72
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 763,67
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 109,10
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X € 763,67
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 163,64
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,039 X € 425,47
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € -
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 698,21
eccedenza finoa € 500.000,00 0,019 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € -
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 327,29
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 654,57
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 163,64
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 327,29
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 163,64
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 327,29
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 163,64
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 327,29
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 327,29
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0,09 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0,12 0 € -
Qb.I1.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturc 0,18 0 € -
Qb.II.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 218,19
Qb.II1.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 545,48




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 54,55
Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 654,57
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 109,10
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 109,10
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 109,10
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 218,19
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,035 X € 381,83
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,02 € -
sull'eccedenza 0,008 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,01 X € 109,10
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,06 € -
sull'eccedenza 0,025 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,02 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,01 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,02 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,01 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 11.924,14
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 1.192,41
€ 13.116,55
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,04 X € 436,38
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,12 X € 1.309,15
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,13 X € 1.418,24
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,03 X € 327,29
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,01 X € 109,10
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,025 X € 272,74
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 327,29
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 1.090,95
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 5.291,13
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 529,11
€ 5.820,24




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
1A.02 € 79.139,64 0,85 0,1398 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 376,19
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 188,10
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 94,05
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 846,44
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,16 X € 1.504,78
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 658,34
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 94,05
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X € 752,39
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 141,07
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,039 X € 366,79
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € -
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 601,91
eccedenza finoa € 500.000,00 0,019 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € -
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 282,15
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 564,29
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 141,07
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 282,15
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 141,07
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 282,15
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 141,07
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 282,15
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 282,15
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 188,10
Qb.II1.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 470,24




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 47,02
Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 564,29
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 94,05
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 94,05
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 94,05
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 188,10
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 282,15
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 846,44
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € -
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 10.890,81
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 1.089,08
€ 11.979,89
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,07 X € 658,34
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,15 X € 1.410,73
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 X € 470,24
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,05 X € 470,24
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 188,10
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 X € 282,15
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 282,15
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 940,48
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 4.702,42
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 470,24
€ 5.172,66




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
1A.03 € 3.576,84 1,15 0,4090 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 67,29
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 33,64
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 16,82
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 151,40
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,16 X € 269,16
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 117,76
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 16,82
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X € 134,58
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 25,23
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,039 X € 65,61
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € -
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 107,66
eccedenza finoa € 500.000,00 0,019 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € -
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 50,47
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 100,93
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 25,23
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 50,47
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 25,23
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 50,47
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 25,23
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 50,47
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 50,47
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 33,64
Qb.II1.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 84,11




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 8,41
Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 100,93
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 16,82
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 16,82
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 16,82
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 33,64
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 50,47
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 151,40
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € -
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 1.948,02
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 194,80
€ 2.142,82
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,07 X € 117,76
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,15 X € 252,33
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 X € 84,11
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,05 X € 84,11
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 33,64
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 X € 50,47
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 50,47
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 168,22
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 841,11
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 84,11
€ 925,22




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
1A.04 € 5.091.180,69 1,30 0,0508 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(:zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 13.438,85
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 6.719,42
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 3.359,71
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 30.237,40
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,16 X € 53.755,38
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 23.517,98
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 3.359,71
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X € 26.877,69
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 5.039,57
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,039 X € 643,41
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € 164,98
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € 428,94
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € 1.781,75
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € 3.761,87
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 1.055,85
eccedenza finoa € 500.000,00 0,019 € 313,46
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € 692,90
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € 2.870,60
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € 6.497,78
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 10.079,13
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 20.158,27
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 5.039,57
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 10.079,13
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 5.039,57
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 10.079,13
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 5.039,57
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 10.079,13
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 10.079,13
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 6.719,42
Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 16.798,56




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 1.679,86
Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 20.158,27
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 3.359,71
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 3.359,71
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 3.359,71
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 6.719,42
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 9.898,62
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € 90,26
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 29.695,87
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € 270,77
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 372.300,07
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 37.230,01
€ 409.530,08
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,07 X € 23.517,98
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,15 X € 50.395,67
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 X € 16.798,56
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,05 X € 16.798,56
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 6.719,42
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 X € 10.079,13
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 10.079,13
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 33.597,11
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 167.985,57
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIAB.I.LM. € 16.798,56
€ 184.784,13




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
1B.08 € 1.775.141,92 0,50 0,0616 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.11.02 - Rilievi dei manufatti 0,04 X € 2.188,58
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 1.094,29
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 547,14
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,09 X € 4.924,30
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,2 X € 10.942,88
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 3.830,01
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 547,14
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X € 4.377,15
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 820,72
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,039 X € 300,52
eccedenza finoa € 500.000,00 0,01 € 77,06
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,013 € 200,35
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,018 € 430,05
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,022 € -
sull'eccedenza 0,021 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,064 X € 493,16
eccedenza finoa € 500.000,00 0,019 € 146,41
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,021 € 323,64
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,029 € 692,86
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,038 € -
sull'eccedenza 0,028 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 1.641,43
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 3.282,87
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 820,72
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 1.641,43
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 820,72
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 1.641,43
Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 820,72
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 1.641,43
Qb.1.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,03 X € 1.641,43
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.11.21 - Relazione energetica 0,03 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0,02 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 1.094,29
Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 2.735,72




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0,005 X € 273,57
Qb.II.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,06 X € 3.282,87
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 547,14
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 547,14
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 547,14
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 1.094,29
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 1.641,43
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 4.924,30
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € -
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 62.576,33
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 6.257,63
€ 68.833,97
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,07 X € 3.830,01
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,04 X € 2.188,58
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 X € 2.735,72
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,05 X € 2.735,72
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 1.094,29
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 X € 1.641,43
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 1.641,43
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 5.471,44
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 21.338,62
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 2.133,86
€ 23.47249




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
V.02 € 2.247.161,00 0,45 0,0588 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.I1.02 - Rilievi dei manufatti 0 X € -
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 1.189,14
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,03 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 594,57
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,08 X € 4.756,54
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,22 X € 13.080,49
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 4.161,97
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 594,57
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,08 X € 4.756,54
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 891,85
Qb.1.11 - Relazione geologica fnoa €  250.000,00 0,068 X € 449,80
eccedenza finoa € 500.000,00 0,058 € 383,65
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,047 € 621,78
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,034 € 1.121,94
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,019 € -
sull'eccedenza 0,018 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,145 X € 959,13
eccedenza finoa € 500.000,00 0,114 € 754,07
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,07 € 926,05
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,035 € 1.154,94
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,02 € -
sull'eccedenza 0,018 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 1.783,70
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 3.567,41
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 891,85
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 1.783,70
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 891,85
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 1.783,70
Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 891,85
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 1.783,70
Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0 X € -
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0,02 0 € -
Qb.II.21 - Relazione energetica 0 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 1.189,14
Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 2.972,84




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 X € -
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0 X € -
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 594,57
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 594,57
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 594,57
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 1.189,14
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,035 X € 2.080,99
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,02 € -
sull'eccedenza 0,08 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,1 X € 5.945,68
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,06 € -
sull'eccedenza 0,025 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,02 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,01 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,02 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,01 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 64.936,28
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 6.493,63
€ 71.429,91
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,06 X € 3.567,41
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,04 X € 2.378,27
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,08 X € 4.756,54
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,03 X € 1.783,70
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 1.189,14
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 X € 1.783,70
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 1.783,70
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 5.945,68
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 23.188,15
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 2.318,81
€ 25.506,96




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
D.04 € 1.408.901,93 0,65 0,0647 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,02 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0,04 0 € -
Qb.I1.02 - Rilievi dei manufatti 0 X € -
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 1.185,20
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0,01 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 592,60
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,07 X € 4.148,20
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,18 X € 10.666,80
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 4.148,20
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 592,60
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X € 4.148,20
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.1.10 - Relazione archeologica 0,015 X € 888,90
Qb.1.11 - Relazione geologica fmoa €  250.000,00 0,053 X € 557,31
eccedenza finoa € 500.000,00 0,048 € 504,73
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,044 € 925,35
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,042 € 722,35
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,027 € -
sull'eccedenza 0,025 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0,133 X € 1.398,53
eccedenza finoa € 500.000,00 0,107 € 1.125,14
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0,096 € 2.018,93
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0,079 € 1.358,71
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0,054 € -
sull'eccedenza 0,035 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0,03 X € 1.777,80
Qb.11.09 - Relazione geotecnica 0,06 X € 3.555,60
Qb.1.07 - Relazione idrologica 0,015 X € 888,90
Qb.11.10 - Relazione idrologica 0,03 X € 1.777,80
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0,015 X € 888,90
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0,03 X € 1.777,80
Qb.I.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0,015 X € 888,90
Qb.II.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,03 X € 1.777,80
Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0 X € -
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0 0 € -
Qb.II.21 - Relazione energetica 0 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 1.185,20
Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 2.963,00




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 X € -
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0 X € -
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 592,60
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 592,60
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 592,60
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 1.185,20
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,035 X € 2.074,10
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,02 € -
sull'eccedenza 0,08 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,1 X € 5.926,00
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,06 € -
sull'eccedenza 0,025 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,02 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,01 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,02 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,01 € -
sull'eccedenza 0,005 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 63.426,58
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 6.342,66
€ 69.769,23
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,05 X € 2.963,00
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,11 X € 6.518,60
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,05 X € 2.963,00
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,04 X € 2.370,40
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 1.185,20
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,02 X € 1.185,20
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 1.777,80
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 5.926,00
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 24.889,21
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 2.488,92
€ 27.378,13




Categoria Parametro V Complessita G Parametro P |Appalto integrato] B.l.M. jontr. Previ IVA
T.02 € 1.355.053,50 0,70 0,0653 - X 4,00% 22,00%
ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE
1) PROGETTAZIONE - PFTE
Specificita delle prestazioni Q Sel(;zion Importo
Qb.1.03 - Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0 0 € -
Qb.I1.04 - Piano particellare d’esproprio 0 0 € -
Qb.I1.02 - Rilievi dei manufatti 0 X € -
Qb.11.07 - Rilievi planoaltimetrici 0,02 X € 1.237,93
Qb.I.13 - Studio di inserimento urbanistico 0 0 € -
Qb.I1.06 - Studio di inserimento urbanistico 0 0 € -
Qb.1.04 - Piano economico e finanziario di massima (concessioni) 0,03 0 € -
Qb.1.02 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,01 X € 618,97
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0 X € -
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0 X € -
Qb.1.01 - Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,1 X € 6.189,66
Qb.11.01 - Relaz. Gen. e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti, relaz. inte 0,25 X € 15.474,14
Qb.1.05 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (progettob. 0,07 X € 4.332,76
Qb.11.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,01 X € 618,97
Qb.11.08 - Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,07 X € 4.332,76
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0 X € -
Qb.I.10 - Relazione archeologica 0 X € -
Qb.l.11 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0 X € -
eccedenza finoa € 500.000,00 0 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0 € -
sull'eccedenza 0 € -
Qb.11.13 - Relazione geologica finoa € 250.000,00 0 X € -
eccedenza finoa € 500.000,00 0 € -
eccedenza finoa € 1.000.000,00 0 € -
eccedenzafinoa € 2.500.000,00 0 € -
eccedenza finoa € 10.000.000,00 0 € -
sull'eccedenza 0 € -
Qb.1.06 - Relazione geotecnica 0 X € -
Qb.I1.09 - Relazione geotecnica 0 X € -
Qb.I.07 - Relazione idrologica 0 X € -
Qb.II.10 - Relazione idrologica 0 X € -
Qb.1.08 - Relazione idraulica 0 X € -
Qb.II.11 - Relazione idraulica 0 X € -
Qb.1.09 - Relazione sismica e sulle strutture 0 X € -
Qb.I.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0 X € -
Qb.I.14 - Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0 X € -
Qb.II.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 0 0 € -
Qb.II.15 - Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 0 0 € -
Qb.II.16 - Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze struttur: 0 0 € -
Qb.I1.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici 0 0 € -
Qb.II.21 - Relazione energetica 0 0 € -
Qb.II.22 - Diagnosi energetica 0 0 € -
Qb.1.12 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistic 0,02 X € 1.237,93
Qb.II.17 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialisti 0,05 X € 3.094,83




Qb.I.15 - Prime indicazioni di progettazione antincendio 0 X € -
Qb.11.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0 X € -
Qb.I.16 - Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,01 X € 618,97
Qb.I1.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,01 X € 618,97
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0 X € -
Qb.I.21 - Prime indicazioni piano di manutenzione 0,01 X € 618,97
Qb.111.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0 X € -
Qb.II.19 - Relazione paesaggistica 0,02 X € 1.237,93
Qb.1.17 - Studi di prefattibilita ambientale finoa € 5.000.000,00 0,03 X € 1.856,90
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,015 € -
sull'eccedenza 0,05 € -
Qb.11.24 - Studio di impatto ambientale o di fattibilite finoa € 5.000.000,00 0,09 X € 5.570,69
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,045 € -
sull'eccedenza 0,015 € -
Qb.1.18 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
Qb.11.25 - Piano di monitoraggio ambientale finoa € 5.000.000,00 0,018 0 € -
eccedenza finoa € 20.000.000,00 0,008 € -
sull'eccedenza 0,004 € -
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE PFTE
CORRISPETTIVI REDAZIONE PFTE € 47.660,35
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.LM. € 4.766,03
€ 52.426,38
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Specificita delle prestazioni Q Selezion Importo
Qb.11.05 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadrc 0,05 X € 3.094,83
Qb.II1.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,05 X € 3.094,83
Qb.I11.02 - Particolari costruttivi e decorativi 0,1 X € 6.189,66
Qb.111.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e analisi, Que 0,03 X € 1.856,90
Qb.111.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,02 X € 1.237,93
Qb.II1.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,03 X € 1.856,90
Qb.I11.06 - Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialist 0,03 X € 1.856,90
Qb.111.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1 X € 6.189,66
ONORARIO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA
CORRISPETTIVI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 25.377,59
IMPLEMENTAZIONE 10% PER ADOZIONE METODOLOGIA B.I.M. € 2.537,76
€ 27.915,35




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI E ARCHEOLOGIA FASE 0

Codice Prezzo Prezzo
Nome attivita Elenco Descrizione Attivita UM Quantita o
X Unitario Totale
Prezzi
SONDAGGI GEOGNOSTICI - CAMPIONAMENTI, PROVE E STRUMENTAZIONE IN FORO
DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE | 24 - 025001 P 9giap P : s o9
Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA|DEI Urb. | sem| " L S ) L \ )
PER SONDAGGIO 24 - 0250022 pianeggianti aC.CeSSIbIII ai normgll mezzi di traspor‘tt? compreso |'onere del trasporto da una piazzola a Cadauno 6 470,75 € 2.824,50 €
auella successiva. per sondaaai a piccola profondita:
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO | DEI Urb. | sem Pgrforaz(;pgz ad andamen;o ven.'tlcal.e eslegult? acﬁga‘zmtne a Farotaggllo cor:ym;g, con ﬁgrotlﬁrl dlgl '®|' i . 0 107 66€ 000€
VERTICALE - Terreni fini - 0-20 m | 24 - 025003a |Minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondita in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi , ,
—— sabbiosi. tufi non lapidei ecc da 0 m a 20 m dal piano di campaana
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO | DEI Urb. | sem Pgrf_orazdllc_:)gg ad andamen:;a veftlcal_e eslegun? adrf:t.a_zmzne a f:arotaggllo cortn_lnL;_o, con <i_arot|_|elr| dlgl _ral_ ) " 0 13078 € 000€
VERTICALE - Terreni fini - 20-30 m | 24 - 025003 |Minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondita in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi , ,
—— sabbiosi. tufi non lapidei ecc da 21 m a 40 m dal piano di campaana
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del &
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO (DEI Urb. | sem|minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondita in terreni a granulometria media quali sabbie m 120 14267 € 17.120.40 €
VERTICALE - Terreni medi - 0-20 m | 24 - 025004a [ghiaiose con presenza di qualche ciottolo e rocce tali da non richiedere I'uso del diamante: da 0 m a 20 ’ T
m dal piano di campaana
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del &
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO (DEI Urb. | sem|minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondita in terreni a granulometria media quali sabbie m 30 17701 € 5.310.30 €
VERTICALE - Terreni medi - 20-30 m | 24 - 025004b |ghiaiose con presenza di qualche ciottolo e rocce tali da non richiedere I'uso del diamante: da 21 m a 40 ’ o
m dal piano di campaana
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del &
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO (DEI Urb. | sem[minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondita in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie m 0 16711 € 0.00 €
VERTICALE - Terreni duri 0-20 m | 24 - 025005a |sabbiose con rari ciottoli con I'esclusione delle alluvioni fluviali prevalentemente a ciottoli: da 0 m a 20 m ’ ’
dal piano di campaana
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri del &
PERFORAZIONE AD ANDAMENTO (DEI Urb. | sem[minimo di 85 mm, per sondaggi a piccola profondita in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie m 0 20178 € 0.00 €
VERTICALE - Terreni duri - 20-30 m | 24 - 025005b |sabbiose con rari ciottoli con I'esclusione delle alluvioni fluviali prevalentemente a ciottoli: da 21 m a 40 ’ ’
m dal piano di campaana
Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a
PRELIEVO DI CAMPIONI DEI Urb. | sem|rotazione a piccola profondita, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da Cadauno 12 15128 € 1.815.36 €
INDISTURBATI 24 - 025020a (compensare con il relativo prezzo se non restituite. impiego di campionatori a pareti sottili spinti a ’ o
pressione. del @ minimo di mm 80:
Reg. Marche |Piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la
PIEZOMETR! A Tuso .APERTO (per 2024 - A |fornitura del manto drenante; I'esecuzione di tappi impermeabili in fori gia predisposti; la piazzola in Cadauno 3 239,09 € 717,27 €
ogni installazione) PR .
1.01.7.a. calcestruzzo cementizio di dimensioni 1.50x1.50
PIEZOMETRI A TUBO APERTO (per | DEI Urb. | sem I?lezometro tipo Cgsagrande a doppio tubo, [nstallatf) compresa I‘alfornltura d?li rnaterlal.l‘occor.rentl, !
. " . I'eventuale formazione del manto drenante, I'esecuzione dei tappi impermeabili in fori gia predisposti, m 60 2531 € 1.518,60 €
ogni metro di tubo installato) 24 - 025026a . . . X S e
con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo per sondaaai a piccola profondita:
TUBI INCLINOMETRICI Sono compresi: la cementazione con miscela cemento-bentonite; la fornitura e la posa dei tubi, della
N Reg. Marche . PR . A . . . .
(Condizionamento foro per prova valvola a perdere, dei manicotti di giunzione, in fori gia predisposti, la piazzola in calcestruzzo
L X 2024 - A AR, L Cadauno 3 275,86 € 827,58 €
sismica Down-Hole) (per ogni 1019a cementizio di dimensioni di 1,50 x 1,50 x 0,20 m.
installazione) o
TUBI INCLINOMETRICI Tubo inclinometrico installato compresa la cementazione con miscela cemento-bentonite, nonché la
_(Co_ndlzwnamento foro per Prova DEI Urb. | sem|fornitura dei tubi, della valvola a perdere e i manicotti per sondaggi a piccola profondita m 90 7823 € 7.040,70 €
sismica Down-Hole) (per ogni metro | 24 - 025027
di tubo installato)
Pozzetto di protezione strumentazione, compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura (per
POZZETTI DI PROTEZIONE PER |DEI Urb. I sem| . X [ R
STRUMENTAZIONE 24 - 025060 piezometri ed inclinometri) Cadauno 3 141,74 € 42522 €
Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente dalle perforazioni opportunamente
RIEMPIMENTO DEI FORI DI DEI Urb. | sem o . - o ) A
SONDAGGIO 24 - 025062 additivato con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo m 150 13,95 € 2.092,50 €
DEI Urb. | sem Cassetta catalogatrice, dimensioni di 0,5 m x 1 m, fornita completa di scomparti e di coperchio (per la
CASSETTE CATALOGATRICI 2 - 02'5059 conservazione delle “carote” dei terreni attraversati.) Cadauno 12 29,91 € 358,92 €
DEI Urb. | sem Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione a piccola profondita con
STANDARD PENETRATION TEST 2 - 0250223 campionatore tipo Raymond Cadauno 12 144,75 € 1.737,00 €
PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO
APERTURA, ESTRAZIONE E DEI Urb. | sem Prove di laboratorio per campione estruso dal contenitore. Apertura di campione (indisturbato o
DESCRIZIONE DI CAMPIONE 2% - 15505&1 semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, con esame visuale e descrizione visivo- Cadauno 12 11,19 € 134,28 €
INDISTURBATO manuale dello stato del campione
Reg. Marche |Fotografia del campione. Fotografia del campione (n.1 copia a colori e negativo).
FOTO CAMPIONE 2024 - Cadauno 12 3,76 € 4512 €
01.06.004
DEI Urb. | sem|Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con lavaggio degli inerti,
ANALISI GRANULOMETRICA Gy e ) ; S S
MEDIANTE VAGLIATURA 24 - 1+520553 Es:n(ll::{;ma inferiori a 5 kg, con massimo di n. 8 setacci. E compreso quanto occorre per dare I'analisi Cadauno 3 8342 € 250,26 €
Reg. Marche |Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso specifico
A:‘,@;ﬁﬁTZA;‘:;gm::;fA 2024 - A |assoluto con la media di almeno due determinazioni; la determinazione della percentuale passante al Cadauno 3 79,70 € 239,10 €
1.04.3. setaccio ASTM 200 mesh (apertura maalie = 0.075 mm).
DETERMINAZIONE DEL DEI Urb. | sem Determinazione del contenuto d'acqua Cadauno 12 s10€ 7320 €
CONTENUTO NATURALE D'ACQUA| 24 - 155055j ! ’
Determinazione peso specifico apparente del terreno allo stato naturale. Determinazione del peso
DETERMINAZIONE DELLA MASSA |DE! Urb. | sem i ) ’ ) )
VOLUMICA UMIDA 24 - 155056 | specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40 Cadauno 12 2137€ 256,44 €
DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI DEI Urb. | sem determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico a norma CNR-UNI 10014
ATTERBERG LIQUIDO E PLASTICO ; Cadauno 12 50,87 € 610,44 €
24 - 155055 ¢
(WL, WP)
DETERMINAZIONE DEL PESO Reg. Marche |Determinazione del peso specifico assoluto dei grani. Determinazione del peso specifico assoluto dei
SPECIFICO DEI GRANULI SOLIDI DI 2024 - grani (media di due determinazioni) Cadauno 6 46,84 € 281,04 €
TERRE 01.07.007
DEI Urb. | sem|PTOV@ di compressibilita edometrica fino a 16 kg/cmq (cicli di carico e scarico)
PROVA EDOMETRICA y Cadauno 3 183,13 € 549,39 €
24 - 155055 m
PROVA DI COMPRESSIONE DEI Urb. | sem|PTov@ triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini a norma UNI CEN ISO/TS 17892-8 Cadauno s 1813 € s64.30 €
TRIASSIALE (TX UU) 24 - 155055 r ’ '
PROVA DI TAGLIO DIRETTO IN DEI Urb. | sem|PTov@ dtlJﬁlglcloEﬁ‘lrleStg/?g ;:;)ggséc?:)ola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione a Cadauno s 14243 € 427 29€
SCATOLA DI CASAGRANDE (CD) | 24 - 155055 o |"°"™?@ - : :
PROVE DI DETERMINAZIONE Reg. Marche |Prove di determinazione dell'assorbimento di acqua e della densita di volume su campioni di roccia. E
DELL’ASSORBIMENTO DI ACQUA E 2024 -A compreso quanto occorre per dare la prova completa
DELLA DENSITA DI VOLUME SU | 1.056.a.- A Cadauno 0 105.00€ 0.00¢€
CAMPIONI DI ROCCIA 1.05.6.b.




Reg. Marche |Prove di determinazione dell’indice di resistenza (Point Load Strength Index) su almeno 12 campioni di
PR,OVE DI DETERMINAZIONE 2024 - A |roccia mediante indentazione con punte troncoconiche. E compreso quanto occorre per dare la prova Cadauno 0 105,00 € 0,00 €
DELL’INDICE DI RESISTENZA (PLT) X L -
1.05.7. completa. Per oani determinazione su 12 campioni
Reg. Marche |Su provini di forma cubica o cilindrica, compresa la rettifica e la sagomatura delle facce.Con rilievo della
PROVA D\ COMPRESSIONE 2024 - |curva di deformazione Cadauno 0 160,50 € 000€
UNIASSIALE
01.16.003
INDAGINI GEOFISICHE
INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO Reg. Marche Esect_;zion_e di proye sismich? tipo down-hole in foro di sondagg_io gia preqisposto ed att_rezz_ano con
2024 - A |tubazione in pvc diam min. 3" cementata dal basso, con onde di compressione (P) e/o di taglio (SH)
DOWN-HOLE N Ny N . .
1.09.1. polarizzate orizzontalmente, eneraizzazione ad una dista
INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO Reg. Marche |Approntamento attrezzature e Trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di geofisica
2024 - A Cadauno 1 417,45 € 417,45 €
DOWN-HOLE (Approntamento) 1.09.1.a
INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO Reg. Marche |Per ogni installazione dell'attrezzatura sulla verticale di prova
. 2024 - A Cadauno 3 126,50 € 379,50 €
DOWN-HOLE (Installazione) 1.091.b
INDAGINE SISMICA IN FORO TIPO Reg. Marche |Per ogni punto di misura (ogni 100 cm) tipo down-hole con onde P+SH.
. 2024 - A Cadauno 90 37,95 € 3.415,50 €
DOWN-HOLE (Misure) 10914
SISMICA DI SUPERFICIE DI TIPO Reg. Marche |Esecuzione della tef:nica Multichapnel Analysys of Surfa_c_e Waves (MASW) p_e_r_l'c? dgterminazio_n_e delle_
2024 - A |Vs nel sottosuolo. L'attrezzatura di prova: sismografo minimo 24 canali, possibilita di stack degli impulsi
MASW - X IR, .
1.09.4. sismici. filtri analoaici e diaitali proarammabi
Reg. Marche |Approntamento attrezzature e Trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di geofisica.
SISMICA DI SUPERFICIE DI TIPO 2024 - A Cadauno 1 759,76 € 759,76 €
MASW (Approntamento) 1.09.4.2
Reg. Marche |Installazione per profilo sismico.
SISMICA DI SUPERFICIEDITIPO | *o5,, 5 Cadauno 6 126,50 € 759,00 €
MASW (Installazione) 1.09.4.b
Reg. Marche |Per ogni stendimento singolo1-D.
SISMICA DI SUPEI?FICIE DI TIPO 2024 - A Cadauno 6 808,90 € 4.853,40 €
MASW (Misure)
1.09.4.c
Reg. Marche |Esecuzione di misure del rumore ambientale mediante sismica passiva (microtremori) per la
SISMICA PASSIVA (Microtemori) 2024 - A |determinazione della funzione di amplificazione di un sito. Si effettuano misure di rumore ambientale per
1.09.5. calcolo rapporti spettrali tra la componente verticale e au
. . Reg. Marche |Approntamento attrezzature e trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di geofisica.
s'SM'C?APAfsr"‘t”:n("r']'f’)"“"m°") 2024 - A Cadauno 0 332,06 € 0,00€
pprontamento 1.09.5.a.
. " Reg. Marche |Installazione della strumentazione su ciascuna postazione.
SISMICA PASSIVA (Microtemori) | 2024 - A Cadauno 0 13283 € 0,00€
(Installazione) 1.095.b.
. " Reg. Marche |Per ogni serie di misurazione a sito.
SISMICA PASS.IVA (Microtemori) 2024 - A Cadauno 0 308,48 € 0,00 €
(Misure)
1.09.5.c.
Reg. Marche |Esecuzione di prospezioni geoelettriche del tipo "Dipolo Dipolo-Assiale” o altra configurazione
PROSPEZIONI GEOELETTRICHE 2024 - A elettrodica, con visualizzazione dei risultati su pseudo sezioni di resistivita apparente, inversione dei dati
1.09.7. mediante apposito alaoritmo (Loke o altri autori
Reg. Marche | Approntamento attrezzature e Trasporto in a/r dei tecnici delle squadre di geofisica.
PROSPEEO':I ﬁEﬁEtEITRICHE 2024 - A Cadauno 0 451,61 € 0,00 €
pprontamento 1.09.7.a.
Reg. Marche | Installazione della strumentazione su ciascuna postazione.
PROSPEZION GEOFLETTRICHE | 2024 - A Cadauno 0 126,50 € 0,00€
(Installazione) 1.09.7.b.
Reg. Marche |Per singoli profili di lunghezza da 100 a 200 ml con numero di elettrodi non inferiore a 30 e con almeno
PROSPEZIONI GEOELETTRICHE | 5024 - A [300 misure di resistivita. Cadauno 0 379500 € 000€
(Misure)
1.09.7.e.
INDAGINI AMBIENTALI
Esecuzione indagini e successive analisi di laboratorio in conformita alle disposizioni del DPR 13 06
TERRE E ROCCE DA SCAVO NP1 2017 n.120 per la caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualita ambientali delle terre e A corpo 1 103.565,72 € | 103.565,72 €
rocce da scavo. Le modalita sono auelle discipli
DIREZIONE CANTIERE PERFORAZIONE
ASSISTENZA GEOLOGO IN NP2 Redaznon_e st_ratlgraﬁe, esecu_zmne prove speditive, campionamenti, coordinamento, etc. a cura di Al giomo 1 726120 € 726120 €
CANTIERE Geologo iscritto Albo professionale
INDAGINI GEORADAR SOTTOSERVIZI/ARCHEOLOGIA
RILIEVO Indagini georadar per rilievo sottoservizi e preesistenze archeologiche
SOTTOSERVIZI/ARCHEOLOGIA NP3 A corpo 1 41.010,00 € 41.010,00 €
PREVENTIVA
RILEVAMENTO DI EVENTUALI MASSE METALLICHE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI
ASSISTENZA ESECUZIONE Studio delle aree attraverso assistenza (realizzazione di interventi con idonea strumentazione ed analisi)
INDAGINI all'esecuzione delle indagini geognostiche indirizzato alla valutazione del rischio da ordigni bellici.
GEOGNOSTICHE/AMBIENTALI NP4 A corpo 1 11.390,00 € 11.390,00 €
INDIRIZZATO AL RILEVAMENTO DI
EVENTUALI MASSE METALLICHE
ARCHEOLOGIA FASE 1 - RACCOLTA DATI E PRODUZIONE GIS
ASSISTENZA ARCHEOLOGO Assistenza Archeologo all'esecuzione delle indagini geognostiche e ambientali.
DURANTE LE INDAGINI NP5 A corpo 1 3.780,00 € 3.780,00 €
GEOGNOSTICHE E AMBIENTALI
REDAZIONE RELAZIONI Inclusa in Verifica preventiva dell'interesse archeologico prevede la raccolta dei dati d'archivio, lo studio delle foto
ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI A | calcolo onorari |e della cartografia, la ricognizione sul terreno, il conferimento dei dati delle indagini archeologiche ai fini A corpo 0 0,00 €
COMPENDIO FASE 1 DM 17.06.16 [della pubblicazione nel GNA
Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con griglie per
aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi seduta WC con
BAGNI CHIMICI DEINC Isem |vasca zl:lei reflui con sist.er'na 'di pulizialatlraverscvz |'Lf1.i|iZZO di. liquidi contenen?i tensioalnivi evdis'infettanti, n 2 132,92 € 265,84 €
2024 N04266 |contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, sistema di ventilazione,
compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di noleggio
TOTALE | 224.731,46 €

ANALISI PREZZI - NP1 -

"Esecuzione indagini e successive analisi di laboratorio in conformita alle disposizioni del DPR 13 06 2017 n.120 per la caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualita ambientali delle terre

e rocce da scavo."

Codice
Elenco
Prezzi

Descrizione Attivita

UM

Quantita

Prezzo
Unitario

Prezzo Totale




A02.004.002.a
- Emilia
Romagna
2024

Trasporto, andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere, compreso il carico, o scarico e il personale
necessario: per sondaggi a piccola profondita: fino a a 500 km

1.544,96 €

1.544,96 €

A02.004.006.a
- Emilia
Romagna
2024

Attrezzatura installata in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di a trasporto compreso I'onere del trasporto da una piazzola a
quella successiva: per sondaggi a piccola profondita: per distanze entro i 300 m

32

465,76 €

14.811,17 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
02.500.0020.

Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo eseguita a secco, in terreni di qualsiasi
granulometria, a bassa velocita di rotazione, di diametro minimo 101 mm, compreso il rivestimento del
foro, l'estrazione e la a conservazione del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici, la
compilazione del modulo stratigrafico, la fornitura di energia e materiali, le prestazioni di manodopera e il
riempimento del foro, quando non strumentato nonché il trasporto attrezzatura sul sito in andata e|
ritorno, il montaggio dell'attrezzatura in corrispondenza di ogni punto di carotaggio e I'eventuale fornitura
di acaua per le afttivita di cantiere. Escluso l'impieao di corona diamantata: - da 1 a 20 ml

95

114,36 €

10.909,94 €

DEI Urb. | sem
24 - 025059

Cassetta catalogatrice, dimensioni di 0,5 m x 1 m, fornita completa di scomparti e di coperchio (per la
conservazione delle “carote” dei terreni attraversati.)

Cadauno

32

29,91 €

951,14 €

A02.001.005 -
Emilia
Romagna
2024

Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi
della normativa vigente.

Cadauno

95

36,58 €

3.489,73 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.a

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - determinazione di fraz. a 2 mm e residuo secco
per I'espressione dei dati ex D.Igs 152/06

Cadauno

95

29,36 €

2.800,94 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.b

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - set metalli (As, Cd, LOM241.1C. Cr tot, Cr VI,
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)

Cadauno

95

66,05 €

6.301,17 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.c

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi leggeri C<12

Cadauno

95

34,65€

3.305,61 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.d

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi pesanti C>12

Cadauno

95

42,08 €

4.014,43 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.e

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti
organo aromatici

Cadauno

95

43,04 €

4.106,02 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.f

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Cadauno

95

49,12 €

4.686,05 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.9

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - idrocarburi policlorobifenili (PCB)

Cadauno

95

65,36 €

6.235,34 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.h

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
- VOC composti alifatici clorurati

Cadauno

95

40,73 €

3.885,64 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.i

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - amianto (fibre) tecnica MOCF (identificazione
presenza/assense)

Cadauno

95

72,13 €

6.881,20 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0010.i

Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni: - amianto (fibre) tecnica FTIR

Cadauno

95

113,64 €

10.841,26 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0020.a

Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - densita, peso specifico su matrici
solide

Cadauno

95

12,59 €

1.201,09 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0020.b

Determinazione dei parametri sito specifici per analisi di rischio: - ph

Cadauno

95

6,77 €

645,86 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0040

Test di cessione: - ex DM 05/02/98 (art. 9 - All. 3) - DM 186/06 Allegato 3

Cadauno

95

165,08 €

15.748,63 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.a

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: - set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn)

Cadauno

64,03 €

64,03 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.b

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: - idrocarburi totali (n-esano)

Cadauno

43,04 €

43,04 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.c

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: - idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti
organo aromatici

Cadauno

40,06 €

40,06 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.d

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

Cadauno

52,50 €

52,50 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.e

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: policlorobifenili (PCB)

Cadauno

64,03 €

64,03 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.f

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni

Cadauno

43,04 €

43,04 €

Lombardia
2024
LOM241.1C.
00.065.0030.9

Determinazione dei parametri delle acque sotterranee: alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni,
compreso 1,2,3-tricloropropano

Cadauno

127,18 €

127,18 €

Tariffario
ARPA Emilia
Romagna -
NP.RAD.O1

Misura del Radon in acqua con tecnica attiva

Cadauno

101,20 €

202,40 €




Tariffario  |Misura del Radon in terreno
ARPA Emilia Cadauno 2 202,40 € 404,80 €
Romagna -
NP.RAD.02
Tariffario  |Misura del Radon in aria
ARPA Emilia Cadauno 2 82,23 € 164,46 €
Romagna -

NP.RAD.03
103.565,72 €

ANALISI PREZZI - NP2 - ASSISTENZA GEOLOGICA IN CANTIERE - "Redazione stratigrafie, esecuzione prove speditive, campionamenti, coordinamento, etc. a cura di Geologo iscritto Albo
professionale"

Closlte Prezzo

Elenco Descrizione Attivita Um Quantita ) —

Prezzi
Mercato (A.P. |Assistenza geologica nel corso dello scavo delle trincee e/o trivellazioni, compreso oneri di trasferta
progettisti DM

On Base gg &) 400,00 € 1.200,00 €
Ghedi 2024)
Mercato (A.P. |Esecuzione stratigrafie
progettisti DM cadauna 32 44,00 € 1.399,20 €

On Base
Ghedi 2024)
Mercato (A.P. |Prelievo,confezionamento e classificazione, conferimento presso laboratorio autorizzato ed analisi
progettisti DM [chimica ai sensi del DPR 120/2017 cadauna 32 90,00 € 2.862.00 €

On Base ’ o
Ghedi 2024)
Mercato (A.P. |Redazione relazione tecnica ambientale comprensiva di planimetrie con ubicazione indagini,
progettisti DM [documentazione fotografica e certificati analitici (circa90 analisi) COMPRESO CONTRIBUTO

OnBase |PREVIDENZIALE AL 4%) corpo ! 180000 € R
Ghedi 2024)

7.261,20 €

Prezzo Totale

ANALISI PREZZI - NP3 -

"Indagini georadar per rilievo sottoservizi e preesistenze archeologiche"
Indagini del sottosuolo tramite tecnologia Georadar che consente, secondo quanto previsto dalla UNI/PdR 26.1:2017, I'esecuzione della mappatura del sottosuolo ad una profondita che dipende dalle caratteristche dieletteriche locali del terreno,

mediante sondaggio elettromagnetico eseguito con apparecchiatura radar multicanale, con antenne singole o a schiera, di frequenze comprese tra 200 MHz e 600 MHz. Il risultato dell'indagine comprende cartografie riportanti I'andamento
planimetrico georeferenziato dei sottoservizi rilevati in scala 1:200, I'ubicazione dei riferimenti esistenti e informazioni relative ad altre anomalie concentrate (ad es. trovanti, piccole cavita, pozzetti, ecc.), anomalie lineari (ad es. muri o fondamenta)
ed anomalie estese (ad es. stratificazioni, grosse strutture, ecc.); comprensiva di sezioni schematiche, eseguite in corrispondenza di ciascun punto di significativa variazione di tracciato planoaltimetrico. Le cartografie ed ogni altro elaborato grafico
verranno prodotti in forma digitale, mediante I'impiego di programmi CAD/GIS, forniti sia su carta che su supporto magnetico (formato dxf, dwg, dgn, shapefile, kmz/kml, ecc.), corredati da una relazione tecnica riepilogativa delle varie fasi di
indagine (acquisizione e interpretazione dei dati, analisi delle sezioni radar e delle tomografie, descrizione dei risultati, ecc.); compreso ogni altro onere per rilievi, personale e mezzi d'opera; esclusi la richiesta permessi, la sistemazione preventiva
di cartelli di divieto di sosta nelle aree interessate dall'indagine e I'eventuale regolazione del flusso del traffico durante la fase di acquisizione dei dati. Tutte le fasi dell'indagine, dall'acquisizione dei dati fino all'interpretazione e restituzione degli

elaboarati finali, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Livello di Qualita "LQ-B-I" della UNI/PdR 26.1:2017:

Gz Prezzo
Elenco Descrizione Attivita UM Quantita P Prezzo Totale
Prezzi Unitario

costo fisso per approntamento e rimozione cantiere

DZI‘E‘Ings(I)g?;n cadauno 1 900,00 € 900,00 €
per ogni metro quadro di area indagata
Dzil%rgség(?g] mq 9.550 3,60 € 34.380,00 €
DEI Urb. | sem maggiorazione per attivita di identificazione e rappresentazione in cartografia del servizio erogato dalle
24 - 065001(: infrastrutture individuate mq 9.550 0,60 € 5.730,00 €
41.010,00 €

ANALISI PREZZI - NP4 -
"Studio delle aree attraverso assistenza (realizzazione di interventi con idonea strumentazione ed analisi) al’esecuzione delle indagini geognostiche indirizzato alla valutazione del rischio da ordigni

bellici. "
Cailee Prezzo
Elenco Descrizione Attivita Um Quantita S Prezzo Totale
Prezzi Unitario

Preliminarmente alla realizzazione delle indagini, saranno realizzate prospezioni geofisichenell’ambito
della verifica del rischio bellico residuale. Tali indagini saranno anno eseguite mediante strumentazione
TDEM (time domain electromagnetic method) Geonics EM61 sulle sole aree oggetto dei punti di
indagine (perforazioni, trincee o passaggio di mezzi pesanti finalizzate alle sole indagini). L’indagine cadauno 38 200,00 € 7.560,00 €
permettera di restituire una mappatura dell’area con identificazione delle eventuali aree interessate dalla
presenza di corpi metallici sepolti, esplorando fino ad un massimo di circa 3,5 metri da p.c. Comprensivo
di spostamento A/R, acquisizione e di nterpretazione indagini, stesurare port sintetico - a punto
GFQTECNICO

7.560,00 €

ANALISI PREZZI - NP5 - Assistenza Archeologo all'esecuzione delle indagini geognostiche e ambientali.

Gadlee Prezzo
Elenco Descrizione Attivita UM Quantita o Prezzo Totale
Prezzi Unitario

Viene compensato l'onere della assitenza di archeolgo durante I'esecuzione dei rilievi geognostici ed
amblen_tall. Le_z quantificazione viene effgttuata per S|_ngolc_> punt_o di r|||evq, |p0t|z_zato _unb t(_em_po medio d! cadauno 38 100,00 € 3.780,00 €
esecuzione di 2 h ed un compenso orario comprensivo di oneri accessori, oneri previdenziali ed IVA pari
a 100.00 € /h - a punto GEOTECNICO

3.780,00 €




CALCOLO "ONORARIO DI PROGETTAZIONE ( PFTE + PROGETTO ESECUTIVO )" SECONDO IL D.M.

17.06.2016
RIEPILOGO

IMPORTO LAVORI (comprensivo di oneri di sicurezza):

ONORARIO REDAZIONE PFTE

ONORARIO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

ONORARIO DI PROGETTAZIONE

ONORARIO PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

RIMBORSO SPESE MAX 17,82% ASSUNTO 17,82%

SONDAGGI E RILIEVI RIEPILOGO

(eventuale: vedi C.M.E. rilievi e sondaggi computato a parte)
SOMMANO:

INARCASSA =4 %

SOMMANO:

IVA=22%

TOTALE COMPLESSIVO ONORARIO DI PROGETTAZIONE

12.494.171,63 €
756.353,68 €
323.693,17 €

1.080.046,85 €
- £
192.422,69 €

1.272.469,54 €

224.731,46 €

1.497.201,00 €
59.888,04 €

1.557.089,04 €
342.559,59 €

1.899.648,63 €
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