

2 - PLANIMETRIA LOCALI INTERNI- STATO DI FATTO/DI PROGETTO




PLANIMETRIA LOCALI - STATO DI FATTO



PLANIMETRIA LOCALI - DEMOLIZIONI/RICOSTRUZIONI


INDIVIDUAZIONE AREE D'INTERVENTO:

1. NUOVA VIA CAVI CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA
2. RISTRUTTURAZIONE LOCALI
3. LAVORI NECESSARI PER INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO
4. LAVORI NECESSARI PER INSTALLAZIONE NUOVI QE_FOR E QE_LAV
5. BONIFICA CISTERNA GASOLIO
6. RISTRUTTURAZIONE SCALA ESTERNA
- DEMOLIZIONI
- RICOSTRUZIONI




PLANIMETRIA LOCALI - STATO DI PROGETTO

STRATIGRAFIE RICOSTRUZIONI



Num	Descrizione	Spessore [mm]	Cond. [W/mK]
1	Piastrelle in ceramica (piastrelle)	30,00	1,300
2	Sottofondo di cemento magro	40,00	0,900
3	C.l.s. in genere	200,00	0,190
4	Ciotoli e pietre frantumati (um. 2%)	300,00	0,700



Num	Descrizione	Spessore [mm]	Cond. [W/mK]
1	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,800
2	Muratura in laterizio pareti interne (um. 0.5%)	120,00	0,250
3	Intonaco di calce e sabbia	20,00	0,800

La nuova parete di divisione tra il locale "a disposizione" e il locale MT e TRAFO, è prevista in mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) con malta bastarda e con intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita con possibilità di esclusione dello strato finale. E' prevista una piccola demolizione sulla parete tra il nuovo locale QGBT e il locale MT e TRAFO per permettere il passaggio delle blindo. la ricostruzione avverrà con la stessa tipologia di parete sopra descritta.
Il riempimento della via cavi non più utilizzata nel locale "a disposizione" sarà con massetto di gretoni di pozzolana con malta bastarda dato in opera, battuto o spianato come indicato nella stratigrafia.

UFFICIO AUTONOMO LAVORI
Genio Militare per il Ministero della Difesa
2^ SEZIONE LAVORI - ROMA



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT DELLA CASERMA "LUNGARA" E OPERE ANNESSE.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Ten. ing. RN

IL COLLABORATORE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ten. Col. ing. RN Antonio CARPENTIERO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Col. g (gua) RN Gianpaolo FRANCHI

PROGETTISTA:
Ing. Gian Piero CUNDARI

Descrizione:
PLANIMETRIA LOCALI INTERNI - STATO DI FATTO/ DI PROGETTO

C.C - GPC.2025-012

DISEGNO N.	REV. N.
PE.OES.04-01	01
SCALA	DATA
1:50	03/04/2026

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATORE	VISTO
01	05/05/2026	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE		GPC