RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 561 IN DATA 09/09/26
CPT 1412/12 EF 2026

OGGETTO: ROMA - PALAZZO ESERCITO - SOSTITUZIONE DI INTERRUTTORI PRESENTI SUI
QUADRIELETTRICIDISETTORE INSTALLATIPRESSO VARIPIANI (CORRIDOI). CIG:
BCEBB807E96.

IL CAPODEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO: il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827:
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, commi449e 450;
il D.Ilgs.15 novembre 2011,n.208;
il D.P.R. 15 novembre2012,n.236;
il D.Igs. 13 marzo2013,n.49;
il D.Igs. 31 marzo2023,n.36 (Codice dei Contratti Pubblici);
il comma 310,art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale é stata elevato
a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige 'obbligo del ricorso al MEPA;
il D.P.R. 15 marzo2010,n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);
la Decisione dicontrarre n. 559 in data 09/09/26;
Considerato:  che si tratta di lavori disponibili sul M.E.P.A,;
che la prestazione non supera 'ammontare previsto dal comma 1,art.50, del D.Lgs 36/2023;
Visto: I’esito della R.D.O. (Confronto Preventivi) n° 6518674 esperita sul M.E.P.A. per I’esigenza
in oggetto, alla quale sono stati invitati 06 O.E. ed ¢ risultata quale miglior offerente la ditta
MANATEC SRL;

Accertato: il possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 52 del
Codice dei ContrattiPubblici;
Accertata: la disponibilita di fondisul capitolo in oggetto nell’Esercizio Finanziario in questione;
DISPONE

che il sotto elencato lavoro sia eseguito dalla dita MANATEC SRL corrente in Via Del Pozzetto 122, citta

00187 - ROMA (RM). C.F./P.IVA 17838711004:
Descrizione Um Quantita Prezzo Sconto IVA Totale

Sostituzione di interruttori presenti sui quadri
elettrici di settore installati presso vari piani
(corridoi). (importo base gara € 24.823,06 —

sconto 4,20% =€ 23.780,49) Nr. 1,00 23.780,49 0,50 22,00 23.661,59
Importo della manodopera non soggetto a ribasso

di gara. Nr. 1,00 11.526,40 0,50 22,00 11.468,77
Oneri per la sicurezza Nr. 1,00 8,66 0,50 22,00 8,62
Oneri per le interferenze Nr. 1,00 206,31 0,00 22,00 206,31

Imponibile: 35.345,28
Totale IVA:  7.775,96
Totale AD:  43.121,24
I lavori di cui trattasiformeranno oggetto di variante all’inventario dell’'immobile.
La spesa complessiva di € 43.121,24 (**quarantatremilacentoventuno- e -ventiquattroCent**) IVA inclusa,
gravera sul capitolo 1412/12 dell’E.F in oggetto, cosisuddivisa: €. 35.345,28 imponibile da corrispondere al’OE
e €. 7.775,96 IVA in regime di split payment da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di
ROMA, con esigibilita prevista nel mese di novembre 2026.
Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in
parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell’UG
CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo
Scorta di questo Reparto.
Il presente provvedimento € redatto in un esemplare originale per la raccolta degli attiamministrativi, dal quale
saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all’originale mediate firma elettronica, per le operazioni di
rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col.com Luciano GISONDI



