IMPOSTA DI
BOLLO
€ 40,00
IDENTIFICATIVO
B0503403211081026

N RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL. & At ac g
MINISTERO DELLA DIFESA i e n b s

SCRITTURA PRIVATA n. 18 del 15/10/2026

(ai sensi art. 18, ¢. 1 del D.1gs. 36/2023)

|Per l'appalto per ROMA - RAMDIFE - LAVORI DI MINUTO

|IMANTENIMENTO ORDINARIO, ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO

E TUTELA DELLA SALUBRITA’ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (D.LGS

| 81/2008), RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE, RIVESTIMENTI,

| CONTROSOFFITTI, OPERE IDRICO-SANITARIE, ELETTRICHE E DI

| TINTEGGIATURA DEI LOCALI SCARICO MERCI, SPOGLIATOI E MENSA,

| CIG: BD3D2B19AD

TRA

Il Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE) —

C.F. 80400350585 — con sede in Via Napoli 41/A 00184 Roma,

|rappresentato dal Capo del Servizio Amministrativo, Ten. Col. com.

| Massimiliano CASELLA, (C.F. CSLMSM73T06H501C) domiciliato per

Iincarico ricoperto in Roma, Via Napoli 41/A che dichiara di intervenire

esclusivamentiin nome, per conto e nell’interesse di RAMDIFE;

E

I’operatore economico STE.NI S.R.L. con sede legale a Roma (RM) in Via

_ _Vittorio Metz, 45 CAP _001_7_5 C9dice Fiscale/Partita IVA 05215341008,:

| rappresentato dal Sig. BARBOLLA Bemardino - Cod. Fisc.

| BRBBNR62LO6H501H nato a Roma il 06/07/1962 e residente in Zagarolo

((RM) Via Colle Villa, 4 in qualita di Legale Rappresentante, come risulta
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_ dalla documentazione custodita agli atti di questo Servizio Amministrativo,
che agisce in forma singola;
PREMESSO CHE B
- la prestazione, autorizzata dal Comandante di RAMDIFE, con Decisione
di Contrarre n. 626 del 24/09/2026 ¢ da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di
'quanto previsto dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, dal D.Igs. 31 marzo

2023, n. 36: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
| contratti pubblici”; ]
- tale esigenza ¢ stata affidata, con Atto Dispositivo n. 662 del 06/ 10/2026 a
seguito di RdO (Confronti di preventivi) n. 6611907 del 29/09/2026 sulla:
piattaforma MEPA dal Servizio Amministrativo di RAMDIFE, all’operatore
economico STE.NI S.R.L. con sede legale a Roma (RM) in via Vittorio

Metz, 45 CAP 00175 Codice Fiscale/Partita IVA 05215341008,

. - ol oo . N . |
|- che il possesso dei requisiti dell’operatore economico ¢ stato verificato
| positivamente attraverso il “Fascicolo virtuale dell’operatore economico —

FVOE” con la conseguente efficacia definitiva dell’aggiudicazione sopra

indicata;

IN MANIERA TELEMATICA E MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE

'DIGITALE DISGIUNTA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO

SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto,

eventuali dichiarazioni sono rese dalle parti in regime di dichiarazione

sostitutiva;
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Art. 2 - OGGETTO

'La Societa contraente, come sopra rappresentata, si obbliga con il presente

|atto, nella piu ampia e valida forma legale per I’appalto per Roma —

: RAMDIFE - lavori di minuto mantenimento ordinario, adeguamento

\igienico-sanitario e tutela della salubrita degli ambienti di lavoro (d.lgs!
‘ 81/2008), ripristino pavimentazione, rivestimenti, controsoffitti, opere}

D _ |
!idrico - sanitarie, elettriche e di tinteggiatura dei locali scarico merci,

spogliatoi e mensa secondo le modalita di cui al capitolato tecnico in

|allegato “A” alla presente scrittura privata.

Il servizio dovra essere eseguito, a perfetta regola d’arte, nei luoghi, secondo

le modalita e tempistiche dettate dal citato capitolato tecnico.

Art. 3 - PREZZO

L’importo della commessa, a seguito dell’offerta di ribasso presentata in

sede di RdO dello 0,70% (zero virgola settanta per cento) € pari ad €

149.715,44 (centoquarantanovemilasettecentoquindici /44) € cosi specificato:

Descrizione Um Quant_itz‘l_ Totale

| Lavori di minuto mantenimento ordinario,
adeguamento igienico-sanitario e tutela della
“|'salubrita degli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)
ripristino pavimentazione, rivestimenti,

—controsoffitti; opere idrico-sanitarie; elettriche &
di tinteggiatura dei locali scarico merci, spogliatoi

—temensadiRamdife ————————— Nr. 1,00-53459,78
Importo della manodopera non soggetto a ribasso
——— g ~Nr: 1,00-57-767,46 —_—r —
Oneri per 1a SICUI€ZZA  .....vvvvvriieiineriiansiinin Nr. 1,00 284,02
—— Oneriperleinterferenze — oo INE- 1.00—20631—
Somme a disposizione della stazione appaltante Nr. 1,00 11.000,00

Imponibile: 122.717,57
S - IVA 22%: 26.997.87
Totale: 149.715,44
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'La somma di € 149.715,44 (di cui € 26.997,87 di IVA) ¢ da porsi a carico
" del capitolo di bilancio 1412/24 dell’E.F.2027
L’IVA sara versata direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di
' ROMA in regime di split payment.
Art. 4 — CAUZIONE E GARANZIE

'La Societa, a garanzia degli obblighi assunti con la presente obbligazione,

~ ha presentato in favore di RAMDIFE, quale deposito cauzionale definitivo,

la polizza fideiussoria n. 2026/50/2752078 in data 14/10/2026, di importo

| pari ad € 6.135,87 rilasciata da Reale Mutua S.p.A. che seppur non allegata

al presente atto, ne costituisce parte integrante.

'La societa contraente si obbliga a presentare almeno 10 (dieci) giorni prima
_ della consegna dei lavori apposita polizza assicurativa (CAR) che copra i
|danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla

|distruzione totale o parziale di impianti e opere anche @esistenti,!

verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché contro la

responsabilitd civile per danni causati a terzi il cui massimale sia pari ad

(almeno € 500.000,00. Tale copertura assicurativa decorre dalla data d1:

consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. '

Art. 5 - PENALITA’

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera imputabile a fatto

(dell’appaltatore, la penale sard dell’l per mille dell'ammontare netto |
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| esecuzione in sede di conto liquidazione finale ai fini della relativa verifica |

da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte del

predettoresponsabile, del certificato di regolare esecuzione. |

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna __‘_

indennita qualora i lavori, per qualsiasicausa non imputabile alla stazione |

!a_ppaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale € qualunque sia il |

| maggior tempo impiegato.

Art. 6 — MODALITA’ DI PAGAMENTO

La Societa aggiudicataria emettera in formato elettronico, attraverso il

| Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate la fattura nelle|

quali, per quanto concerne I’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ed in

aderenza alle disposizioni di dettaglio emanate dall’Agenzia delle

| Entrate con la circolare nr. 1/E in data 9 febbraio 2015, dovra essere

indicata esplicitamente I’annotazione “scissione dei pagamenti”. [l

pagamento verrd effettuato previo rilascio del Certificato di Regolare

_Esecuziom_: (CRE) a cura dell’ Amministrazione Difesa, al termine dei lavori

documentato dall’operatore economico ¢ dovra riportare il codice C.L.G.

_{__i_ndicato in_oggetto, con €SPresso | riferimento al presente contratto. Al

di bonifico postale entro 30 (trenta) giomi decorrenti dalla verifica della

regolarita della prestazione ai sensi della normativa vigente, ovvero, se

successivo, dal ricevimento della fattura.

In applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in

\utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
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Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214,
| questa Amministrazione, non potra accettare fatture che non siano
trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A

“Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013.

Per le finalita di cui sopra, Iarticolo 3 comma 1 del citato D.M. n. 55/2013|
| prevede che I’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla

|ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche|

Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un
| Codice Univoco Ufficio secondo le modalita di cui all’allegato D “Codici

| Utficio”. Quanto sopra premesso, la contraente prende atto che il Codice

' Univoco Ufficio, relativo alla contabilita ordinaria della stazione appaltante,

|che dovra essere obbligatoriamente indicato nelle fatture elettroniche ¢ il

'seguente: X94NUK.

Art. 7 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

| Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs.
136/2023, la cessione del contratto € nulla. L’Appaltatore ha dichiarato in
'sede di RdO sul MEPA che non intende subappaltare parte del contratto a
terzi nei limiti previsti dalla legge ai sensi dell’art. 119 del Codice.
Art. 8 - TUTELA LAVORATORI
L’Appaltatore  ha  dichiarato che il CCNL  applicato ¢
'Metalmeccanica/Edilizia. -
'La Societa aggiudicataria ¢ obbligata al rispetto integrale delle disposizioni
f di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali d

settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di

contratto, relativi alla protezione del lavoro, alla tutela dei lavoratori ed in
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_particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidita e vecchiaia,

'disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie ecc..) ed a quegli obblighi
| che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore dei

lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di

lavoro, per assegni familiari, indennita ai richiamati alle armi, ecc..

'La Societa aggiudicataria ¢ obbligata ad eseguire tutte le attivita ad essa

| devolute dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 del Ministerq;

| della mano d'opera con riferimento ai lavori affidati dalla presente scrittura

|privata, consapevole che il pagamento di quanto pattuito potrd avvenire

solamente ad esito positivo delle verifiche effettuate presso la Cassa edile

| competente per territorio.

Art. 9 — OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVI

ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

| Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n.

|136, come modificata dal Decreto Legge n. 187 in data 12.11.2010,

!concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di normativa antimafia”, la parte contraente assume gli obblighi

di tracciabilita ﬁnanziaria_ al presente contratto. Dichiara, a tal fine, che il

| . N . . . |
‘conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, ¢ ad essa

. \
| Intestato €:

- Codice IBAN: IT 49 G 0503 4032 1100 0000 0080 05

intrattenuto presso BANCO BPM — Agenzia di Roma — 00105 Filiale n|

11 ed intestato alla societa STE.NI SRL, C.F./P.IVA 05215341008

Le persone delegate ad operare sul citato conto sono: il Sig. Bernardino

pag. 7



'BARBOLLA - Cod. Fisc. BRBBNR62L06HS501H nato Roma il 06/07/1962.
In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3

‘tutti 1 movimenti finanziari posti in essere dalla Societa riferiti alla presente

commessa devono essere effettuati tramite bonifici bancari o postali ovvero

‘con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

 delle operazioni e contenere il seguente C.1.G.: BD3D2B19AD.

' Ogni modifica relativa ai dati trasmessi a norma del presente articolo dovra,

in ogni caso, essere comunicato entro sette giorni dall’avvenuta variazione.

'Resta inteso, in ottemperanza al citato dettato legislativo, che la violazione
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari potrda determinare la
risoluzione di diritto del presente contratto con la consequenziale

|informazione alla competente Prefettura. I futuri aggiornamenti ovvero

: ) iy |
modifiche al citato dispositivo normativo saranno ex se recepiti nel presente

|
‘contratto senza obbligo di atto aggiuntivo. |

Art. 10 - OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO IN
| MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
PUBBLICI

La parte contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e lattivita svolta, gli

‘obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’articolo 2
comma 3 dello stesso D.P.R.. A riguardo, si da atto che I’Amministrazione
consegna al contraente, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del

Decreto stesso, per promuovere 1’integrale conoscenza. La parte contraente
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circostanze concrete, potra produrre le seguenti conseguenze (multa per i

casi piu lievi o possibile causa di risoluzione o decadenza del rapporto, per i

|casi piu gravi). Qualora riscontri I’eventuale violazione, I’ Amministrazione

| contestera per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine

per la presentazione di eventuali controdeduzioni. ‘

|Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili,

I’Amministrazione dara applicazione alle sopra menzionate disposizioni

sanzionatorie.

le prestazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni, cui la contraente

“Art. 11 - OBBLIGO DI SICUREZZA E RISERVATEZZA

La societa si obbliga a non divulgare a terzi prima, durante e¢ dopo

’esecuzione del contratto, notizie, dati ed informazioni riguardanti la

| presente prestazione e ad adottare tutte le misure per evitare che essi siang
|

| oggetto di utilizzazione o divulgazione da parte di propri dipendenti. Detto

divieto ¢ da estendersi ad ogni dato, notizia e/o informazione relativo a tutte

sia venuta comunque a conoscenza.

Art. 12 - PATTO DI INTEGRITA’

|La Societa contraente si impegna al rispetto del patto di integritd previsto

dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, recante

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalita nella Pubblica Amministrazione” sottoscritto in sede di gara e,

|
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'seppur non allegato, facente parte integrante del presente atto.
~_Art. 14 - DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI |
CANTIERE

Il Direttore dei Lavori incaricato dall’Amministrazione della Difesa al

| coordinamento, alla direzione, al controllo dell’esecuzione dei lavori e ad
|assicurare in toto la regolare esecuzione, verificando che le attivita e le

'prestazione siano espletate in conformitd dei documenti contrattuali, ¢ il

'Ten. Col. Rocco RUSSO. Lo stesso tra I’altro, anche coadiuvato da
| personale alle proprie dipendenze provvedera a verificare: la qualita della
| prestazione, 1’adeguatezza della stessa; il rispetto dei tempi di esecuzione; iIf

rispetto dei luoghi di esecuzione; 1’adeguatezza della reportistica sulle

| prestazioni e le attivitd svolte. Il Direttore dei Lavori ¢ altresi deputato al

rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori al fine di consentire

|1l saldo delle prestazioni. Il Direttore Tecnico di Cantiere designato dalla
| societa contraente per i lavori oggetto del presente atto ¢ il Sig. Bernardino

'BARBOLLA.

Art. 15 - MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO |

DI EFFICACIA

| Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta
| preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle
‘condizioni e dei limiti indicati all’art. 120 del Codice. |
Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori

non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,

Idet lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni
A - 1

pag. 10



_del direttore dei lavori.
L’appaltatore ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune

ydalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché

‘Sono previste le clausole di revisione dei prezzi cosi come stabilito dall’art.

129 del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 del 28

‘marzo 2022, -

Art. 16 — RISOLUZIONE E RECESSO
DELL’AMMINISTRAZIONE

La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere o di recedere in qualunque

tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 del

_|Codice.

_|non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. ;

; Art. 17 - VINCOLO DELL’ATTO NEGOZIALE

| ) &L €15
Il sottoscritto, Sig. Bemardino BARBOLLA, dichiara di avere
| |
_|particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
|

|documenti ed atti ivi richiamati e di accettarli integralmente; ai sensi e per

|gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice civile. Dichiaro, inoltre, d:,
\accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

‘considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

_|H presente Atto viene numerato alla data di sottoscrizione del

|Rappresentante dell’A. D..

ALLEGATI

L
| Allegato “A” Capitolato Tecnico comprensivo di:
|- Relazione Generale;

- Condizioni tecniche;

pag. 11



- Computo metrico estimative;

_ - Stima dei costi per la sicurezza;

|- Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI). |
| o_aK A L L AAn

\IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

' Ten. Col. com Massimiliano CASELLA (firmato digitalmente)

Per la ditta STE.NI SRL

'Sig. Bernardino BARBOLLA (firmato digitalmente)

| Firmato Digitalmente da/Signed by:
:' MASSIMILIANO CASELLA———

|
|| In Data/On Date: |

- _-r.-venardl.‘ls-momm&.m:ﬁa:ﬂa;_—_—_—

Bernardino Barbolla
20/10/2026 10:44:22 UTC+0200
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Impegno di Spesa n. 130 del 18/09/2026

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture —

QUADRO ECONOMICO

Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara
Oreri per la sicurezza determinati analiticamente
Oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI

Importo manodopera e costi per la sic. non soggetto a ribasso di gara
Imponibile
Oreri per incentivi alle funzioni tecniche (2% dellimponibile)
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per imprevisti
Imponibile comprese somme a disposizione ed esclusi oneri per incentivi alle funzioni tecniche 123 09443 €
IVA 22% su imponibile e somme a disposizione
Totale imponibile con IVA ed oneri per incentivi alle funzioni tecniche

Lavori di minuto mantenimento ordinario, adeguamento igienico-sanitario e tutela della
salubrita degli ambienti di lavoro ( D.Lgs. 81/08), ripristino pavimentazioni, rivestimenti,
controsoffitti, opere idrico-sanitarie, elettriche e di tinteggiatura dei locali scarico merci,
spogliatoi e mensa di RAMDIFE - Roma.

53 836,64 €
57 767,46 €
284,02 €
206,31 €

58 257,79 €
112 094,43 €
224189 €
11 000,00 €

27 080,77 €
152 417,09 €

IL CAPITOLATO TECNICO E’ COMPOSTO DA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Relazione tecnica generale;
Capitolato Speciale d’appalto;
Computo metrico estimativo;
Elenco prezzi unitari;

Stima degli oneri per la sicurezza;
Elaborati grafici Omissis;
Condizioni tecniche.

11 Capo Sezione Tecnica e Direttore dei Lavori:
Ten. Col. G.A.r.s. L.I. Rocco RUSSO

[’ Assistente ai Lavori:

Serg. Magg. Alessandro RUVOLO

[l Progettista:
Serg. Magg. Alessandro RUVOLO

I collaboratore amministrativo del R.P.P.E.:
Grd. A. Cristiano GERVASIO

O
B
]

=}

c

Ten. Col. f. (lag

e R.P.P.E.

Massimiliano TULLI




RELAZIONE TECNICA GENERALE

1) PREMESSA:
La presente relazione, ¢ redatta al fine di fornire chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalita dell’intervento, il rispetto del prescritto livello quantitativo, dei conseguenti costi
e dei benefici attesi.

2) ESIGENZA:

Sono state rappresentate delle esigenze di garantire la piena funzionalita, l'adeguamento igienico-
sanitario e il ripristino delle normali condizioni di salubrita e decoro dei locali destinati ai servizi
logistici e di supporto al personale (scarico merci, disimpegni, spogliatoi/servizi igienici uomini e
donne, locale mensa linea self-service, corridoio d'accesso e zona celle frigorifere) siti presso la
Palazzina RAMDII'T del Compendio militare di Palazzo Esercito in Roma.

I'sopralluoghi tecnici esperiti dal personale dell'Ufficio Manutenzione Infrastrutture hanno evidenziato
uno stato di usura diffuso delle pavimentazioni, il deterioramento dei rivestimenti parietali,
obsolescenza degli apparecchi igienico-sanitari e dei corpi illuminanti, nonché la presenza di difetti
superficiali negli intonaci dovuti al continuativo esercizio degli ambienti. Si rende pertanto
indispensabile un intervento manutentivo organico e risolutivo.

3) DESCRIZIONE:

Il personale tecnico dell’Ufficio Manutenzione Infrastrutture ha eseguito i necessari sopralluoghi alla
corretta identificazione della problematica e in fase di sopralluogo si & riscontrato che gli interventi
sono del tipo risolutivo.

4) DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE:

Per quanto sopra, gli interventi da porre in essere saranno quelli previsti nella categoria merceologica

¢ 0G1,

Sezione A — Scarico Merci e Disimpegno Spogliatoi

Demolizioni e rimozioni: demolizione di controsoffitti esistenti in gesso, rimozione pavimenti
vinilici/linoleum (circa 61,75 mq), demolizione rivestimenti verticali in piastrelle ceramiche e
battiscopa in marmo/piastrelle, smontaggio infissi lignei.

Movimentazione e discarica: trasporto a spalla di materiali, insacchettamento, carico. trasporto
a discariche autorizzate e oneri di conferimento/recupero differenziato (macerie/calcestruzzo
EER 17 01 01, gesso EER 17 08 02, plastica EER 17 02 03).

Opere edili e finiture: ricostruzione del sottofondo mediante massetto premiscelato ad
asciugamento rapido a ritiro compensato (spessore medio 20 mm oltre maggiorazioni), intonaci
premiscelati a base cementizia tirati a staggia. Posa in opera di nuova pavimentazione in
piastrelle di grés porcellanato di prima scelta (30x30 cm) con sigillatura delle fughe;
rivestimento pareti con bicottura ceramica 20x20 cm.

Soffitti e tinteggiature: fornitura ¢ posa di controsoffitto ispezionabile modulare 60x60 cm in
pannelli di gesso ignifughi classe 1, rasatura superfici murarie, primer acrilico ad alta
penetrazione e tinteggiatura a tre mani con idropittura vinilacrilica lavabile.

Opere complementari: fornitura ¢ posa di profili paraspigoli angolari e di raccordo in
PVC/acciaio inox, tracce per impianti e nuovi corpi illuminanti LED da incasso a pannello.

Sezione B — Spogliatoi e Servizi Igienici Uomini

Opere di smantellamento: demolizione completa di pavimentazioni, rivestimenti ceramici a
parete, vecchi controsoffitti ¢ sanitari esistenti (vasi, orinatoi, lavabi, docce, rubinetteria e
tubazioni dismesse).
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Adeguamento murario ¢ distributivo: demolizioni localizzate di tramezzi e realizzazione di
nuove partizioni interne in laterizio forato alleggerito, intonaci e posa di controtelai per porte a
scomparsa/battente tamburate in legno.

Finiture superficiali: formazione massetti a rapida essiccazione, posa pavimento in grés
porcellanato antiscivolo, rivestimento parietale ceramico smaltato di prima scelta fino ad
altezza regolamentare, controsoffittatura ispezionabile 60x60 cm ignifuga.

Impianto idrico-sanitario e dotazioni: nuova rete di adduzione idrica e scarico, installazione di
vasi igienici con idrogetto a pressione integrato, cassette di risciacquo da incasso doppio scarico
(6-9 litri), lavabi su mensole con miscelatori temporizzati/a leva clinica, piatto doccia con box
in alluminio/cristallo antiinfortunistico, specchi a filo lucido con illuminazione integrata e
nuovo scaldacqua elettrico ad alta efficienza energetica.

Impianto eletirico ed estrazione aria: nuovo centralino modulare stagno antiurto, interruttori
magnetotermici differenziali dedicati, linee incassate, punti presa ordinari e FM, apparecchi
illuminanti LED a incasso e sistema meccanico di estrazione forzata aria per locali ciechi.

Sezione C — Spogliatoi e Servizi Igienici Donne

Interventi edili e idraulici: ripristino integrale analogo alla Sezione B, con rimozione di finiture
¢ sanitari fatiscenti, rifacimento di massetti, intonaci deumidificanti e risananti, pavimentazione
in gres fine porcellanato ¢ rivestimenti ceramici continui.

Allestimento sanitari: fornitura € posa in opera di vasi igienici con cassetta a incasso, bidet
monoforo in ceramica vetrificata, lavabi con rubinetteria a risparmio idrico, cabina doccia
completa di piatto e box 100x100 cm, boiler elettrico dedicato.

Impiantistica e sicurezza: rifacimento dell'impianto elettrico con quadro di zona,
apparecchiature LED conformi alle norme UNI EN 12464, aspiratore d'aria forzata
temporizzato a parete/condotto, porte tamburate in legno con maniglieria in alluminio satinato.

Sezione D - Locale Mensa (Linea Self-Service) e Corridoio di Accesso

Preparazione e bonifica del supporto: taglio ed eliminazione di pavimenti e zoccolature in
PVC/linoleum preesistenti, asportazione meccanica di vecchie colle viniliche tenaci,
demolizione del sottofondo cementizio deteriorato.

Impianti di scarico: rifacimento completo della rete di scarico interna comprensiva di sistema a
pozzetto sifonato ispezionabile in acciaio/PVC per la linea del corridoio e banco distribuzione.
Nuove pavimentazioni e finiture: ricostruzione massetti ad alta resistenza, fornitura e posa di
pavimento in piastrelle di grés porcellanato ad elevata resistenza all'abrasione superficiale e
scivolamento, formazione di sguscia igienica perimetrale di raccordo pavimento-parete (raggio
10x15 cm) e profili paracolpi in acciaio/PVC secondo la normativa igienico-sanitaria HACCP.
Tinteggiature e ripristini: rasatura pareti, applicazione di fondo consolidante acrilico e
tinteggiatura a due mani con idropittura traspirante vinilacrilica ad elevata lavabilita.

Sezione E — Zona Celle Frigorifere

Trattamento e risanamento del massetto con primer di consolidamento e successiva rasatura
autolivellante ad asciugamento rapido per garantire la perfetta planarita del sottofondo.
Fornitura e posa di pavimento eterogeneo specialistico in PVC resistente agli agenti chimici ed
antibatterico (tipo Tarkett Safetred Universal spessore 2 mm, certificato antiscivolo R12,
reazione al fuoco Bf]-S1) in teli termosaldati a giunto continuo.

Fornitura ¢ posa di rivestimento gradini preformati ad alta resistenza con profilo antiscivolo di
sicurezza (serie Tapiflex Stairs per n. 20 gradini tra pedata e alzata).

Adeguamento degli scarichi condensa a parete/pavimento, risanamento intonaci con pittura
minerale ai silicati di potassio e posa di angolari paraspigoli in acciaio inox di protezione dagli
urti dei carrelli per circa 20 ml.
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Gestione rifiuti e sicurezza

e Rimozione, raccolta e trasporto dei materiali di risulta a discarica autorizzata secondo
normativa vigente.

e Applicazione degli oneri della sicurezza come da D.Lgs. 81/08, comprendenti DPI,
delimitazioni aree di lavoro, segnaletica e gestione logistica del cantiere.

Si ribadisce che i materiali da utilizzare devono essere preventivamente scelti ed approvati dal
committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta.

5) QUADRO ECONOMICO:

RIEPILOGO
Importo dei lavori da sottoporre a ribasso di gara 53836,64
Irmporto della mancdopera non soggetto a ribasso di gara 57.767,46
oneri per Ja sicurezza determinati analiticamente 284 02
orneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 206,31
Importe manodepera ed onerl per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara € 58.257,79
imponibile tavori € 112,094,43
c Somme a disposizione della Stazione Appaltante pen
imprevisti
a consuntivo finale 11.000,00
imponibile compreso somme a disposizione €  123.094,43
[VA 22% 27.080,77
Totale imponibile,compreso somng a disposisiznne e IVA € 150.175.20
Sispecifica che limporto di € 11.000,00 + IVA dicui allarticolo "G" non ¢ sopgetto a ribasso d'asta. Sispecifica noltre che [ copertura totale di take importo,
fon ¢ vincolante da parte della Stazione Appaltanie e diconseguenza a ditta appaltatrice alia scadenza contrattuale rion potr avanzare alcuna pretesq, qualora
. Tammontare dei lavori non avesse raggiunto Timporto sopra mdicato. Si precisa che Timporto degti imprevisti sara soggetto allo sconto di gara in corso d'opera sc

|trattasi di mterventi g prevish negli articoli presenti nel suo elencato Computo Metrico Estimativo,

Oneri per incentii elle funzioni (ecniche o 2%
dell'impoaibile (escluse somme a dispesizione per Imprevisti € 2.241,89
ed IVA)

11 Capo Uliicio e R.P.P.E
TenCol f (lag) RS Massimilano TULLI

Il Capo e R.P.P.E.
Ten. Col. f. (lc Massimiliano TULLI

Pag.3a3




CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1) GENERALITA’
Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a. D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero
della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

b. D.Lgs. n® 36/23 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti pubblici in
materia di lavori, servizi e forniture;

C. D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive
modifiche.

d. Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di Legge attualmente in vigore specifiche e relative alle lavorazioni edili
ed impiantistiche di che trattasi.

2) INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE E DEGLI ELABORATI
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dai documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici ¢/o amministrativi, compreso il presente Capitolato
Speciale prevaigono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con opportuno
ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato in base a criteri
di ragionevolezza ¢ di buona tecnica esecutiva nonché all"interesse della Stazione Appaltante

In caso di norme del Capitclato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ¢ infine
quelle di carattere generale.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d’appalto, ¢ fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con
Iattuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

3) ESSENZIALITA' DELLE CLAUSOLE - Conoscenza delle condizioni per I'immediata
esecuzione dei lavori — Responsabilita dell’Esecutore
L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita

La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, € del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione

L’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali ¢ di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della
disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di
fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta € ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi
queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile
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Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei
lavori

L’esecutore non potra quindi eccepire, durante 1'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
L’esecutore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte
le disposizioni del presente Capitolato Speciale d* Appalto

La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, ’approvazione dei materiali e delle
lavorazioni € qualunque intervento di controllo ¢ di indirizzo si intendono esclusivamente connessi
con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell’esecutore,
che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto salvo
i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile

4) DIRETTORE DEL CANTIERE — Requisiti ¢ competenze
La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed
idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dall’impresa
appaltatrice ¢ da tutte le imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con
I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelie degli
altri soggetti operanti nel cantiere

L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione
espressa, il cambiamento del direttore di cantiere ¢ del personale dell’esecutore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali

Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al
presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal
nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la
Stazione Appaltante).

5) NORME GENERALI SUI MATERIALIL I COMPONENTIL 1 SISTEMI E L’ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge ¢ di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
¢ componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, I requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L’esecutore, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione
in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita
e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.
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6) INADEMPIMENTI — Provvedimenti e sanzioni
Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale 1'accertamento di gravi irregolaritd o
disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza
previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere
senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni
e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie riscontrata.

Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita
lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di
lavoro, responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale ¢ previdenziale immediatamente sanata;

¢) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o
aziendali,

Successive e reiterazioni delle irregolaritd di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

7) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023, ’esecuzione del contratto e I’inizio dei lavori potra avvenire
solo dopo che il contratto d’appalto ¢ divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione
Appaltante ne chieda [’esecuzione anticipata.

La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa
avverra in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore

Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura de! Direttore Lavori
con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo
elettronico o fax

L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessari
per la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria
impresa (e a quelle dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

Se nel giorno fissato e comunicato |’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavord, il
Direttore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); { termini contrattuali
per l'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facoltd della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
de! risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei laver,
’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento & considerato grave
negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei
lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

La Stazione appaltante, ai sensi del D.lgs. 36/2023 potra procedere all’esecuzione d'urgenza
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di
pericolo per persone, animali o cose. ovvero per I'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori,
nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali I’esecutore deve provvedere e
quali lavorazioni deve immediatamente iniziare. 11 Direttore Lavori, in questo caso, dovrd
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contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese
nell’ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori
revoca le eventuali limitazioni impartite.

8) TERMINE UTILE PER I’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato nelle condizioni tecniche, in
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel caso di
consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’ultimo dei verbali di consegna
(quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara
contraddistinta da uno specifico autonomo termine contrattuale desunto dal cronoprogramma dei
lavori

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivitd rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

L esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori.
per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e quatunque sia il maggior tempo impegnato.

9) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, tipologie, effetti ¢ modalita
Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedane utilmente e/o a regola d’arte. la
Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la

necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal D.Lgs.n.
36/2023

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che 1'ha determinata. 11
verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra
indicare il nuovo termine contrattuale

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento.

10) PROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI
L’esecutore pué chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, qualora,
per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 1 lavori nel termine previsto.

11) ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE
La Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all’esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento,
un’anticipazione sull’importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta) nella misura prevista
dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

12) VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO
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Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid I'esecutore possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con
I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36 del 2023

L’esecutore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori
oggetto di appalto

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori € preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva

Il mancato rispetto di quanto stabilito non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento,
comporta 1'obbligo per I'esecutore alia rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere
nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritio del
Direttore dei Lavori

13) DIMINUZIONE DEI LAVORI
La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore
a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla
spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere sottoscritta dall’esecutore.

14) NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

[n linea generale tutti gli interventi sono contabilizzati e liquidati “a misura™.

La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto
sara sempre effettuata con misure geometriche, 0 a peso, o a numero, od a tempo, in relazione
anche a quanto indicato dalle "norme tecniche per la misurazione delle apere" contenute nella
parte di "introduzione al prezzario", e dai prezzi indicati nel "prezzario ufficiale di riferimento”,
edito dalla DEI, tipografia del Genio Civile, normalmente riportato nei seguenti Volumi:
“RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE”, “IMPIANTI
TECNOLOGICI”, “IMPIANTI ELETTRICI” (prioritariamente, in alternativa. verra utilizzato
come riferimento anche il Tariffario Regione Lazio Anno 2023 attualmente in vigore, che la Ditta
dichiara di ben conoscere (entrambe i prezziari), nonché dalle prescrizioni particolari stabilite in
appresso; inoltre in mancanza di riscontro sui predetti tariffari, si procedera con elaborazione di
nuovi prezzi desunti da apposite indagini di mercato, tenendo in debito conto delle spese generali
e utile di impresa (pari al 28,70%).

Il rilevamento delle misure e delle quantita dovranno sempre essere eseguite sul luogo dei lavori
in contraddittorio fra gli incaricati della Direzione Lavori (Assistenti o Sorvegliante Lavori) e della
Dirta Appaltatrice, entro dieci giorni successivi dall'ultimazione degli stessi: I'lmpresa sara tenuta
arichiedere, tempestivamente, la misura di quelle opere e delle somministrazioni che in prosieguo
di lavoro non potessero pill essere compiutamente accertate; in mancanza di tempestive
misurazioni in contraddittorio, la Dirta sara tenuta ad accettare la valutazione insindacabile che
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sara fatta dalla Direzione Lavori e quindi quelle desunte dall’estimativo redatto ed allegato al
capitolato.

Tutte le opere eseguite dovranno corrispondere esattamente alle misure ed alle quantita in merito
prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo; qualora vengano rilevate differenze in pit od
in meno nelle misure o delle quantita relative ad un'opera, la Direzione Lavori stessa potra rifiutare
tali opere, richiedendone anche il completo rifacimento a carico della Ditta; se invece ia Direzione
Lavori riterra possibile l'accettazione dell'opera in questione, saranno computate effettive misure

€ quantita.
1S) AVVALIMENTO DEI REQUISITI SOA - Controlli_sull’impresa avvalente e sull’impresa
ausiliaria

Nel caso in cui I’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della
certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dal nuovo Codice dei Contratti e
s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o deglt
Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo
I'effettiva disponibilita ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui ¢
carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant altro, in
disponibilita dell’ impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e
nei tempi previsti,

L'accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola
d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato
utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte
dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria dard facoltad alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento (in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023).

La Ditta dovra avere categoria merceologica OG1.

Nel caso di lavori appartenenti alle categorie: OG1-0G2-0G3-0G4-0G5-0G6-0G7-0G8-0G9-
0G10-0G12-0G13, ¢ previsto dalla normativa in vigore (D.L. n. 19/2024. Art. 29, comma 4,
convertito con modifiche dalla Legge n. 56/2024 e D.L. n.60/2024) che I'Operatore Economico,
prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori, richieda il rilascio del DURC DI CONGRUITA’
DELLA MANODOPERA, tramite iscrizione al portale EDILCONNECT
(http://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect), da sottoporre successivamente  al
Responsabile di Procedimento in Fase di Esecuzione per la verifica della congruita dell’incidenza
della manodopera sull’opera complessiva, da eseguirsi nei casi € secondo le modalita di cuj al D.M.
Lavoro n. 143/2021, per procedere poi al saldo finale dei lavori.

16) RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L’esecutore ¢ obbligato, prima dell’inizio del cantiere ad acquisire la c.d. “patente a crediti”
(Regolamento attuativo D.M. N. 132 DEL 18/09/2024) che, partendo da un punteggio iniziale di
30 punti. legato alla sussistenza di alcuni requisiti di fondo (Iscrizione alla CCIAA, DURC. DURF,
formazione, DVR, RSPP), potra essere progressivamente decurtato in relazione alle violazioni
commesse e adottate con provvedimento definitivo.

Siricorda che il possesso della patente a crediti & obbligatorio per le imprese ¢ i lavoratori autonomi
che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1. lettera a), TUSL, ad
esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Sono inoltre escluse dalla disciplina le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA,
in classifica pari o superiore alla 111, di cui allarticolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.
Inoltre I’esecutore ¢ tenuto ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto. Pili in generale le lavorazioni oggetto di
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appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere. A mero titolo esemplificativo e non
esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

— Legge 27 marzo 1992. n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto™;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “*Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro™:

— Decreto Ministeriale 37/2008 *“Norme per la sicurezza degli impianti™;

— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

- D.Lgs n°® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

- D. Legge n. 19 det 02/03/2024 convertito in legge n. 56 del 29/04/2024; obbligo, a partire dal 1°
ottobre 2024. della patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili € di quelle imprese che, a qualunque titolo, operano all’interno degli stessi

- D. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 132 DEL 18/09/2024.
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita’ di presentazione della domanda per il
conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei
o mobili.

17) PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
L’esecutore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano Operativo di
Sicurezza (POS) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ¢ messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del
contraente (gara).

L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pii proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti
casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto deile norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza,
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del POS, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine
di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dellesecutore, prorogabile una sola volta
di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), P'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non pud in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.
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Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, ¢ tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’opera.

L' esecutore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la
sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita neli'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 28, commi I, 2, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere ¢ deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza
e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1 , lettera a) e dall'articolo
100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell"art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I’esecutore ¢ tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza
(POS) di cui all’allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al
Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori®.

18) OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

I Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante ¢ sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave
inadempimento ai sensi dell’art. 72 (D.Lgs. n. 36/2023). Potra peraltro trovare autonoma e diretta
applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in
forza dell’art. 92, comma I, lett. ) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione.
liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali.

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, [o
trasmette al coordinatore per |’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo I’esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta
ricezione (art. 101 c¢. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

l datore di lavoro dell'impresa affidataria ¢ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori ¢ al Responsabile dei lavori prima
dell’inizio dei lavori: — il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81: — il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum
professionale; — ove designato 0 nominato, il nominativo e il uogo di reperibilita del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Tenuto conto che. in ogni caso. il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'esecutore
ha facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di
presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E comunque
facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera. presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla verifica della
congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni
al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto
delle norme per la prevenzione degli infortuni ¢ la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso. sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza.

L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per
I’Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti
i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative. 8. 1 piani verranno valutati per verificarne la
coerenza con it PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

19) DBOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA® CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) — Controlli e
sanzioni correlate

1. L’esecutore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), darichiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’artt. 94 e 95,
comma 4. lettera i) D.Lgs. n. 36/2023) per ["aggiudicazione del contratto; ¢) per la stipula del
contratto; d) per il pagamento dei SAL e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare
esecuzione) e pagamento del saldo finale
IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi
giorni dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per I ipotesi di cui
al punto a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto Ja
Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni ¢ lo utilizzera per le finalita di cui
alle precedenti letiere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni
caso necessaria I’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

L’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze.
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero
irregolarita ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi
sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell*art. 122, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla
regolare esecuzione dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante
di sospendere i pagamenti, come gia specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza
fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali. 3. In particolare si
tndividuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell’esecutore riferita al momento
dell’affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

¢) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell’autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dell’esecuzione del contratto: si procedera come previsto dal presente CSA:
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20) OBBLIGHI SPECIFICI SULLE LAVORAZIONE
La ditta appaltatrice dovra:
a) eseguire [’appalto conformemente al progetto ¢ agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti
a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili:
b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso |"appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 120, del D.Lgs. 36/2023;
c) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che
compete all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;
d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere. con le
dimensioni previste;
e) recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;
f) provvedere, prima dell’inizio dei lavori. alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante,
di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impicgato. L’esecutore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di documenti di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito I’ingresso
¢ se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I’accesso al cantiere solo
alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;
g) conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell’opera provvedendo, 2 sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali;
h) realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ¢id che
interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto
alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori:
1) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell”opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito ¢ la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
I) assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante ’esecuzione
dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni
previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), Iesecutore & tenuto a proprie spese, a far
redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli
immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;
m) eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e |'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori |'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
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di getto, datato. controfirmato dal personale addetto al controlio per conto della Stazione Appaltante e
conservato;

n) demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite
in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I’esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

0) adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami. tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
p) mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione
la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

q) ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera. 1 danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali ¢ manufatti suddetti devono essere sostenuti
a carico dello stesso appaltatore;

r) smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di
qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

s) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom. ecc....... )
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, € degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante. 1'esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

t) pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da
altee ditte;

u) garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimitd dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
¢ gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni
giorno di inadempienza;

v) sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua. energia elettrica, gas ¢ fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per |"esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; "appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’uso dei predetti
servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

z) provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne 1’effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate
e non eccedere quanto concretamente utile e/0 necessario;

aa) garantire I’esecuzione di tuite le opere provvisionali, dei cartelli di avviso. di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti € di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
I"illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
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incolumita pubblica. con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico;

bb) assicurare la consegna. prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
0 precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale;

cc) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del

dd) garantire I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa. nonchg {a rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori: nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

ee) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessatie a garantire
I"incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore,
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori;

2]1) EVENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto.

L"onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi. a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’esecutore.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore 1'esecutore ne deve fare
denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale
di accertamento.

L esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessati,
contabilizzati ai prezzi. € condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’esecutore.

Nessun compenso sard dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.

Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, ['interramento delle cunette ¢ 1’allagamento degli scavi di fondazione.

22) FALLIMENTO DELL’ESECUTORE
Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art, 124 del
D.Lgs. n. 36/2023. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.
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L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i
procedimenti previsti dal medesimo D.Lgs. 36/2023. Qualora I’esecutore sia un’associazione
temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova
applicazione del D.Lgs. 36/2023.

23) ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale scritta
a mezzo posta elettronica o raccomandata A/R.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve
redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio
con ’esecutore.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse
disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

24) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I’esecutore circa
aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha ’obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’esame della questione tecnica e ia
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento &
comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno 1’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto
dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilitd nei modi e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. [l verbale deve essere compilato in contraddittorio con 1’esecutore o,
mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del
verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Diretiore Lavori nel
termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le
risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore.
11 processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile
Unico del Procedimento
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art, est.

Indicazioni dei lavori

Lt

di Quaantita

misnry

Prezzo
unitario € l

tmporte €

% incidenza
costo
manndopera

costo
manodopera €

Lavori di minuto mantenimento ordinario, adegnamento
igienlto-sanitario e futels della salobritd degli ambienti di
tavore ( D.Lgs. 81/08), vpristino pavimentazioni,
rivestimenti, controsoffitti, opere idrico-sanitarie, elettriche ¢
di tinteggiatura dei locali scarico merci, spogliatoi e mensa di
RAMDIFE - Roma.

MENSA PALAZZINA RAMDIFE

PIANO TERRA SCARICO
MERCI DISIMPEGNO SPOGLIATOI

A/L

Demolizione di controsollit in gencre, sia orizzontai che
centinali: gesso e relativo supporto;

mq

61.75

10,80

660,90

110.00

666,90

A2

Demolizione di pavimento, compreso i sottofondo dello spessore
fino 2 5 cm. posto in opera a mezzo di malta o colla, cala in basso
e I"avvicinamento al tuogo di deposito provvisorio nell ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto i discarica autorizzata del
matenale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili;

g

61.75

346,42

100,00

34042

A3

Demolizione di rivestimenti di paren, compresa la demolizione
della sottostante malta di alletamento, calo in basso ¢
I"avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiulo in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile' in piastrelle o tesserine di grés ceramica o
vetro ¢ simili;

myg

2591

394,09

100,00

39408

Al

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con lausilio di idonei
mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti
sottostanti, compresi ['onere eventuale della  ripulitura,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisotio e stipamento del
materiale che resta a disposizione dell’ Amministrazione, escluso
il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle 0 marmo;

mq

48,05

100,00

48,05

Smonlaggio di infissi in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa ’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio. smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

mg

1.00

17.61

17.61

100.00

1761

A/

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura i materialt di
qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente
autorizzato dalla D.1.., su percorsi non carriolabili, fino al luopo
di deposito, 1n atlesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli* valutazione a volume;

mc

3.08

68.05

209.59

100,00

209.39

A/

Carico e trasporto a discariche ¢/o impianti autorizzati che
dovranne vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifivto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di maleriale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguiio con mezzi meccanici 0 a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
compreso il carico 2 mano;

ton

4,00

36,66

146.64

100,00

146.64

A8

Costo per il conferimento dei rifiti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti seconde I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere
atlestato dall'impranto di recupero o discarica autorizzatta con
dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di
quant’altro occomrente per documentare il regolare conferimento
dei nfiuti a soggetli autorizzati cemento (EER [7 01 0I) a
recupcero,

won

4,00

54,20

0,00

0,00

A

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere
attestato dall'impianto di tecupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantitd ricevute dalle singole unita locali e di
quant’altro occomente per documentare il regolare conlerimento
dei rifiuti 2 soggetti autorizzati materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quell di cui alla voce codice CEER/EER 17 08
01 (EER 17 08 02) a recupero,

400.00

1.29

51600

0.00

0,00
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A/10

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attributtt secondo 1"Elenco curopeo dei rifiutt (EER). escluso il
costo del trasporto L'avvenuto smaltimento/recupero dovra esscre
atlestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantitd ricevute dalle singole unita locali e di
quant’altro occomrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a
fECUPEI’O;

kg

100,00

0.87

87.00

0.00

0.00

A/TLE

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofond:
esterni ed interni ad asciugamento rapido ¢ ritiro foriemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, colto ¢ pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmgq ed una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a4 - § mm da fissare lungp
le pareti perimetrali ed i pilastn in comrispondenza dell’altezza del
massctto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua ¢ cemento in dosi opportune, la stesura
del materiale impastato che dovrd avere una consistenza “ierra
umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto ¢
quanto altro occore per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa;

mq.

61,75

35,02

2.162,49

30,00

648,75

A/12

Massetto premiscelalo preonto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per fa realizzazione di sottofondi
esterni ed intemi ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensalo, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non infericre al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed 1 pilastri in comispondenza dell’allezza dei
massetio, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da prirmer, acqua e cemento in dosi opportune, {a stesura
del materiale impastato che dovra avere una consistenza “terra
umida”, la compaltazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina & disco rotante del massetto e
quantp altro occorre per dare 1l lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in pic di spessore;

mq.

61.75

13,14

811.40

30,00

243,42

A/l13

Intonaco pronto premiscclato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo ¢ da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste ¢ guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguilo su superfici piano o curve, verticali ¢ quanto
occorre per dare 'opera finita a regola d'arte, compreso F'uso del
trabattetio. Esclusi i ponteggi con basc di cemento,

mq

63,40

38.92

2.467.53

35.00

863,64

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi ¢ pulitura finale: dimensioni 30 x
30 cm: tinta unita naturale;

mg

61.75

60,68

3.746,99

50.00

1.873.50

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la
stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante ¢ la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20
cm. superficie liscia, bianca;

mq.

69.34

3.238.87

50,00

1.619.44

A/l6

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x
600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinatura regofabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere
provvisionali, i poriteggl € quanto altro occorre per dare ["opera
finita: pannelli dello spessore 12,5 mm;

mg.

61,75

46.26

2.856.56

40.00

1142,62
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A7

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura od
ouni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronie afli
pitturasione. esclusi 1 ponteggi esterni e [a raschuatura; Rasatura
di pareti ¢ soffitti in cartongesso con stucco sintetico compresa lal
scartavetratura per dare le superfici perfettamentc pronte allu
prturazione, esclust i ponteggi esterni e Ja raschiatura paret ¢
soffit vecchi;

mq

32,00

320,00

30.00

260,00

A/t8

Preparazione  del Tondo di superfic: nwrarie inteme nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione;

mq

32,00

316

101,12

pX{]

70,78

A/19

‘Tinteggiatura con pittura lavubie di resina sintetica emulsionabile
(idropittura) in tinte non forti a Lre mani a coprire, esclusi i
ponteggi esternt, ta preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura; su superfici interme” con pitturc
vinilacriliche;

my,

32.00

389.44

30,00

116,83

A/20

Esecuzione di tracce nella murawira, eseguite a mano, compresi la
chiusura delle wacce e {"avvicinamento del materiale di risubta al
luogo di deposito provviserio, in allesa del trasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mattoni forati- delia sezione fino a 100
cmgq;

ml

2200

21,57

474.54

100.00

474.54

A/2l

Controsoftitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifugh di classe 1, delle dimensioni 600 x
600 mm, montatl se struttura metallica in lamiera d1 acclao
zincato prevemiciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere
provvisionali, I ponteggi e quanto altro occorre per dare I'operas
finita: pannelh dello spessore 12,5 mm;

nig

61,73

46.20

40,00

| 142.02

A/22

Fomuiura e posa di profilo di raccorde in PVC rigido per
giunzione pavimento-rivestimento , allezza mm 20-25, da fornire
in barre complete da montare lungo la linea di giunzione ta
pavimento e rivestimento, compresi accessori  (angoli
interni/esternu). tagli, collanti o sistemi di fissaggio compatibih.
con finitura a vista;

ml

40,00

180.00

50.00

90.00

A/23

Fomitura ¢ posa di protilato paraspigolo angolare in acciaio mox
AIST 304 per protezione spigoli di pavimenti e rivestimenti
ceramici, sezione indicativa mm 30x30 o similare, compreso d
accessori (angoli Interni/esterni), fissaggr. collanti o sistemi di
uncoraggio, tagli e adeguamenti di sede, con fintura a visty,
pronta per I'installazione, conforme alle specifiche tecniche dei
materiali € normative vigeni;

ml

26,40

2500

660,00

30.00

330.00

Af24

Fomitura e posa di proftlo/paraspigolo angolare n plastica/PVC
rizido per protezione spigoli di pavimenti ¢ rivestiments ceramicr,
sezione indicativa mm 2020 o similare, compreso di aceesson
(angoli interni/esterni), fissaggi, adesivi idonei alla posa su
supporti ceramici e murali, tagli a misura, adeguamenti di sede.
con finitura a vista conforme alle specifiche tecniche dei materiali
¢ normative vigenti:

ml

11,00

6,160

61,108

50.00

i

A/2S

Ipo apparccchio  di illuminazione a led da incasso per
controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco,
diffusore plastico prismatizzato con oftica a tutto pannello, grado
di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a
50.000 ore, livello abbagliamento UGR &amp:lt;19 secondo la
UNLEN 12464 42 W, 600 x 600 mm. 4000 lumen, 4.000 K, IP
43,comprese spese generali,utili d'impresa e smaltimento del
preesistente il tutto preventivamente scelto ed approvate dal
committenle da cataloghi/campionari portati in visione dallu
Ditta

10,00

40,00

400,00

40,00

160,00

PIANO TERRA SPOGLIATOI BAGNO UOMINI

B/1

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontah che
centinatl; gesso e relativo supporto:

my

16.06

10,80

[73.43

100.00

-~
o)
e
U

B/2

Demolizione di pavimento, compreso 1l sottofondo dello spessore
tino a 5 ¢m, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
¢ I"avvicinamento al luogo di deposito provvisorio neil'ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in cotlo o grés;

ny

101,(K)

152,10

100.00

152,10
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B3

Demolizione di pavimenlo, compreso il sottofondo detlo spessore
tino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
e I"avvicinamento al luogo di deposito provyisorio neli’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili;

mq.

6.06

48.48

100,00

48.48

B/d4

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demoliziong
della sottosiante malta d1 allettamento, calo in basso e
I"avvicinamento al Juogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifivto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: m piastrelle o tesserine di geés ceramica o
vetro e simili;

mq

49.00

745,29

100,00

745.29]

B/S

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della sottostanie malta di allettamente, calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporio a riffuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la
rimozione dell’intortaco sottoslante);

mq,

14,40

5,61

80.78

100,00

80,78

B/6

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei
mezzi, evitando di armecare danno a murature e wmpianti
sottostanti, compresi l'oncre cventuale della ripulitura,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio € stipamento del
materiale che resta a disposizione dell’ Amministrazione, escluso
il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle 0 marmo;,

mg

18.20

2,64

48,05

100.00

4805

B/7

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanilario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al Juogo di deposito provvisorio: tete di
alimeniazionc e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso),

10,00

16,01

160,10

100,00

160.10

B/8

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smonlaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. vaso igienico e
cassetta di scarico,

2,00

44,04

88,08

100.00

83.08

B/9

Rimozione reti di distribuzione ¢ terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto 1drico samtario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino;

6,00

28,02

168.12

100,00

168,12

B/10

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto 1drico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio® piatto doccia,

1,00

44,04

44,04

100,00

44,04

B/11

Rimozione reti di disttibuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie.
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale cato in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. scaldabagno:

1,00

42,42

4242

100.00

4242

B/12

Rimozione di rubinctterie, saracinesche, apparecchi  di
intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetio
singolo sino af diametro 3/4";

1,00

12,80

12,80

100,00

12.80

B/13

Smontaggio di infissi in legno come finestre, sportelli a vetei,
persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi,

mg.

17.61

105.66

100,00

103,66

B4

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché il pese di ogni singolo
trasporto non st superiore a 30 kg, sc preventivamente
autorizzato dalla D L, su percorsi non carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa det trasporto ailo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume;

68,05

262.67

100,60

262,67

B/15

Carico ¢ trasporto a discariche efo impaanti auforizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
dfiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, d1 materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito cen mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gh oneri di discarica.
campreso il carico 1 mano,

ton

36.66

183.67

100.60

183.67
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B/16

Costo per il confersmento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
atteibuitt secondo 1'Elenco curopeo det rifiuti {EER), escluso il
costo del trasporto L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere
atteslato dail'inpianto di recupero o discarica autorizzatia con
dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali ¢ di
quant altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti aulorizzati cemento (EER 17 01 01) a
fecupero;

ton

13.55

67.89

0,00

0.00

B/17

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autonzzata a1 fim del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti {EER), escluso il
coslo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra essere
altestato dall'impianto di recupero o discarica aulorizzata con
dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unit locali e di
quant’aliro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autonzzati materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08
01 (EER 17 08 02) a recupero;

kg,

400.00

1.29

516,00

0,00

0,00,

B/18

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero ¢
discarica autorizzata ai fin del loro recuperossmaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimentoirecupero dovra essere
atestate dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali e di
quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei cifiuti a soggetti autorizzati plastca (EER 17 02 03) a
recupero,

kg

100,00

0,87

87.00

0.00

0.00

B/19

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
coslituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed intemi ad asciugamente rapido e ritiro fortemente
compensato. 1donei alla posa di pavimentazioni in materiale
Ceramico, cotlo ¢ pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinjlici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non inferiore al 2.5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell"altezza del
massetto, Ja fomitura e posa 1n opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura
del materiale impastato che dovra avere una consistenza “terra
umida”, la compattozione, la livellazione con staggia ¢ la
rifinilura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte’
per uno spessore fino a2 20 mm circa,

mq

16,06

35.03

562,58

30,00

168.77

B/20

Massetto premiscelato pronto altimpiego per lavor di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed intemi ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idoner alla posa di pavimentaziom in materiale
ceramico, cotto ¢ pictre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non inferiorc al 2,5% compresa fa fornitura ¢ posa in opera di
nastto comprirnibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le parett perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, Ja fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua ¢ cemento 1n dosi opportune. la stesura
del materiale impastato che dovra avere una cansistenza “terra
umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorte per dare il lavoro compiuto a regola d arte
maggiorazione per ogni 10 mm in pi di spessore;

mgq.

16.06

13.14

211.03

30.00

6331

B/21

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tiralo in piano ¢
fratazzato, applicato con le necessarie poste ¢ guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verlicaii e quanto
occorre per dare I'opera finita a regola darte, compreso l'usa del
trabattello Esclusi i ponteggi con base di cemento;

mq.

63,40

38.92

2,467.53

35,00

863,64

B/22

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
poste in opera su letto di malta bastarda. previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianca o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfnidi e pulitura finale: dumensiom 30 x
30 cm tinta unita naturale;

mq.

16.06

60.68

974.52

50,00

487.26
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B/23

Rivestimento di pareti inteme con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allcttamento con Ja stessa matta o con collante. la
stuccatura der grunti con cemento colorato o idoneo sigiliante ¢ la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensiom 20 x 20
cm' superficie liscia, bianca;

mq

87.72

69.34

6.082.50

30,00

304425

B/24

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetzatura ed
ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
pitturazione, esclusi i ponteggl esterni ¢ la raschiatura: Rasatura
di pareti e soffitli in cartongesso con stucca sintetico compresa la
scartavetratura per dare le superfici perfetiamente pronte alla
pitturazione, esclusi 1 ponteggi estemi e la raschiatura: pareti ¢
soffitti vecchi;

mgq.

13,80

22425

50.00

112.13

B/25

Preparazione del fondo di superfici murarie nterne nuove
mediante applicazione di 1solante acrilico ad alta penetrazione;

mg

13.80

43,61

78.00

30.53

B/26

Tinleggratura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
(idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi {
ponteggi estemi, la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura: su superfici inteme: con pitture
vinilacnliche;

mq.

13,80

12,17

167.95

30.00

50,39

B/27

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la
chiusura delle tracce e 1’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio. in attesa del trasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mattoni [orati della sezione fino a 100
cmq;

ml

30.00

21.57

647.10

160.00

647.10

B/28

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
e non forata rivestits sul lato posteriore da un foglio iselante in
fibre di poliestere, ignitughi di classe |, delle dimensioni 600 x
600 mm, montatt su struttura metallica n lamiera di accialo
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere
provvisionali, 1 ponteggi & quanto altro occorre per dare I’opera
finita: pannelli dello spessore 12,5 mm:.

mg.

16.06

46,26

742.94

40.00

297,18

B/29

Rete di adduzione per apparecchio igicnico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con wbo in multistrato, per distnbuzione di
acqua fredda e calda dimensionalo secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di
scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria €
Passistenza muraria;

7,00

188,57

1.319.99

55,00

725.99

B/30

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
{vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato

con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese|

guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo
di sedile in plastica,

2,00

352.14

704,28

70,00

493,00

B/31

idrogetto a pressione per la pulizia del vase igienico.costituito da
un raccordo filettato per lallaccio allimpianto idraulico, una
valvola di arresto, ur tubo a spirale e un rubinetto a pulsnate con!
un  beccuccio curvo per l'erogazione,incluse collegamento
1draulico ad un tubo di mandata:

2,00

130,30

260,60

11.00

28,67

B/32

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 luri, alta
posiziene, 1solata contro la trasudazione, allacciameneto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe e lubi e quanto
necessario per darla in opera funzionante,

2,00

223,64

447,28

38,00

169.97

B/33

Lavabo in porcellana vetrificata {vetrochina), su due mensole in
ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due
rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico automatico da
1"1/4, sifone cromato regelabile da 1", tubi di prolungamento a
parete con rosone, il tutfo in ottone cromato del tipo pesante
compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle
opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm;

2.00

486,23

972 46

70,00

680,72

B/34

Piarto per doccia dato in opera collegato aila rete fognatizia,
completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due
rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e
soffione a getto fisso smodato con sistema anticalcare, con
esclusione delle opere murarie in acrilico colore bianco deile
dimensioni di: 100 x 100 x 4 cm;

2.00

650,79

1.30(,38

70,00

9Ll.11
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B/35

Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP)
coibentato inlemamente con uno strata di poliuretano espanso
delio spessore di 2,5 cim, finitura esterna smaltata, completo di
valvola di sicurezza. dato 1n opera allacciato alla rete idrica con
esclusione dei oollegamenti elettnci: da 80 1, orizzontale, con
resistenza elettrica da 1 500 W,

1.00

284 .42

284.42

70.00!

199,09

B/36

Fornitura ¢ posa di profilo di saccordo in PYC rigido per|
giunzione pavimento-rivestimento , altezza mm 20-25, da fomnire
in barre complete da montare lungo la hnea di giunzione tra
pavimento e rivcstimenlo, compresi accessori  (angoli
interni/esterni), tagli, collanti o sistemi di fissaggio compatibili,
con finitura a vista:

mil

38.13

17159

50,00

B/37

Fornitura e posa di profilo/paraspigolo angolare in plastica/PVC
rigido per protezione spigali di pavimenti ¢ rivestimenti ceramict,
sezione indicaliva mm 20%20 o similare, compreso di accessori
(angoli internifesterm), fissagg:, adesivi 1donei alla posa su
supporti ceramici e murali, tagli a misura, adeguamenti di sede,
con finitura a vista conforme alle specifiche tecniche dei materiali
e normative vigenti;

]

22 60|

6.00

132,00

30,00

66.00

B/38

Montaggio di porte inteme in legno gia fornite ¢ accatastate in
cantiere, complete di posa in opera del telaio/coprifili, fissaggio ai
vani murari, tegolazione delle ante, momaggic di cemiere,
serrature € maniglie (se gia fornite), verifica del corretto
funzionamento e della complanariti, compresi  piccol
adattament:, registrazioni finali. sigillature  elastiche ove
necessaric e pulizia finale dell’elemento installato, esclusa la|
fonnitura della porta e degli accessort;

B/39

4.00

50,00

200.00

100.00

200,00

Fornitura ¢ posa in opera di cassetta di scarico a incasso per WC
sospeso, tipo Geberit (o equivalenie) completa di tuth 1 relativi
aceessor;

2.00

400.00

800.00

40.00

320,00

B/40

Box doccia, 100 x 100 cm, in profili di alluminio verniciato e
pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di
guarmizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera a
filo pavimento, con esclusione delle opere murarie dimensioni
100 x 100 cm,

2,00

760,00

1.520,00

60,00

912.00

B/41

Speccehio a tilo lucido, dim. min. ¢m 70x85h. compresa lampada a|
led da 5W, TP44, 4000k, misure 60*70cm. il tutto|
preventivamente  scelto ed approvato dal committente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta,

2,00

130,00

260,00

39.00

B/42

esecuzione di brecee su muratura di mattom pieni per inscrimento
di scatole per interrutton efo prese, scatole di derivazione, quadri
di distnbuzione effettuata a mano e con lausilio di mezzi
meccanic) compresa la muratura degli element, la chiusura delle
tracce ¢ lavvicinamente del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio n attesa def trasporto allo scarico: per brecee
fino a | dmc;

1.00

14,40

14,40

81,00

11,66

B/43

centralino da incasso in poliestere antiurto rinforzato grado di
protezione 1P65, completo di guida DIN3S. pannello ¢ portello
frontale: a 12 moduli;

1,00

81.87

81,87

20.47

Bi44

impianto clettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad
incasso, in unita abilative tipo di 100 mq in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale. questa esclusa; con
sistemna di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posat
in tubazione flessibile di pve aulcestinguente serie media;
apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio

interruttore 2x 16 A magnetotermico;(prese, luer,aereatort),

3.00

364,23

18,00

65.36

B/45

interruttore 2x 16 A magnetotermico con differenziale:(gen,);

1,00

332,22

7.00

23,26

B/46

interrutiore 2x 16A per scaldacqua,

1,00

68,97

32,00

22.07

B/47

impianto elettrico per punto comande, del tipo incassato, in unila
abitativa tipo di 100 mq in pianta. misurato a partire dafla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serte media: apparecchio del Lipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico m scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murane: comando a singolo interruttore,

4,00

4522

180.88

43,00

77.78
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B/48

impianto elettrico per punto presa di corente, del fipo incassato .
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola dy derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distnibuzione in conduttori def tipo FS17450/750 V di sesone
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pve autoestingucnte seric  media
aipparecchio del tipo componibile, serie media. fissato su supporta
plustico n scatala da incasso con placea di finitura in resina o
tegu di alluminio (503)

-Dipasso 2x 10/16 A+T:doppia

-UNEL 2x 10/16 A+T doppia;

.40

70.91

367,20

35.00

198,52

B/49

fpo  apparecchio di illuminazione a led da incasso per
controsoflitti, corpo in lamiera di acciaio vemiciato bianco,
diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannelle, grado
di protezione 1P 20, completo di sorgente luminosa led nan
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a
S0 060 ore. livello abbagliamento UGR &amp:lt:19 secondo la
UNI-EN 12464: 42 W, 600 = 600 mim, 4000 lumen, 4,000 K,
43 comprese spese gencrali,utili dimpresa ¢ smaltimento del
preesistente il tutto preventivamente scelto ed approvato dal
committente da cataloghizcampionart portall 1n visione dalla
[t

.00

40.00

24000

H0.00

Y Ll

lfornitura ¢ posa 1n opera di impianto di estrazione aria per servizi
igienici realizzato con canalizzazione in tubo metallico tipo
SPIRO © 120 mm, comprensivo di estrattori elettrici a comando
singolo, bocchette di aspirazione, raccordi, curve, stattagur,
collegamenti elettrici, sigillature, prove di funzionamento e ogni
altro onere necessario per dare 1'impianto completo, Junzionante ¢
aregola d'ante;

1.00

500,00

500,00

35,00

175.00)

B/51

Demolizionedi muratura di qualsiasi genere, anchie volata, di
spessore fino ad una testa, eseguita 4 mano, in muratura in
maiton pleni,

myg

6.0

12.04

7224

100,00

72.24

B/52

Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta di blocehi di
lunghezza 50 em, con incastri verticati maschio-femmina.
nispondenti ai requisiti CAM m opera compresi oneri e magisieri
per l'essecuzione di ammorsature, dello spessore 12 cm;

my|

12,30

44,44

546.61

33.00

180,34

B/53

Controtelaio in lamicra zincata per alloggiamento porta singola
searrevole a scomparsa del peso massino di 80 kg, compresi
binario ¢ montatnti vericali, fissata mediante zanche, cscluse
eventuali demolizioni e opere muraric di completamento e finitura
fuee 70;

1.00)

306,42

30642

40,00

202.57

B/54

Intonaco premiscelato di fondo a buase di calee idraulica naturale
NHI. S e inerti minerali di granulometria 3 mm, per intonaci
interni ed esterni, conforme a norme EN 998-1 categona GP |
permeabilild al vapore acqueo ¢ reazione al fuoco Eutoclasse Al
spessore di 2 cm;,

my

24,00

38,92

931,08

3500

326,93

B/S3

I’arta mterma i lewno con anta mobtle lamburnta ¢ con bordi
ipalliceiati, complela di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato ¢
Lutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60/ 90 ¢m,

1.00

524,50

L4000

7343

PIANO TERRA SPOGLIATOI BAGNO DONNE

(81

Demolizione di controsoffitti in genere. sia orizzontali che
centinati gesso e relativo supporto;

my

28.70

10.80

304,96

100.00

309,96

2

Demotizione di pavimento, compreso 1t sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso
¢ Iavvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cuntiere, escluso 1l trasporto a rifiuo  discarica autonzzata del
materale inutilizzabile: in cotto o grés,

my

10,00

15.21

152,10

100,00

152,10

c3

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo delle spessore
tino a 5 em, posto in opera a mezzo di malta o colla, cale in basso
¢ ["avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica awtorizzata del
matenale inutilizzabile, in gomma o linoleum o prealino e simili;

my

18.70)

8,00

149.60

10000

149.60

Cr4

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della sattostante malta di allettamento, calo n basso ¢
I"avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata de!
materiale inutilizzabile: n piastrelle o tesserine di grés ceramica o
vetro e simill;,

my

40,70

619,05

101 00

619.05
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Demohzione di rivestimenti di pareti, compresa ta demolizione
della sottostante malta di allettamento, calo in basso ¢
["avvicinamento al luogo di deposito provvisoerio nell’ambito del
cantiere. escluso 1l trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza Ia
rimozione dell”intonaco sottastante),

mq

34.08

191,19

100,00

191,19

C/6

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dellimpianto sdrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettats, eventuale calo in basso,
avvicinamento at luogo di deposito provvisario: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso),

8.00

16.01

128,08

100.00

128.08

Ct7

Rimozione reti di distribuzione ¢ terminall (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compresa smontaggio rubinetierie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico ¢
cassetta di scarico,

3.00

44,04

132.12

100,00

C8

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con lapp fileuat, eventuale calo 1 basso,
avvicinamento al fuogo di deposito provvisora, lavabo, bidet,
beverino;

28,02

56,04

100,00

36.04

C/9

Rimozione reti di distribuzione ¢ terminal (apparecchi sanitari)
dell“impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati. eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di depasito provvisorio: piatto doccia,

44.04

88,08

100,00

88,08

c/o

Rimozione retr di distribuzione e ternunal (apparecch sanitari)
dell’impianto 1drico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al Juogo di deposito provvisorio: scaldabagno;

1,00

42,42

42,42

100,00

42,42

cini

Smontaggio di infissi in legno come finestre, sportelii a vetri,
persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte
vetrala, compres! telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o det
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementr;

mq.

8.00

1761

140,88

100,00

140,88

Cn2

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché 1l peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente
autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del trasporto alle scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume,

68,05

262,67

100.00

262.67

CN3

Carico e trasporto a discariche ¢/o impianti autorizzati che
dovranpo vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme wvigent, con qualunque
mezzo, di materiale provenienle da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguilo con mezzi meccanici o a
mana e il successivo scarico. Esclusi gli operi di discarica.
campreso 1l carico a mano,

ton

36,66

183,67

100,00

183,67

Cn4

Costo per il conferimento def rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuil secondo I'Elenco curopeo dei rifiunn (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto simaltimento/recupero dovra essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta con
dichiarazione sulle quantitd ricevute dalle singole unita locali e di
quant’allra occorrente per documemare il regolare conferimento
der rifiutt a soggeti autorrzzali cemento (EER 17 01 O1) a
recupero;

ton

13,35

67.89

0.00

0.00

cns

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica antorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I"Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra, essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantita ncevute dalle singole unita locali e di
quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti avtorizzati materiali da costruzione a base di
gesso diverst da quelli di cwi alla voce codice CEER/EER 17 08
0l (EER 17 08 02) a recupero,

ke

400,00

1.29

516.00
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- €16

Costo per 1l conferimento der rifiuti a wmpianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del lore recupero/smaitimento, codici
attribuiti secondo 1'Elenco curopeo dei nfiuti (EER), escluso 1l
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovia essere
attestato dallimpianto di recupero o discdrica autorizzaia con
dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locah e di
quant’altro occorrente per documentare if regolare conferimento
dei rifiut a soggefti autorizzati plastica (EER (7 02 03) a
recupero;

kg

100.00

0,87

87,00

0.00

0.00

cn7

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavort di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed interni ad asciugamento rapido e riliro fortemente
compensato, idonet alla posa di pavimentazion in matenale
ceramico, colto ¢ pictre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza cararteristica a

compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residual

non inferiore at 2,5% compresa la fornitura ¢ posa in opera di
nastre comprimibile di spessore part 2 4 - 8§ mim da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell*altezza del
massetto, la fomitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura
del materiale impastato che dovrd avere una consistenza “terra
umida”, la compattazione, la livellazione con staggia ¢ la
rifinitura con frattazzo 2 macchina a disco rotante del massetic e
quanio 2ltro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa,

mq.

28,70

35,03

1.005.36

30,00

301,61

C/18

Massetto premiscelato pronte all’impiego per lavori di recupero,
costituito da maita premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritico fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza carlteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ¢d una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fomilura ¢ posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastrt in corrispondenza dell*altezza del
massetlo, la fomitura ¢ posa in opera di bojacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura
del materiale impastato che dovra avere una consistenza “terra
umida”, la compatiazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto
quanto altro occorre per dare il lavoro compiute a regola d'arte:
magglorazione per ogni 10 mm in pid di spessore.

mq

28,70

13,14

377,12

30,00

113,14

C/19

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strate di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piana e
fratazzato, applicato con le necessarie¢ poste ¢ guide, rifinito con
uno strato di maita fine, lisciato con fraitazza metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali ¢ quanto
occorre per dare |’opera finita a regola d'arte, compreso I'uso del
trabattello. Esclusi 1 pontegg) con base di cemento;

mq.

74,78

38,92

2.910.44

1.018,65

C/20

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (pnma scelta)
poste In opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti conness: a cemento bianco o idonco
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x
30 cm: tinta unita naturale;

mq.

28,70

60,68

1.741.52

50.00

870,76

cn1

Rivestimento di pareti inteme con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la
stuccatura dei giunti con cemento colorate o idoneo sigillante ¢ la
pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20
cm. superficie liscia, bianca;

mq.

99.08

69,34

6.870,21

50,00

3.435.11

C/22

Rasatura di vecchi intonaci civil{, compresa la scartavetratura ed
ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
pitturazione, esclusi 1 pontegg esterni ¢ la raschiatura: Rasatura
di pareti e soffitti in cartongesso con stucco sintetico compresa la
scartavetratura per dare le superfici perfettamente pronte alta
pitturazione, esclus) i ponteggl esteni e la raschiatura: pareti ¢
soffitti vecchi;

mag.

16.25

257,73

30,00

128.87]

C/23

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione:,

mg

50,12

70.00

35.08)

C/24

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
(idropittura) 1n tinte non fortt a tre mam a coprire, esclusi |
ponleggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura
stuccatura e imprimitura su superfict snteme c¢on  pitiure

vinilacriliche,

mq

12,17

193,02

30,00

57.91
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Ci25

Esecuzione di tracce nella muratura, esegutle a mano, compresi la
chiusura delle tracce e I'avvicinamento del maieriale di risulta al
luogo di deposuio provvisorio, in atlesa del wrasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mationi torati: della sezione fino a 100
cmg,

ml

35,00

754.95

100.00

73495

Ci26

ControsofTitte realizzato con pannelli dr gesso a superficie forala
e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
tibre di poliestere, ignitughi di classe 1, delle dimension 600 x
600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di accialo
«incata prevernicialo a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinalura regolabile a distanza non
maggiore di 6U cm, compresa la stessa struttura metallica, te opere
provvisionali, 1 ponteggi ¢ quanio altro occorre per dare i'opera
finita._pannelh dello spessore 12,5 mm;

mq

28,70

16.26

132766

40.00

531,06

C27

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in mulustrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il riveslimenta dei tubi, con esclusione della colonna di
scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanutari. rubinetteria e
I'assistenza muraria;

188.57

1.508.56

55,00

829,71

Cn8

Vaso igienico a sifone incorparato in porcellana vetrificata bianca
(vetrochina) dato 1n operq, allettato con cemento bianco ¢ fissato
con viti e borchie, collegato alla rete di scarico. comprese
guarnizioni, anclli in gomima, collarint metallici, con esclusione
delle opere murarie per adulli, con scarico a pavimento complelo
di sedile in plastica;

2,00

352.14

70,00

493.00

€9

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la (rasudazione, allacciamencta alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di amesto, con comando a pulsante
pncumatco ad ncasso, comprese grappe e lbi e quanto
necessario per darla in opera funzionante;

22364

44728

38,00

169.97

C/30

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in
ghisa smaltate dato in opera, collegalo allo scarico e alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo due
rubinetti con maniglic del tipe normale, con scarico automatice da
1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a
parete con rosone, il tutto in ottone cromato det tipo pesante
compresi morsettr, bullont, viti cromate, con esclusiene delle
opere muraric delle dimensioni di circa 70 x 55 cm;

2,00

486.23

912,46

70,00

680,72

C31

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo. dato in
opera collegato allo scarico ed alle (ubazioni di adduzione d'acqua
calda e fredda, completo di gruppo muscelatore monocomando,
completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli, bulloni, con
esclusione delle opere murarie: a pavimento, dimenstoni 36 x 54 x
59 cm;

2,00

382,32

764 .64

70,00

53525

Ci32

Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia,
completo di pietta a griglia, gruppo ad incasso composto da dug
rubinetti di manovra diametro 112", braccio doccia cromato ¢
soffione a getio fisso snodato con sistema anticalcare, con
esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle
dimensiony di: 100 x 100 x 4 cm;

2.00

650,79

1.301.38

70,00

91111

Ci33

Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP)
coibentata internamente con uno strato di poliuretano espanso
dello spessore di 2,5 ¢m, finitura estema smaltata, completo di
valvola dy sicurezza, dato 1n opera aflacciato alla rete idrica con
esclusione dei collegamenti elettrici: da 80 |, orizzontale, con
resistenza elettrica da 1.500 W,

1,00

284,42

284,42

70,00

199,09

C/34

Fornitura € posa di profilo di raccordo in PVC rigido per
giunzione pavimento-rivestimento , altezza mm 20-25, da fornire
n barre complete da montare lungo la linea di giunzione tra
pavimento e rivestimento, compresi  accessori  (angoli
intemni/estemni), tagli, collanti o sistemi di fissaggio compatibili,
con finitura a vista,

ml

39,63

4,50

178.34

50,00

89.17

C/3s

Fomitura e posa di profilo/paraspigolo angolare in plastica’PVC
rigido per protezione spigoli di pavimenti ¢ rivestimenti ceramici,
sezione indicativa mm 20x20 o similare, compreso di accessori
{angoli interni/esterni), fissaggi, adesivi idonei alla posa su
supporti ceramici ¢ murali, tagli a misura. adeguamenti di scde,
con finitura a vista conforme alle specitiche tccniche dei materiali
¢ normative vigenti,

22,30

6.00

135.00

50,60

67,50
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€36

Montaggio di porte interne in legno gié fornite e accatastate in
cantiere, complete di posa in opera del telaio/coprifil, fissaggio ai
vani murari, regolazione delle ante. montapgio di cerniere,
serrature € maniglie (se gid fornite), venfica del corretto
funzionamento ¢ della  complananta, compresi  piccol
adattamenti, registrazioni  finali, sigillature  elastiche  ove
necessarie ¢ pulizia finale dell’elemento installato; esclusa la
fomnitura della porta e degh accessori;

1,00

50,00

50,00

100,00

50,00

37

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico a incasso per WC
sospeso, tipo Geberit (0 equivalente) completa di tutti i relutivi
accessorr;

2,00

400,00

800,00

40,00

320,00

/38

Box doccia, 100 x 100 em. in profili di alluminio verniciaio e
pannelli acrilici scrigrafati, apertura a libro a 90°, completo di
guamizioni d tenuta a pressione su piatto docca, posto in opera a
filo pavimento. con esclusione delle opere murarie: dimension
100 x 100 cm,

2,00

760.00

1.520,00

60,00

912.00

C/39

Specchia a filo lucido, dim min. cm.70x85h, compresa lampada a
led da 5W. IP44, 4000k, misure 60¥70cm, il tutto
preventivamente  sceito ed  approvato dal committente  da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

3.00

130.00

390,00

15,00

58.50

C/40

esecuzione di brecee su muratura di mattoni pieni per inserimento
di scatole per interruttor ¢/o prese, scatole di derivazione, quadri
di distribuzione etfettuata a mano e con lausilio di mezzi
meccanict compresa la muratura degli elementi, la chiusura delle
tracce e lavvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisario in atlesa del rasporto allo scarico: per brecce
fino o | dme;

14.40

14,40

81.00

11,66/

Cidl

centraline da incasso in poliestere antiunto rinforzato grade di
protezione 1P65, completo di guida DIN33, pannello e portello
frontale: a 12 moduli;

1,00

81,87

81.87

25.00

2047

C/a2

impianta elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad
incasso, in unita abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione 1 conduttort del tipo FS17-450/750V di
sezione proporzionata al carico. cavo di prolezione incluso. posati
in tubazione flessibile di pve autoeslinguente seric media,
apparecchio, ove nccessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di allumimo:

interrutiore 2x 16 A magnetotermico;(prese.luci.aereatori ),

=

3,00

121.41

364,23

18,00

65.56

C/43

intcrruttore 2x 16A magnetotermico con differenziale;( gen. ),

=3

1.00

332,22

332.22

7.00

23,26

C/44

interruttore 2x[6A per scatdacqua:

3

1.00

68,97

68.97

32,00

22,07

Cl45

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq tn pianta, misurato a parlire dalla scatola
di derivazione n dorsale. questa esclusa, con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente seric media- apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
muraric: comando a singolo interruttore,

5,00

45,22

22610

43,00

97.22

C/d6

impianto elettrico per punto presa di corrente, def tipe incassato
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distribuzione in conduttort del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posali in
tubazione flessibile di pve autoestinguente serie  media:
apparccchio del tipo componibile, seric media, fissato su supporto
plastico in scatola da 1ncasso con placca di finitura m resina o
lega di alluminio: (503}

-bipasso 2x 10/16 A+T.doppia

-UINEL 2x 10/16 A+T,doppia;

8.00

70,90

567,20

35.00

198.52

Cla7

fpo apparecchio di illuminazione a led da incasso per
controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato biance,
diffusore plaslico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado
di protezione IP 20, complelo di sorgente luminosa led ron
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pan a
50.000 ore, livello abbagliamento UGR &ampilt:19 secondo la
UNI-EN 12464 42 W, 600 ~ 600 mm, 4000 lumen, 4 000 K, IP
43 comprese spese generalLutils d'impresa e smaltimento del
preesistente il tutto preventivamente scelto ed approvate dal
committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla
Ditta;,

=1

11.00

40.00

440,00

40,00

176.00
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C/48

Fornitura ¢ posa in opera di impianto di estrazione aria per servizi
igienici realizzalo con cunalizzazione in ubo metallico tipo
SPIRO $ 120 mm, comprensivo di estrattori elettrici a comando
singolo. bocchette di aspirazione, raccordi, curve, stafiaggi,
collegamenti cledtrici, sigillature, prove di funzionamento e ogni
altro onere necessario per dare I'impranto completa, funzionanie ¢
arepota d'arte,

2.0

S K}

1 (CHMEI0

[
'

C/49

Demolizione di muratura di qualsias) genere, anche votata, di
spessore fino ad una testa, eseguita a mano, 1 muratura in
mattoni pient,

my

12,04

211,66

| ETNER

211,66

/S0

Tramezzature Ji laterizo alleggento in pasta di blocehs di
lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina,
rispondentt a1 requisitt CAM in opera compresi oneri e magsteri

per lesecuzione di ammorsature. dello spessore 12 cm;

my

14,55

4444

647,94

33,04

21382

Crs

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compres
binario e montatnti verticali, iissata mediante zanche, escluse
eventuali demolizioni e opere murarie di completamento e finitura
luce 70,

200

506,42

012,84

HE00

405.14

Intonaco premiscelato di fondo a base di calee draulica naturale
NIHL 5 e inerti mincrali di granulometria 3 mm, per intonaci
interni ed esterni, conforme a norme EN 998-| catcgoria GP |
permeabilita al vapore acqueo e reazione al fuoco Euroclasse Al,
spessore di 2 ¢cm,

g

29.19

3892

136.07

35.00

397,62

Cr33

Porta interna tn lecno con anta mobile tamburata e con bordi
ipiallicciati, completa di telaio macstio in listellare impiallacciato
dello spessore di 8 11 mm, copnifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e
chiusura, delie dimensioni standaed di 210 x 6090 em;

2,00

524,50

049.00

14,00

146,86

REFETTORIO LINEA SELF SERVICE

D/1

Taglio eseguito a mano o attrezzzawure eleltriche  della
pavimentazione tin PVC per delineare la porzione di pavimento da
rimuovere in materiale plastico di qualsiasi natura ¢ pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti,
compreso eventuzle calo in basso ¢ avvicinamente al luwogo di
deposito provvisario, in allesa del trasporto ullo scarica;

ml

25,00

18,30

100.00

457.50

n/2

nmozone di pavimento in materale plastico i gualsiasi natura e
pezzatura, incollalo su softofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo m bassa e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasparto allo scarico;

mql

15,00

1405

s

100 11

140,33

D/3

rimozione di rivestimento in materiale plastico di qualsiast natura
¢ pezzatura, incellalo su sottofondo cementizio o su preesistents
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mq

15.00

140,55

100,000

140,55

D/4

raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di solventi;

myg

1500

148 63

130,030

148,65

demolizione di sottotondo di malus cementizia

mc,

2.00)

163.18

10,00

1635 1§

D/6

demolizione di condutture fognanti compresi eventuali pozzetti e
quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte,

a corpo

iy

TR

0t

100.00

300,00

N7

rete i scarwo realtzzata allinterno de! suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a norma UNT EN 1329, con giunzioni incollate
passale a terra e/o a parete secondo il tragino pit breve sino a
raggiungere 1 tutte le apparecchiature presenti.

acorpoy

|,y

SO0

N O

35.00

280.00

D/8

masseito pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 = 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato, spessore 2 cm.

mq

15,00

18,24

273.60

41.00

112,18

D/9

massetlo pranto ad alta resistenza. adatto per la posu di pavimenti
con adcsivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle restlientt), dello spessore di 20 -- 80
mm, dato in opera battuto, livellato e isciato, successivi 3 cm,

my

15.00

333.70

32,00

113,18
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D/10

fornitura ¢ posa in opera di pavimento in gres porcellanato in
piastrelle rettificate, ottenute per pressatwa, per zone ad mitenso
calpestio, rtispondenti alla norma UNI LN 14411, classe
assocbimento acqua Bla UGL, posto in apera con idoneo collante,
previa preparazione del  piano  superiore del massetto i
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, siridi, pulitura finale
¢ sigillatura der gunt granighato  30x30  cm superficie
bocciardata antiscivalo (R11B), spessore 8,5 mm, tipologia
scelta delfAD previo catalogo/campionatura portata In visione
dalla dita:

iy

15,01

63,

K350

Sioul

S02.610

D1

intonaco Jeumidificante prenuscelato di fondo a base dr calee
idrata, pozzolana, additivi, fibre polimeriche ¢ inerti di
gaanulometria < 2,5 mm, per intonaci niemi ed esterni,
rispondente ar requisitt CAM  (Cotert Ambientali Minimi),
confornne alla norma EN 998-1, categoria R CSII, permeabilita al
vapore acqueo p < 10, reazione al fuoco Euroclasse Al, applicato
U spruszo, spessore 2 cm;

my

14.00

3398

19,00

90.39

D/12

rasatura di vecehi intonacs civii, compresa la scarlavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura;

My

14,00

17,93

251,02

00

11043

/13

preparazione de! londo di superfici murarie inteme a pennello con
applicazione di 1solante acrilico all'acqua;

my

14.00

2.76

38.64

65,00

[
i
)

D/14

unteggtaturs con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse. Su superfici interne vintlacrilica traspirante;

my

14.00

136.36

83.00

113,18

CORRIDOIO ACCESSO REFETTORIO DA LOCALE
CLUCINA

E/l

amazione e smalbmento griglie e pedana in materiale metattica:

a curpo

100

25000

250,00

100,00

25000

E/2

rimozione di pavimento (n materiale plastico di qualsiast natura ¢
pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistentl
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisono, 1n attesa del trasporto allo scarico:

my

7.00

9.37

100,00

65.59

E/S3

demolizione di sottofondo di malta cementizia;

| 00

$2.59

1 030,60

82,39

[ 2]

rimozione di ivestimento in materiale plastico di quilsiisi natura
¢ pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistent
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e ayvicinamento al
lucgo di depostto provvisorto, in attesa del trasporto alto searico;

my

7.00

65.59

100,00

635,59

raschiatura di residw tenaci di veechie colle anche con eventuale
impiego di solventi,

my

7.00

69.37

100,60

69.37

E/6

demalizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso 1)
sottofondo dello spessore fIno a 5 cm, posto tn opera a mezzo di
malta o colla;

my

700

67.62

101,00

67.62

E/7

fp.o sistema silonato di scarico locale cormidoio con nuova
aniglia non superion per my. 0,30; 1n accia mox;

acapo

1

330,00

3500

192.50

/8

massetto pronto ud alts resistenza, adalto per la posa di paviments
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pretre
naturali, parquet e piastrelle resthenti), dello spessore di 20 — 8u
mm, dato n opera battuto, livellato ¢ lisciato; spessore 2 cm;

my

7.00

18.24

127,68

41,00

52,35

E/9

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pasimenti
von adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanalo, pretre
naturali, parquet ¢ piastrelle resilientt), dello spessorc di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; successivi 3 em;

mq

7.00

165.06

32,10

52.82

E/10

fomnitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato in
piastrelle rettificate, ottenule per pressatura, per zone ad ntenso
calpestio. rtispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
ussorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetio  d
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, stridi, pulitura finale
¢ sigillatura der giunti® granigliato 30x30 cm, superficic
bocciardata antiscivolo (R12B), spessore 8,5 mm: tipologia o
scelta dellAD previo calalogo/campionatura porata in visione
dalla ditta;

my

7.00

63,70

45990

51,00

E/1

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le supertici perfettamente pronte alla tinteggiatura,

my

12,00

17.93

(]
‘o
>

44,00

94,67

E/12

preparazione del tondo dy superfier muranie interne a penncello con
applicazione di isolente acrilico all'acqua;

my

12,00

2.76

3302

63 )

[
-'J 3
<)
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tnteggiatura con idropittura di superticr a due mani a coprire
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazionc
delle stesse Su superfict mterne vimlacrilica traspirante;

my

12,04}

9.74

| 16,88

83.01¢

E/14

seolunutura a spalla d'uome o insacchettatura di materiall G
yualsiasi natura ¢ conststenza, provenienti da demolizioni, su
percorst non carriolabili, fino al tuogo di deposito. 1n attesa del
trasporto dllo searico. compreso onen di superamento dislivellr:

me

3.00

79,29

23787

100

E/15

trasperto a discarica controllata, secondo 1f Dls (3012003 n
36 dei materiali di risulla provenienti da demolizioni, previa
caratierizzazione di base ai senst del DM 24 giugno 2015, con
autacarre di portata fino a 50g, compresi carico. viaggio di andata
¢ ritomno e scarico can esclusione degh oner di discarica;

mc

3.0

178.29

68.0M)

E/16

compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenient
du canuiere, escluso 11 costo relative alla caratterizzuzione
Miscuglt o scorie di cemento, mottanelle € ceramiche, diverse du
yuelle di cui alla voce 17 05.06 (cod. CER 17.09.04),

3.00

21.74

1000

=
o
(8]
[

k17

trusporto a discanica controlata, secondo sl DLgs 130122003, n
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
curatierizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con
uutocasto di portata fino a 50q, compresi Nolo di cassone
dedicuto carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica,

oo

210

60

304 (H))

HX.00

884,01

E/I8

compenso alle discaniche autorizzate der nfiuti edih provenient:
da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione
Miscugli o scorie di plastica - linoteum ¢ materiali diverse da
guelle di e alla voce 17.05 86 (cod. CER 17 02.03), compresu
coslo analisi di caratterizzazione chimico/fisica;

ke

240,60

1,80

432,00

100,00

432,00

E/19

Rimovione di elementi in acciaio presenti nella mensa con
iiccantonamento 1n luogo di deposito in attesa del montaggio .
fine lavort,

a corpo

1.00

500,00

00,00

100,00

St )

E/20

I'ormazione sguscia tra pavimento ( 10 cm ) a parete ( 15 cm )
tranute applicazione di apposito profilo a sguscia ( raggio 22 )
compreso materiale;

U COrpo

1,000

62000

620,00

160,00

620,00

E/21

Formitura ¢ posa 1in opera di profih in pve a raccorde I
pavimento e rivestimento e per gli angoli der rivestimenl
compres! | pezzl speciali a tre vie e quantaltro necessario;

d COPY.

1,00

80,00

480,00

100,00

480,00

PIANO SEMINTERRATQ CELLE FRIGO

F/1

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura ¢
peszzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistent
pavimenti, compreso cventuale calo in basse ¢ avvicinamento al
luogo di deposilo provvisono, in atlesa del trasporto allo scarico;

my

IR

28R.60

100,00

288,61

Fi2

raschiatura di tesidui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di soivents;

mg

61,60

516,00

100,00

516,00

F13

I cacee nella muratura eseguite a mano compresa chiusura,

ml

11).00

21.57

215.70

PARID

196,249

FA

rete di scarico realizzata allinterno del suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a nonna UNI EN [329, con giunzioni incoliate
passatc a terra ¢/o a parele secondo il tragitto pid breve sino a
ruggiungere § tutte le apparecchiature presenti;

i Corpu

100

250,00

25000

35.00

87.50

Lisciatura del prano di posa supenare di sottofondr esistents,

nig

11 ()

8.43

505,80

43,00

217,49

Fi6

Pulizia di superfici murarie rimozione etflorescenza.

mq

60,00

582

344920

100,00

349.20

F/7

Fomitura di pavimento in PVC,

mg

60,00

78,33

4.711.80

26.00

F/8

Raschiatura di vecchie tinteggiature eseguita a mano 50%;

my

120,00

5.10

612,00

100,00

F/9

Risanamento di parets umide entro e fuori terra;

my

20,00

28.66

63.00

F/10

rasatura di vecchr intonzer civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte atla tinteggiatura;

]

20,00

3710

4300

167.13

Fi

preparazione del fondo di superfici murariz inteme a pennello con
applicazione di 1solante acrilico all'acqua;

my

240,00

6861

05,00

44616
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F/12

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse” Su superfici interne vinilacolica traspirante.

mg

240.00

2.337,60

52,00

1.215.55

F/13

scofanalura a spalla d'uomo o msacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorst non carriolabihi, fino el luogo di depostto, in atlesa del
trasporto allo scarico, compreso oner: di superamento dislivelli;

mc

79,29

317,15

100,00

317,16

F/14

trasporto a discanca controllata, secondo 1l DLgs 13/01,2003, n
36 det materiali dv risulta provenientt da demolizioni. previa
caratierizzazione di base ai sensi del DM 24 piugno 2015, con
autocarro di portata fino a 50q, comprest carico, viaggio di andata
¢ ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica,

ne

4,00

59.43

237.72

70,00

166,40

F/15

compenso alle discariche autorizzale dei nfiuli edili provenenti
da cantiere, escluso i1 costo relativo alla caratierizzazione
Miscugli o scorie di cemento, mottonelle e ceramiche, diverse da
guelte di cui alla voce 17.05.06 (cod. CER 17 09.04);

mic.

4,00

21.74

86,96

100.00

36.96

F/16

trasporto a discarica controllata, secondo it DLgs 13/01/2003, n
36 der materiali di risulta pravemienti da demoliziont, previa
caratterizzazione di base ai sensi det DM 24 giugno 2015, con
autocarro di porlata fino a 50q, compresi Nolo di cassone
dedicato carico, viaggio di andata ¢ ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica,

mc.

4,00

59.43

237,72

70.00

166.40

Fil7

compenso alle discariche autorizzale dei rifiuti edili provenienti
da canticre, escluso il costo relative alla caratterizzazione.
Miscugli o scorie di plastica - linoleum ¢ materiali diverse da
quelle di cui alla voce 17.05 06 (cod CER 17 02.03), compreso
costo analisi di caratterizzazione chimsco/fisica.

kg

300.00

1.80

540,00

100,00

540.00

F/18

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
pezzawra, ncollato su sottofonde cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso € avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mg

16,00

4.81

76.96

100,00

76.96

F19

Risanamento di pareti umide entro e fuori terra,

mg.

10.00

28.66

286.60

100.00

286,60

F/20

Fornitura ¢ posa in opera di gradini @ misura pedala ¢ verticale
con strischia antischivolo di sicurezza

a corpo

1,00

1,00

1.000,00

35.00

350.00

Totale lavori

€

111,604,10

Totale
manodopera

57.767 .46

Totale senza manodopera

€

53.836,64
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RIEPILOGO

Importo dei [avori da sottoporre a ribasso di gara 53836,64
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara 571.767.46
onert per la sicurezza determinali analiticamentc 284,02
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dat DUVRI 206,31
Imporic manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara € 58.257,79|
imponibile lavori __G—HF@
c Somme A disposizione della Stazione Appaltante per]
imprevisti .
a consuntivo finale 11.000,00
imponibile compreso somme a disposizione € 123.094,43
VA 22% _27080,I77I
Totale imponibile,compreso somme a disposisizone e IVA € 150.175,20
Si specifica che Iimporto di € 11 000,00 + IVA di cui allarticolo "G" non & soggetto a ribasso d'asta Si specifica inaltre che la copertura totale di tale importo,
non ¢ vincolante da parte della Stazione Appaltante ¢ di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrativale non potra avanzare alcuna pretesa, qualora
- I"ammontare dei lavori non avesse raggiunto |'importo sopra indicato.Si precisa che limporto degli imprevisti sara soggetto allo sconto di gara in corso d'opera

se trattasi di interventi gid previsti negli anticoli presenti nel suo elencato Computo Metrice Estimativo.

Oneri per incentivi alle funzioni tecniche ul 2% ElTimpnnibite |

|c£lusuommu fispasizione per imprevisti ed JYA)

€

2.211,891

11 Capo
TenCol. f.
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art. est.

Indicazioni dei lavori

Unita di
misura

Quantita

Prezzo
unitario €

Lavori di minuto mantenimento ordinario, adeguamento
igienico-sanitario e tutela della salubrita degli ambienti di
lavoro ( D.Lgs. 81/08), ripristino pavimentazioni, rivestimenti,
controsoffitti, opere idrico-sanitarie, elettriche e di
tinteggiatura dei locali scarico merci, spogliatoi ¢ mensa di
RAMDIFE - Roma.

MENSA PALAZZINA RAMDIFE

PIANO TERRA SCARICO
MERCI DISIMPEGNO SPOGLIATOI

A/l

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati: gesso e relativo supporto;

mq.

61.75

10.80

A2

Demolizione di pavimento, compresoe il sottofondo dello spessore fino a
5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
Pavvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili;

mq.

61,75

5,61

A3

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica
o vetro e simili;

mg.

25,91

15,21

A4

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con 'ausilio di idonei
mezzi, evitando di arrecare danno a murature e impianti
sottostanti, compresi I'onere eventuale della ripulitura,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del
materiale che resta a disposizione dell’Amministrazione, escluso
il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle o marmo;

mq.

18,20

2,64

A/5

Smontaggio di infissi in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane, ecc., calcelato sulla superficie, inclusa ’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi;

mq.

1,00

17.61

A6

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente
autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume;

mc.

3,08

68.05

A7

Carico e trasporto a discarichc ¢/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche sc
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

compreso il carico a mano;

ton

4.00

36,66
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A/8

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo {’Elenco europeo dei rifiuti (EER). escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17
01 01) a recupero;

tfon

4,00

13,55

A/9

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero;

kg

400,00

1,29

A0

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02
03) a recupero;

100,00

0,87

A/11

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di tecupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la
stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza
“terra umida™, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa;

mq.

61,75

35,02

Pagina 2 di 24




A/12

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura ¢ posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a2 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilasiri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, la fornitura € posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la
stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza
“terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia ¢ la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto €
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in pit di spessore;

mq.

61,75

13,14

A/13

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo ¢ da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste ¢ guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con fratfazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare I’opera finita a regola d'arte, compreso I'uso del
trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento;

mq.

63,40

38,92

A/l4

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x
30 cm: tinta unita naturale;

mq.

61,75

60,68

A/15

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante,
la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20
cm; superficie liscia, bianca;

mq.

46,71

69,34

A/16

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x
600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le
opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare
’opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm;

mq.

61,75

46,26

A/17

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte
alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:
Rasatura di pareti e soffitti in cartongesso con stucco sintetico
compresa la scartavetratura per dare le superfici perfettamente
pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:
pareti e soffitti vecchi;

mq.

32,00

16,25
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A/18

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione;

mgq.

32,00

3,16

A/19

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non fotti a tre mani a coprire,
esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche;

mq.

32,00

12,17

A/20

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la
chiusura delle tracce e I'avvicinamento del materiale di risuita al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100
cmq;

ml

22,00

21,57

A21

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
€ non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x
600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaic mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le
opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare
’opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm;

mq.

61,75

46,26

A/22

Fornitura e posa di profilo di raccordo in PVC rigido per
giunzione pavimento-rivestimento , altezza mm 20-25, da fornire
in barre complete da montare lungo la linea di giunzione tra
pavimento e rivestimento, compresi accessori (angoli
interni/estemni), tagli, collanti o sistemi di fissaggio compatibili,
con finitura a vista;

ml

40,00

4,50

A/23

Fornitura e posa di profilato paraspigolo angolare in acciaio inox
AISI 304 per protezione spigoli di pavimenti e rivestimenti
ceramici, sezione indicativa mm 30x%30 o similare, compreso di
accessori (angoli interni/esterni), fissaggi, collanti o sistemi di
ancoraggio, tagli ¢ adeguamenti di sede, con finitura a vista,
pronta per |'installazione. conforme alle specifiche tecniche dei
materiali e normative vigenti;

ml

26,40

25,00

A4

Fornitura e posa di profilo/paraspigolo angolare in plastica/PVC
rigido per protezione spigoli di pavimenti e rivestimenti ceramici,
sezione indicativa mm 20x20 o similare, compreso di accessori
(angoli interni/esterni), fissaggi, adesivi idonei alla posa su
supporti ceramici e murali, tagli 2 misura, adeguamenti di sede,
con finitura a vista conforme alle specifiche tecniche dei
materiali e normative vigeniti,

mli

10,00

6,00
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A/25

fpo apparecchio di illuminazione a led da incasso per
controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco,
diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannelio, grado
di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a
50.000 ore, livello abbagliamento UGR &amp;lt;19 secondo la
UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP
43,compresc spese generali,utili d'impresa ¢ smaltimento del
preesistente il tutto preventivamente scelto ed approvato dal
committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla
Ditta;

10,00

40,00

PIANO TERRA SPOGLIATOI BAGNO UOMINI

B/

Demolizione di controsoffiiti in genere, sia orizzontali che
centinati: gesso e relativo supporto;

mg.

16.06

10,80

B2

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grés;

mgq.

10,00

15,21

B/3

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a
5 cm, posto in opera a mezzo di malta 0 colla, calo in basso e
I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili;

mq.

6,06

8,00

B/4

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della sottostante malta di allettamento, calo in basso e
’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica
o vetro e simili;

mq.

49.00

15,21

B/5

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della sottostanie malta di allettamento, calo in basso e
I’avvicinamento al fuogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la
rimozione dell’intonaco sottostante);

mq.

14,40

5.61

B/6

Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei
mezzi, evitando di arrecare danno a murature ¢ impianti
sottostanti, compresi Ponere eventuale della ripulitura,
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del
materiale che resta a disposizione dell’ Amministrazione, escluso
il solo calo in basso: battiscopa in piastrelle 0 marmo;

mg.

18,20

2,64

B/7

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso);

10,00

16.01
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B/8

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitaric compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico;

2.00

44,04

B/9

Rimozione reti di distribuzione ¢ terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino;

6,00

28,02

B/10

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia;

1,00

44.04

B/11

Rimozione reti di distribuzione ¢ terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: scaldabagno;

1,00

42.42

B/12

Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di
intercettazione vari, comprese opere murarie: per rubinetto
singolo sino al diametro 3/4";

1,00

12,80

B/13

Smontaggio di infissi in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi;

mgq.

6,00

17,61

B/14

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente
autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume;

mc.

3,86

68,05

B/15

Carico e trasporto 2 discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano ¢ il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
compreso il carico a mano;

ton

5,01

36,66

B/16

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo ’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovrad
essere attestato dall'impianto di recupero ¢ discarica autorizzatta
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17
01 01) a recupero;

ton

5,01

13,55
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B/17

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quantialtro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero;

=
g9

400,00

1,29

B/18

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altto occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02
03) a recupero;

kg

100,00

0,87

B/19

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cofto € pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
mogquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmgq ed una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la
stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza
“terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia ¢ la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa;

mq.

16,06

35,03
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B/20

Massette premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
estemi ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non inferiore al 2.5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la
stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza
“terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia ¢ la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in pit di spessote;

mq.

16,06

13,14

B21

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo € da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare ['opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del
trabattello, Esclusi i ponteggi con base di cemento;

mq.

63,40

38,92

B/22

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x
30 cm: tinta unita naturale;

mq.

16,06

60,68

B/23

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante,
la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20
cm: superficie liscia, bianca;

mq.

87,72

69.34

B/24

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte
alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni ¢ la raschiatura:
Rasatura di pareti e soffitti in cartongesso con stucco sintetico
compresa la scartavetratura per dare le superfici perfettamente
pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni ¢ la raschiatura:
pareti e soffitti vecchi;

mq.

13,80

16,25

B/25

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione;

mq.

13,80

3,16

B/26

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche;

mq.

13,80

12,17
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B/27

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la
chiusura delle tracce e I"avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100
emd;

ml

30,00

21,57

B/28

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe !, delle dimensioni 600 x
600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le
opere provvisionali, i ponteggi ¢ quanto altro occorre per dare
’opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm;

ma,

16,06

46,26

B29

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di
scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
'assistenza muraria;

7,00

188,57

B/30

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
fissato con viti ¢ borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo
di sedile in plastica;

2,00

352,14

B/31

idrogetto a pressione per la pulizia del vaso igienico,costituito da
un raccordo filettato per ['allaccio all'impianto idraulico, una
valvola di arresto, un tubo a spirale ¢ un rubinetto a pulsnate con
un beccuccio curvo per l'erogazione,incluso collegamento
idraulico ad un tubo di mandata;

2,00

130,30

B/32

cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la trasudazione, allacciameneto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe e tubi e quanto
necessario per darla in opera funzionante;

2,00

223,64

B/33

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in
ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di gruppo
due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico
automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di
prolungamento a parete con rosone. il tutto in ottone cromato del
tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con
esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55
cm;

2,00

486,23
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B/34

Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia,
completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due
rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e
soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con
esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle
dimensioni di: 100 x 100 x 4 ¢m;

2,00

650,79

B/35

Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP)
coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso
dello spessore di 2,5 cm, finitura esterna smaltata, completo di
valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con
esclusione dei collegamenti elettrici: da 80 1, orizzontale, con
resistenza elettrica da 1.500 W

1,00

284,42

B/36

Fornitura e posa di profilo di raccordo in PVC rigido per
giunzione pavimento-rivestimento , altezza mm 20-25, da fornire
in barre complete da montare lungo la linea di giunzione tra
pavimento e rivestimento, compresi accessori (angoli
interni/esterni). tagli. collanti o sistemi di fissaggio compatibili,
con finitura a vista;

ml

38,13

4.50

B/37

Fornitura e posa di profilo/paraspigolo angolare in plastica/PVC
rigido per protezione spigoli di pavimenti e rivestimenti ceramici,
sezione indicativa mm 20x20 o similare, compreso di accessori
(angoli interni/esterni), fissaggi, adesivi idonei alla posa su
supporti ceramici e murali, tagli a misura, adeguamenti di sede,
con finitura a vista conforme alle specifiche tecniche dei
materiali e normative vigenti;

ml

22,00

6,00

B/38

Montaggio di porte interne in legno gia fomite e accatastate in
cantiere, complete di posa in opera del telaio/coprifili, fissaggio
ai vani murarl, regolazione delle ante, montaggio di cerniere,
serrature ¢ maniglie (se gia fornite), verifica del corretto
funzionamento e della complanarita, compresi piccoli
adattamenti, registrazioni finali, sigillature elastiche ove
necessarie ¢ pulizia finale dell’elemento installato; esclusa la
fornitura della porta e degli accessori;

4,00

50,00

B/39

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico a incasso per WC
sospeso, tipo Geberit (0 equivalente) completa di tutti i relativi
accessori;

2,00

400,00

B/40

Box doccia, 100 x 100 ¢m, in profili di alluminio verniciato e
pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di
guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera
a filo pavimento, con esclusione delle opere murarie: dimensioni
100 x 100 cm;

2,00

760,00

B/41

Specchio a filo lucido, dim. min. ¢cm.70x85h, compresa lampada
a led da S5W, IP44, 4000k, misure 60*70cm, il tutto
preventivamente scelto ed approvato dal committente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

2,00

130,00
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B/42

esecuzione di brecce su muratura di mattoni pieni per inserimento
di scatole per interruttori e/o prese, scatole di derivazione, quadri
di distribuzione effettuata a mano e con lausilio di mezzi
meccanici compresa la muratura degli elementi, la chiusura delle
tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio in aftesa del trasporto allo scarico: per
brecce fino a I dmc;

1,00

14,40

B/43

centralino da incasso in poliestere antiurto rinforzato grado di
protezione [P65, completo di guida DIN35, pannello e portello
frontale: a 12 moduli;

1,00

81,87

B/44

impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad
incasso, in unita abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati
in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media;
apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio:

interruttore 2x16A magnetotermico;{prese,luci,aereatori);

3,00

121,41

B/45

interruttore 2x16A magnetotermico con differenziale;(gen.);

1,00

332,22

B/46

interruttore 2x16A per scaldacqua;

1,00

68,97

B/47

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pve
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
seric media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a singolo interzuttore;

4,00

45,22

B/48

impianto elettrico per punto presa di corrente, del fipo incassato,
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distribuzione in conduttori det tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio:(503)

-bipasso 2x 10/16 A+T;doppia

-UNEL 2x 10/16 A+T,doppia;

8,00

70,90
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B/49

fpo apparecchio di illuminazione a led da incasso per
controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco,
diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado
di protezione TP 20, completo di sorgente luminosa led non
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a
50.000 ore, livello abbagliamento UGR &amp;lt;19 secondo la
UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP
43,comprese spese generali.utili d'impresa e smaltimento del
preesistente il tutto preventivamente scelto ed approvato dal
committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla
Ditta;

6,00

40,00

B/50

Fornitura e posa in opera di impianto di estrazione aria per servizi
igienici realizzato con canalizzazione in tubo metallico tipo
SPIRO @ 120 mm, comprensivo di estrattori elettrici a comando
singolo, bocchette di aspirazione, raccordi, curve, staffaggi,
collegamenti elettrici, sigillature, prove di funzionamento e ogni
altro onere necessario per dare I’impianto completo, funzionante
e aregola d’arte;

1,00

500.00

B/51

Demolizionedi muratura di qualsiasi genere, anche votata, di
spessore fino ad una testa, eseguita a mano, in muratura in
mattoni pieni;

mq.

6,00

12,04

B/52

Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta di blocchi di
lunghezza 50 cm, con incastri verticali maschio-femmina,
rispondenti ai requisiti CAM in opera compresi oneri e magisteri
per l'esecuzione di ammorsature, dello spessore 12 cm;

mq.

12,30

44.44

B/53

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi
binario € montatnti verticali, fissata mediante zanche, escluse
eventuali demolizioni ¢ opere murarie di completamento ¢
finitura luce 70;

1,00

506,42

B/54

Intonaco premiscelato di fondo a base di calce idraulica naturale
NHL 5 e inerti minerali di granulometria 3 mm, per intonaci
interni ed esterni, conforme a norme EN 998-1 categoria GP ,
permeabilita al vapore acqueo e reazione al fuoco Euroclasse Al,
spessore di 2 cm;

mgq.

24.00

38,92

B/3S

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
ipiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60/ 90 cm;

1,00

524,50

PIANO TERRA SPOGLIATOI BAGNO DONNE

C/

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che
centinati: gesso ¢ relativo supporto;

mq.

28,70

10,80

Cr2

Demolizione di pavimento. compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
basso e I’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grés;

mq.

10,00
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Ci3

Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in
basso e [|’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o
prealino e simili;

mq.

18,70

8,00

C/4

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della softostante malta di allettamento, calo in basso ¢
’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grés ceramica
o vetro e simili;

mq.

40,70

15,21

C/5

Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione
della softostante malta di allettamento, calo in basso e
’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del
cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del
materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la
rimozione dell’intonaco sottostante);

mq.

34,08

5,61

C/6

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di
alimentazione ¢ scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio
sanitario rimosso);

8,00

16,01

(&)

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico;

3,00

44,04

C/8

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provviserio: lavabo, bidet,
beverino;

2,00

28,02

Cc/9

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia;

2,00

44,04

C/10

Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,
avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: scaldabagno;

1,00

42,42

C/11

Smontaggio di infissi in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa I’eventuale parte
vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi;

mq.

8,00

17,61
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C/12

Trasporto a spalla d’'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente
autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo
di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume;

mc.

68,05

C/13

Carico € trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se
bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano ¢ il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
compreso il carico a mano;

fon

5,01

36,66

C/14

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzatta
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17
01 01) a recupero;

ton

5,01

13,35

C/15s

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce
codice CEER/EER 17 08 0} (EER 17 08 02) a recupero;

kg

400,00

1,29

C/1é

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo 1'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasporto. L'avvenuto smaltimento/recupero dovra
essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata
con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle singole unita locali
e di quant’altro occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02
03) a recupero;

100,00

0,87
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C/17

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmgq ed una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro corprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, la fornitura € posa in opera di bolacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la
stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza
“terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
per uno spessore fino a 20 mm circa;

ma.

28,70

35.03

C/18

Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,
costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi
estemi ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente
compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale
ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici,
mogquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a
compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidita residua
non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di
nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo
le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del
massetto, la fornitura ¢ posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la
stesura del materiale impastato che dovra avere una consistenza
“terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la
rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
maggiorazione per ogni 10 mm in piu di spessore;

mq.

28,70

13.14

C/19

Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un
primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e
fratazzato, applicato con le necessarie poste ¢ guide, tifinito con
uno strato di malta fine, lisciato con frattazzo metallico o alla
pezza, eseguito su superfici piano o curve, verticali e quanto
occorre per dare I'opera finita a regola d'arte, compreso l'uso del
trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento;

mq.

74,78

38,92

C/20

Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta)
poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di
cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo
sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x
30 cm: tinta unita naturale;

mq.

28,70

60,68
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C/21

Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata
di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a
parte, compresi 'allettamento con la stessa malita o con collante,
la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e
la pulitura, esclusi i pezzi speciali: bicottura, dimensioni 20 x 20
cm; superficie liscia, bianca;

mg.

99,08

69.34

C/22

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed
oghi mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte
alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:
Rasatura di pareti e soffitti in cartongesso con stucco sintetico
compresa la scartavetratura per dare le superfici perfettamente
pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura:
pareti e soffitti vecchi;

mq.

15,86

16,25

C/23

Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove
mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione;

mgq.

15,86

3.16

Cr24

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica
emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire,
esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con
rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture
vinilacriliche;

mg.

15,86

12,17

C/25

Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la
chiusura delle tracce € I’avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100
cmg;

ml

35,00

21,57

C/26

Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso a superficie forata
e non forata rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in
fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600 x
600 mm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio
zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al
soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non
maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le
opere provvisionali, i ponteggi € quanto altro occorre per dare
I’opera finita: pannelli dello spessore 12,5 mm;

mgq.

28,70

46,26

Ccni

Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, mediante
sistema a collettore, con tubo in multistrato, per distribuzione di
acqua fredda e calda dimensionato secondo la UNI 9182,
compreso il rivestimento dei tubi, con esclusione della colonna di
scarico ¢ adduzione idrica, della posa dei sanitari, rubinetteria e
l'assistenza muraria;

8,00

188,57

C/28

Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata
bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e
fissato con viti e borchie, collegato alla rete di scarico, comprese
guarnizioni, anelli in gomma, collarini metallici, con esclusione
delle opere murarie: per adulti, con scarico a pavimento completo
di sedile in plastica;

2,00

352,14
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C/29

casseita di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, alta
posizione, isolata contro la trasudazione, allacciameneto alla rete
idrica 1/2", con rubinetto di arresto, con comando a pulsante
pneumatico ad incasso, comprese grappe € tubi e quanto
necessario per darla in opera funzionante;

2,00

223,64

C/30

Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in
ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scartico e alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda ¢ fredda, completo di gruppo
due rubinetti con maniglie del tipo normale, con scarico
automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di
prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del
tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con
esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55
cm;

2,00

486,23

C/31

Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, dato in
opera collegato allo scarico ed alle tubazioni di adduzione
d'acqua calda e fredda, completo di gruppo miscelatore
monocomando, completa di rubinetti di regolaggio, viti, tasselli,
bulloni, con esclusione delle opere murarie: a pavimento,
dimensioni 36 x 54 x 59 cm;

2,00

382,32

C/32

Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia,
completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due
rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia cromato e
soffione a getto fisso snodato con sistema anticalcare, con
esclusione delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle
dimensioni di: 100 x 100 x 4 ¢cm;

2,00

650,79

C/33

Scalda acqua elettrico (classe energetica C secondo direttiva ErP)
coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso
detlo spessore di 2.5 cm, finitura esterna smaltata, completo di
valvola di sicurezza, dato in opera allacciato alla rete idrica con
esclusione dei collegamenti elettrici: da 80 I, orizzontale, con
resistenza elettrica da 1.500 W;

1,00

284,42

C/34

Fornitura e posa di profilo di raccordo in PVC rigido per
giunzione pavimento-rivestimento , altezza mm 20-25, da fornire
in barre complete da montare lungo la linea di giunzione tra
pavimento e rivestimento, compresi accessori (angoli
interni/esterni), tagli, collanti o sistemi di fissaggio compatibili,
con finitura a vista;

ml

39,63

4,50

C/35

Fornitura e posa di profilo/paraspigolo angolare in plastica/PVC
rigido per protezione spigoli di pavimenti e rivestimenti ceramici,
sezione indicativa mm 20%20 o similare, compreso di accessori
(angoli interni/esterni), fissaggi. adesivi idonei alla posa su
supporti ceramici e murali, tagli a misura, adeguamenti di sede,
con finitura a vista conforme alle specifiche tecniche dei
materiali € normative vigenti;

ml

22,50

6,00
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C/36

Montaggio di porte interne in legno gia fornite e accatastate in
cantiere, complete di posa in opera del telaio/coprifili; fissaggio
ai vani murari, regolazione delle ante, montaggio di ccrnicre.
serrature € maniglie (se gia fornite), verifica del corretto
funzionamento e della complanaritd, compresi piccoli
adattamenti, registrazioni finali, sigillature elastiche ove
necessarie e pulizia finale dell’elemento installato; esclusa la
fornitura della porta e degli accessori;

1.00

50.00

Ci37

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico a incasso per WC
sospeso. tipo Geberit (o equivalente) completa di tutti i relativi
accessori;

400.00

C/38

Box doccia, 100 x 100 cm, in profili di alluminio verniciato ¢
pannelli acrilici serigrafati, apertura a libro a 90°, completo di
guarnizioni di tenuta a pressione su piatto doccia, posto in opera
a filo pavimento, con esclusione delle opere murarie: dimensioni
100 x 100 cm;

760.00

C/39

Specchio a filo lucido, dim. min. cm.70x85h, compresa lampada
a led da 5W. 1P44, 4000k. misure 60*70cm, il tutto
preventivamente scelto ed approvato dal committente da
cataloghi/campionari portati in visione dalla Ditta;

3.00

130.00

C/40

esecuzione di brecce su muratura di mattoni pieni per inserimento
di scatole per interruttori e/o prese, scatole di derivazione, quadri
di distribuzione effettuata a mano e con lausilio di mezzi
meccanici compresa la muratura degli elementi, la chiusura delle
tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: per
brecce fino a 1 dinc;

1,00

14,40

C/i1

centralino da incasso in poliestere antiurto rinforzato grado di
protezione IP63, completo di guida DIN3S, pannello e porteflo
frontale: a 12 moduli;

1,00

81,87

C/42

impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad
incasso, in unita abitative tipo di 100 mq in pianta, misurato a
partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati
in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media;
apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finitura in resina o lega di alluminio:

interruttore 2x16A magnetotermico;(prese,luci,aereatori );

3.00

121,41

C/43

interruttore 2x 16A magnetotermico con differenziale;{ gen.);

1,00

332.22

C/44

interruttore 2x 16A per scaldacqua;

1.00

68.97

C/45

impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unita
abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere
murarie: comando a singolo interruttore;

45,22
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C/46

impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato ,
in unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa, con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
propotzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media:
apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio:(503)

-bipasso 2x 10/16 A+T;doppia

-UNEL 2x 10/16 A+T,doppia;

8,00

70,90

c/a7

fpo apparecchio di illuminazione a led da incasso per
controsoffitti, corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco,
diffusore plastico prismatizzato con ottica a tutto pannello, grado
di protezione IP 20, completo di sorgente luminosa led non
sostituibile con indice di resa cromatica 80, vita utile pari a
50.000 ore, livello abbagliamento UGR &amp;lt;19 secondo la
UNI-EN 12464: 42 W, 600 x 600 mm, 4000 lumen, 4.000 K, IP
43,comprese spese generali,utili d'impresa e smaltimento del
preesistente il tutto preventivamente scelto ed approvato dal
committente da cataloghi/campionari portati in visione dalla
Ditta;

11,00

40,00

C/48

Fornitura ¢ posa in opera di impianto di estrazione aria per servizi
igienici realizzato con canalizzazione in tubo metallico tipo
SPIRO @ 120 mm, comprensivo di estrattori elettrici a comando
singolo, bocchette di aspirazione, raccordi, curve, staffaggi,
collegamenti elettrici, sigillature, prove di funzionamento e ogni
altro onere necessario per dare I’impianto completo, funzionante
e a regola d arte;

2,00

500,00

C/49

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche votata, di
spessore finc ad una testa, eseguita a mano, in muratura in
mattoni pieni;

mq.

17,58

C/50

Tramezzature di laterizio alleggerito in pasta di blocchi di
lunghezza 50 c¢m, con incastri verticali maschio-femmina,
rispondenti ai requisiti CAM in opera compresi oneri e magisteri
per l'esecuzione di ammorsature, dello spessore 12 cm;

mq.

14,58

44,44

C/51

Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi
binaric e montatnti verticali, fissata mediante zanche, escluse
eventuali demolizioni e opere murarie di completamento ¢
finitura luce 70;

2,00

506,42

C/52

Intonaco premiscelato di fondo a base di calce idraulica naturale
NHL 5 e inerti minerali di granulometria 3 mm, per intonaci
interni ed esterni, conforme a norme EN 998-1 categoria GP ,
permeabilita al vapore acqueo e reazione al fuoco Euroclasse Al,
spessore di 2 cm;

mgq.

29,19

38,92
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C/53

Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi
ipiallicciati, completa di tclaio maestro in listellare impiallacciato
dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e
lutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e
chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 / 90 cm;

(/]
J
Ao
w
[

REFETTORIO LINEA SELF SERVICE

D/l

Taglio eseguito a mano o atirezzzature elettriche della
pavimentazione in PVC per delineare la porzione di pavimento da
rimuovere in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura,
incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti.
compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

ml

25,00

D/2

rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
pezzalura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso ¢ avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mq.

15.00

9.37

D/3

rimozione di rivestimento in materiale plastico di qualsiasi natura
¢ pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso ¢ avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mgq.

D/4

raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di solventi;

mq.

9,91

D/s

demolizione di sottofondo di malta cementizia;

mc.

o0
!\)
wh
\O

D/6

demolizione di condutture fognanti compresi eventuali pozzetti e
quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte;

a corpo

1,00

300.00

D/7

rete di scarico realizzata all'interno del suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passate a terra e/o a parete secondo il tragitto piu breve sino a
raggiungere i tutte le apparecchiature presenti;

a corpo

1.00

800,00

D/8

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; spessore 2 cm;

mg.

18.24

D/9

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato € lisciato; successivi 3 cm;

mq.

15,00

23,58
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b/10

fornitura € posa in opera di pavimento in gres porcellanato in
piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso
calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua Bla UGL. posto in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte. compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e sigillatura dei giunti: granigliato 30x30 cm,superficic
bocciardata antiscivolo (R11B), spessore 8,5 mm: tipologia a
scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata in visionc
dalla ditta;

mq.

15,00

65,70

D/11

intonaco deumidificante premiscelato di fondo a base di calce
idrata, pozzolana, additivi, fibre polimeriche e inerti di
granulemetria < 2,5 mm, per intonaci interni ed esterni.
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi),
conforme alla norma EN 998-1, categoria R CSII, permeabilita al
vapore acqueo p < 10, reazione al fuoco Euroclasse A1, applicato
a spruzzo, spessore 2 cm;

mg.

14,00

D/12

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura:

mq.

14,00

17.95

D/13

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua;

mgq.

14,00

2,76

D/14

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;

mgq.

14,00

9,74

CORRIDOIO ACCESSO REFETTORIO DA LOCALE
CUCINA

E/1

rimozione e smaltimento griglie e pedana in materiale metallico;

a corpo

1,00

250,00

E/2

rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e
pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
tuogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mq.

7.00

9.37

E/3

demolizione di sottofondo di malta cementizia;

mc.

1.00

82.59

E/4

rimozione di rivestimento in materiale plastico di qualsiasi natura
¢ pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mq.

7,00

9,37

E/5

raschiatura di residui tenaci di vecchic colle anche con eventuale
impiego di solventi;

mq.

7.00

9.91

E/6

demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di
malta o colla:

mq.

7.00

9,66

En

f.p.o. sistema sifonato di scarico locale corridoio con nuova
griglia non superiori per mq. 0,30; in acciaio inox;

a corpo

1.00

550,00
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E/8

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet ¢ piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, date in opera battuto, livellato e lisciato; spessore 2 cm;

mq.

7,00

18,24

E/9

massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di pavimenti
con adesivo (piastrelle ceramiche, gres porcellanato, pietre
naturali, parquet e piastrelle resilienti), dello spessore di 20 + 80
mm, dato in opera battuto, livellato e lisciato; successivi 3 cm;

mgq.

7,00

E/10

fornitura e posa in opera di pavimento in gres porcellanato in
piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per zone ad intenso
calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe
assorbimento acqua Bla UGL, posto in opera con idoneo collante,
previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e sigillatura dei giunti: granigliato 30x30 cm, superficie
bocciardata antiscivolo (R12B), spessore 8,5 mm; tipologia a
scelta dell'AD previo catalogo/campionatura portata in visione
dalla ditta;

mq.

7,00

65.70

E/11

rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura;

mgq.

12,00

17,93

E/12

preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua;

mg.

12,00

2.76

E/13

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;

mgq.

12,00

9,74

E/14

scofanatura a spalla d'uvomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso aneri di superamento dislivelli;

mec.

3,00

79,29

E/15

trasporto a discarica controllata, secondo il DLgs 13/01/2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con
autocarro di portata fino a 50q, compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica;

mc.

3,00

59,43

E/16

compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti
da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione.
Miscugli o scorie di cemento, mottonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cut alla voce 17.05.06 (cod. CER 17.09.04);

3,00

21,74

E/17

trasporto a discarica controllata, secondo il DLgs 13/01/2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con
autocarro di portata fino a 50q, compresi Nolo di cassone
dedicato carico, viaggio di andata e titorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

Corpo

2,00

650,00
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E/18 |compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti
da cantiere, escluso il costo relativo alla caratierizzazione.
Miscugli o scorie di plastica - linoleum e materiali diverse da
quelle di cui alla voce 17.05.06 (cod. CER 17.02.03); compreso
costo analisi di caratterizzazione chimico/fisica; k 240,00 1.80
E/19  |Rimozione di elementi in acciaio presenti nella mensa con
accantonamento in luogo di deposito in attesa del montaggio a
fine lavori;
a corpo 1,00 500,00
E/20  |Formazione sguscia tra pavimento { 10 cm ) a parete ( 15 ¢cm )
tramite applicazione di apposito profilo a sguscia ( raggio 22 )
compreso materiale;
a corpo 1,00 620,00
E/21 |Fomitura e posa in opera di profili in pvc a raccordo tra
pavimento e rivestimento e per gli angoli dei rivestimenti
compresi i pezzi speciali a tre vie e quant'altro necessario;
a corpo 1.00 480.00
F PIANO SEMINTERRATO CELLE FRIGO
F Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura
e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;
mq. 60,00 4,81
| ] raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale
impiego di solventi;
mq. 60,00 8,60
F/3
Tracce nella muratura eseguite a mano compresa chiusura;
ml 10.00 21.57
F/4 rete di scarico realizzata ail'interno del suddetto ambiente, con
tubazioni in PVC a norma UNI EN 1329, con giunzioni incollate
passate a terra e/o a parete secondo il tragitto pitt breve sino a
raggiungere i tutte le apparecchiature presenti; 2 compd 1.00 250.00
F/5 Lisciatura del piano di posa superiore di sottofondi esistenti;
mq. 60,00 8,43
F/6 Pulizia di superfici murarie rimozione efflorescenza;
mq. 60,00 5,82
F/7 Fornitura di pavimento in PVC;
mq. 60,00 78,53
F/8 Raschiatura di vecchie tinteggiature eseguita a mano 50%;
mq. 120,00 5,10
F/9 Risanamento di pareti umide entro e fuori terra;
mq. 20,00 28,66
F/10 |rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura; mg. 20.00 18.57
F/11 preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello
con applicazione di isolante acrilico all'acqua; ma, 240.00 586
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F/12

tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire,
applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione
delle stesse: Su superfici interne vinilacrilica traspirante;

mq.

240,00

9,74

F/13

scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di
qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su
percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli;

mc.

4,00

79.29

F/14

trasporto a discarica controllata. secondo il DLgs 13/01/2003. n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con
autocarro di portata fino a 50q, compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica;

mc.

4,00

59,43

F/15

compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti
da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione.
Miscugli o scorie di cemento, mottonelle e ceramiche, diverse
da quelle di cui alla voce 17.05.06 (cod. CER 17.09.04);

mc.

4,00

21,74

F/16

trasporto a discarica controllata, secondo il DLgs 13/01/2003, n.
36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015, con
autocarro di portata fino a 30q, compresi Nolo di cassone
dedicato carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con
esclusione degli oneri di discarica;

mc.

4,00

59,43

F/17

compenso alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti
da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione.
Miscugli o scorie di plastica - linoleum e materiali diverse da
quelle di cui alla voce 17.05.06 (cod. CER 17.02.03); compreso
costo analisi di caratterizzazione chimico/fisica;

300,00

1,80

F/18

Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura
e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti
pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico;

mq.

16,00

4,81

F/19

Risanamento di pareti umide entro ¢ fuori terra;

mq.

10,00

28,66

F20

Fornitura e posa in opera di gradini a misura pedata e verticale
con strischia antischivolo di sicurezza.

a corpo

1,00

1,00

Il Capo Uf]
Ten.Col. f. (lag.

R.P.P.E.
similiano TULLI
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STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

Art. est.

Indicazione dei lavori.

Unita di

misara

Quantita

Prezzo

unitario €

Tempo
{in mesi)

Importo €

Lavori di minute mantenimento ordinario, adeguamento
igienico-sanitario ¢ tutela della salubrith degli ambienti
di lavoro { D.Lgs. 81/08), ripristine pavimentazioni,
rivestimenti, confresoffitti, epere idrico-sanitarie,
elettriche ¢ di tinteggiatura dei locali scavico merei,
spogliatoi e mensa di RAMDIFE - Roma.

PALAZZINA RAMDIFE

sn

cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo mensile: dim.270 x 370 mm:

cad.

1,31

2,00

5.24

S

casselta in ABS completa di presidi chirurgici ¢ farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il
Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei

|presidi:dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm;

cad.

3.88

2.00

7.76

§3

estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti,
con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
manometro di indicazione di carica, dotalo di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a
monte del manometro, costo di utilizzo mensile da 6 kg,
classe 34A-233BC;

cad,

2,16

2,00

4.32

§/4

trabattello mobile prefabbricato in fubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole
¢ scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto
dalle notrme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo: per altezze da 3.6 m finoa 5.4 m.

cad.

133,35

266,70

284.02
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CONDIZIONI TECNICHE

1) GENERALITA’

2)

3)

Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

a.

b.

c.
d.

D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero
della Difesa in materia di lavori, servizi ¢ forniture.

D.Lgs n°® 36/2023. Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.

D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ¢ successive modifiche.
Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008.

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative alle lavorazioni edili
ed impiantistiche di che trattasi.

DURATA DEI LAVORI

L’impegno dell'lmpresa decorrera dall’affidamento dei lavori per 60 (sessamta) giorni solari e
consecutivi.

NORME PER L’'ESECUZIONE CONTRATTUALE

a) Accesso ai locali

b)

d)

L*A.D. svolgera gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi
di accesso alle aree interessate dai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta
dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale
¢ dei mezzi interessati al servizio).

Capacita delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I'Impresa impieghera personale assunto alle proprie
dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacita, altamente specializzato
nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla
documentazione presentata per la gara), attestante che nell’ultimo biennio I'impresa abbia eseguito
lavori similari a quelli in oggetto ed a cid awtorizzato secondo la normativa vigente.

L’Impresa dovra provvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPI ¢ DPC
necessari. sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante,
indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall*A.D.

Direttore Tecnico

L'lmpresa ¢ tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell’atto negoziale, un proprio
“Direttore Tecnico” il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle condizioni
di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita di natura civile e penale nei confronti
della A.D. e di terzi.

Strumenti ed attrezzature

Fa carico all'Impresa, la dotazione ai propri tecnici, della strumentazione e dell'attrezzatura per
eseguire tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie.
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e) Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:
— atutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessaric a dare il lavoro ultimato a
perfetta regola d’arte;
— ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro;
— alla rimozione ed il riposizionamento di tende e canaline varie ove necessario;
alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da
interferenza con il personale della A.D.;
b) I'Impresa dovra essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del
lavoro;
¢) dovra impiegare personale di provata capacita e specializzato nei divetsi campi di impiego;
d) dovra sottoporre all’approvazione del committente i materiali occorrenti alle lavorazioni ed
effettuare campioni in parele per la scelta del colore della tinteggiatura.

f)y Danni, inadempienze e relative penali

1. I danni economici dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione, omessa segnalazione di
necessita di interventi straordinari necessari per |’affidabilita ¢ la sicurezza in generale saranno
a totale carico dell’Impresa Appaltatrice. [ costi di tali danni saranno stimati dalla A.D. e
trattenuti sui pagamenti in relazione alle inadempienze accertate.

2. Per ggni inadempimento, che verra constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla
mancata osservanza dei giorni e dei tempi di intervento verra applicata una penalitd aggiuntiva,
in misura giornaliera, variabili a seconda della gravita del caso, da un minimo dello 0,5 per
mille del valore dell’intera fornitura/del servizio ad un massimo deil’l.5 per mille
dell’ammontare netto contrattuale.

3. Al termine dei lavori, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze
dell’Impresa, sara accertata la regolare esecuzione dello stesso e I’eventuale decurtazione di
penali applicate per inadempienze e/o mancata esecuzione d’interventi.

g) Smaltimento inquinanti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli
stessi saranno allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006
{(Testo Unico Ambientale), a cura e spese dell’Impresa Appaltatrice.

L impresa & tenuta, a suo carico, di provvedere a smaltire tutto il materiale di risulta proveniente
dalle lavorazioni di qualunque natura sia, e di conferirlo nella Pubblica discarica, secondo le norme
vigenti.

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL IMPRESA

a.

b.

L’impresa si obbliga ad effettuare un sopralluogo tecnico per constatare la consistenza dei  lavori
e lo stato dei luoghi;

L"Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si svelgono i lavori. In caso di non ottemperanza a tali impegni accertati, I’ A.D.
sospendera i pagamenti all’Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente adempiuto;
"lmpresa garantisce altresi i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e ’utilizzo di
personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con [’esibizione di idonea
documentazione(da allegare ai documenti di gara). attestante che nell’ultimo biennio I’'impresa
abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto;

I"Impresa si obbliga a fornire il DURC con data non anteriore a 60 gg. dall’inizio lavori;
I’Impresa all"atto dell’aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di Sicurezza) /
PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) in relazione alla presenza o meno del PSC ( Piano di Sicurezza
¢ Coordinamento) entro 5 giorni dalla firma del contratto e/o scrittura privata;
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3)

6)

7)

h.

I’Impresa rimarra |'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;

I’ lmpresa ¢ tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondete riproduzioni video e/o
fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresi si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia
venuta a conoscenza;

I'Impresa € tenuta durante 1’esecuzione dei lavori all’osservanza della normativa di legge sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 ¢ successive integrazioni) ed alla normativa sulla
sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 e normative UNI).

I"Impresa ¢ responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi,
con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti 1’avvenuto
adempimento di tali obblighi. L’ Amministrazione della Difesa ¢ indenne e sollevata da ogni
responsabilita.

L’Impresa & obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare
qualsiasi interferenza con il personale della A.D. e terzi.

L’impresa dovra sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionari, i
materiali occorrenti alle lavorazioni, entro 5 giorni dall’inizio dei lavori.

SUBAPPALTI
Per I'esecuzione dei lavori di che trattasi & consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti
dalla normativa in vigore.

ACCERTAMENTO DI BUONA ESECUZIONE

L’Amministrazione della Difesa attraverso i suoi rappresentanti ed alla presenza di un responsabile
dell’impresa, eseguird sia in corso d’opera che a lavori ultimati controlli ed accertamenti della corretta
esecuzione degli stessi

GARANZIE
L’Impresa rimarra |'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro.

¢ Garanzia ordinaria: per i difetti o vizi di esecuzione immediatamente riscontrabili, la garanzia
¢ pari a 1 anno (12 mesi) dalla data di accertamento di regolare esecuzione;

e Garanzia decennale ex art. 1669 c.c.: I'lmpresa ¢ inoltre responsabile per un periodo di 10
(dieci) anni dalla consegna per eventuali gravi difetti o rovina dell’opera, imputabili a carenze
di esecuzione o difetti dei materiali, anche se non immediatamente riscontrabili al momento del
collaudo.

11 Capo Uffj .P.PE.
Ten. Col. f. (lag, imiliano TULLI
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RAMDIFE - Servizio di Prevenzione e Protezione DUVRI Rev.0

S

MINISTERO DELLA DIFESA
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO

Servizio di Prevenzione e Protezione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
PRELIMINARE (D.U.V.R.I. REV.0 STANDARD)

(ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, art. 256 d.P.R.15 marzo 2010, n. 90)

Lavod di minuto mantenimento ordinario, adeguamento
igienico-sanitario e tutela della salubrita degli ambienti di lavoro
] (D.lgs. 81/08), ripristino pavimentazioni, rivestimenti,
OGGETTO APPALTO: controsoffitti, opere idrico-sanitarie, elettriche e di tinteggiatura
dei locali scarico merci, spogliatoi ¢ mensa di RAMDIFE -
Roma. (Procedimento 162/2026)

PROGRESSIVO SPP N° 162/2026
UFFICIO RICHIEDENTE UFFICIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE
IMPEGNO DI SPESA N° 130 del 18/09/2026

LAVORI: X
FORNITURE: ]
SERVIZI: 0
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RAMDIFE - Servizio di Prevenzione e Protezione

DUVRI Rev.0

PREMESSA

I presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per

fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi informazioni sui rischi presunti/standard esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ¢ sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attivita in ottemperanza all*art. 26 comma 1 lettera b, D.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 ¢ art. 256 d.P.R.15 marzo

2010, n. 90.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioson tra il personale del committente

e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti

differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verra espletato il

servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Sono rischi interferenti:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di pil attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

—  rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazion; dell'appaltatore;

—  rischi gia esistenti nel luogo di lavoro del committente ove & previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori
rispetto a quelli specifici dell’attivita propria di quest’ultimo;

—  rischi derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici
dell’attivita appaltata) richieste esplicitamente dal committente.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’APPALTO

Lavori di minuto mantenimento ordinario, adeguamento igienico-sanitario e tutela della salubrita degli ambienti di
lavoro (D.lgs. 81/08), ripristino pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti, opere idrico-sanitarie, elettriche e di
tinteggiatura dei locali scarico merci, spogliatoi e mensa di RAMDIFE - Roma.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL’ENTITA DEL RISCHIO

A A s A s

La significativita dei rischi da interferenze & valutata secondo la formula:
RI=gRxpl
RI = rischio da interferenza
gR= gravita del rischio introdotto da uno o pid soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione
pl = probabilita che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o pil soggetti

e  Significativita del rischio da interferenza RI=gR x pl

pl
Improbabile Poco Probabile Probabile Molto Probabile
Lieve 1 2 3 4
R Medio 2 4 6 8
g Grave 3 6 9 12
Molto grave 4 8 12 16

La significativita del rischio da interferenze RI dovra essere classificata:
1-3 NON RILEVANTE — Trascurabile

Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

4-6 RILEVANTE - Lieve

Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo

Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo
8-9 RILEVANTE - Alto

Effettuare miglioramenti su gR o su pl

Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attivita.
12-16 RILEVANTE - Molto alto

Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pI

Promuovere azioni correttive immediate
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RAMDIFE - Servizio di Prevenzione e Protezione DUVRI Rev.0

® _Indice di probabilita di interferenza (pD

Valore Livello Definizione

¢ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di pitt eventi poco probabili
Non si sono mai verificati fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

1 Improbabile

Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilita
Si sono verificati pochi fatti analoghi
1l suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

2 Poco probabile

Si sono verificati altri fatti analoghi

3 Probabile ; . .
11 suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

e e o | e o

Si sono verificati altri fatti analoghi

4 Molto probabile ) - :
e 1l suo verificarsi & praticamente dato per scontato

e Indice di gravita del rischio (gR)

Valore| Livello Definizione

1 Improbabile e danno lieve

® incidente che non provoca ferite e/o malattie

P babile . = o o . .
0€0 probabl ferite/malattie di modesta entita (abrasioni, piccoli tagli)

ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);

incidente/malattia mortale

2

3 Probabile
4 T .
incidente mortale multiplo

Molto probabile

4. DESCRIZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

a. RISCHIPER LA SICUREZZA
(1) Percorsi di transito e aree comuni ¢ mezzi di trasporto

(a) Specifiche delle attivita dell’ A.D.:
La Sede di Palazzo Esercito dispone di una viabilita interna, & necessario quindi porre in essere
opportune misure di prevenzione e protezione al fine di eliminare il rischio da investimenti o da
incidenti stradali.

(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Utilizzo di automezzo per il trasporto di personale e materiale all’interno della sede presso il quale
viene eseguito il contratto.

{c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale

gR pl | RI | Significativita del rischio
3 2 | 6 - RILEVANTE - Lieve (da4 a 6)
{d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni

— Osservare il rispetto della segnaletica orizzontale e verticale esistente.

— Attenersi alle indicazioni fornite dagli Operatori alla Sicurezza/personale dell’Arma dei
Carabinieri/personale militare in servizio presso gli ingressi per la sosta ed il transito.

— Procedere ad una velocita a passo d’uomo (5 Km/h) e prestare comunque la massima attenzione
a eventuale presenza di personale in transito;

— Mantenere un comportamento tale da non insidiare I’incolumita del personale ivi presente;

— Attraversare la carreggiata esclusivamente sugli attraversamenti pedonali, camminare lungo il
marciapiede o il percorso pedonale ove presente.

— Prestare sempre la massima attenzione quando 1’automezzo/attrezzatura & in movimento, evitare
distrazioni accidentali, non fumare o parlare al telefono e rimanere concentrati sulla manovra da
compiersi, spegnere le macchine nel caso di richiesta di interruzione, ultimata la manovra di
parcheggio spegnere il motore e assicurarsi di aver tirato il freno a mano.

— Durante le fasi di carico e scarico I’appaltatore dovra garantire la presenza di un operatore a terra
che, durante le operazioni di manovra renda sicuro il transito del personale dell’A.D..

(2) Ambienti di lavoro (inciampi, scivolamenti, urti, schiacciamenti. contusioni, lesioni
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
La Sede presso il quale sara eseguito il contratto presenta possibili rischi da inciampo, scivolamentt,
urti a causa della particolarita del manto stradale costituito da blocchetti di leucitite (“sanpietrini”), e
dalla presenza di fotocopiatrici/stampanti, macchine distributrici alla vendita, mobilio e suppellettili
lungo i corridoi degli edifici.
(b) Rischiintrodotti dall'attivita dell’appaltatore
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Materiali e attrezzature utilizzate per la specifica attivita.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
| gR | pl f Rl Significativitd del rischio

2 | 2 | 4 RILEVANTE — Lieve (da 4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione ¢ protezione comuni

L’appaltatore dovra:

—  esporre la prevista segnaletica di sicurezza (vds costi per la sicurezza).

— disporre le atirezzature in modo tale da consentire lo svolgimento delle attivita lavorative in
piena sicurezza.

— impiegare i materiali/attrezzature necessari solo nell’ambito delle zone di intervento, il cui
accesso deve essere precluso ed opportunamente segnalato al personale dell’A.D., in particolare
durante le fasi lavorative che prevedono I’utilizzo delle scale, dei trabattelli, delle attrezzature
elettriche portatili e di utensili manuali vari.

— interdire ’accesso al personale dell’A.D. nelle zone di intervento fino al termine dei lavori, la

delimitazione delle zone di intervento dovra essere assicurata ricorrendo all’utilizzo di cartelli di

divieto di colore rosso (vds costi per la sicurezza).

(3) Scale, trabattelli, ponti su cavalleiti, piattaforme (PLE e PLAC), canale di convogliamento materiale di
demolizione. scale aeree e apparecchi di sollevamento
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Gli Uffici dell’A.D. dispongono di scale portatili e sgabelli pieghevoli che vengono utilizzati
esclusivamente nell*ambito delle normali attivita di ufficio, degli archivi/magazzini.
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Utilizzo di scale, ponteggi mobili/trabattelli.
(¢) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
gR ] pl 1 RI  Significativita del rischio
3 2 | 6 RILEVANTE — Lieve (da4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni

— La Ditta appaltatrice dovra esporre la prevista segnaletica di sicurezza (vds costi per la
sicurezza).

— Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla vigente normativa;

— T’Appaltatore verifichera la stabilita al ribaltamento e, in caso di utilizzo degli stabilizzatori,
seguira tutte le prescrizioni previste per i ponteggi fissi.

— E’ vietato all’ Appaltatore utilizzare attrezzature di proprieta dell’ A.D.

— Le scale, i trabattelli possono essere utilizzati solo dopo aver messo in atto tutte le misure di
sicurezza necessarie per impedire al personale dell’ A.D di transitare/stazionare nelle immediate
vicinanze di essi. In particolare, durante I’utilizzo di tali attrezzature, & necessario interdire I’area
di intervento con transenne modulari in modo tale che il personale non addetto alla
manutenzione non interferisca in nessun modo con le lavorazioni in atto, I’assuntore garantira la
presenza a terra di un operatore dedicato al coordinamento.

—  Per tutta la durata dei lavori in quota I”appaltatore assicura:

— l’esposizione della prevista segnaletica di sicurezza;

— la corretta sistemazione delle masse al fine di evitare perdite di stabilitd dei materiali fermi o
maneggiati;

— ’eventuale utilizzo di lacci di sicurezza e/o dispositivi di arresto;

— T’uso di appositi DPI;

— linterdizione delle aree oggetto di possibili cadute di materiale dall’alto al personale non addetto
alla manutenzione.

(4) Attrezzature presunte/standard
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Le normali attivita del personale dell’ A.D. non prevedono I'utilizzo di attrezzi manuali.
(®) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Utilizzo di attrezzature manuali per la specifica aftivita.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
@R | ol [ Rl | Significativita del rischio
2 2 4 | RILEVANTE — Lieve (da 4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
L’ Appaltatore dovra esporre la prevista segnaletica di sicurezza.
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— Le attrezzature di lavoro devono comunque essere conformi a guanto previsto dall’art. 69, e
seguenti del D.lgs. 81/08. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilita esclusiva al proprio
personale.

— E’ fatto obbligo alla societd appaltatrice di garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di
sicurezza delle attrezzature di propriet il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un
pericolo per i lavoratori. Si obbliga altresi a fermare immediatamente attrezzature ¢ impianti al
verificarsi di malfunzionamenti/inefficienze che possano compromettere la sicurezza degli
utenti.

— Comunque per qualsiasi lavorazione che comporti ’uso di attrezzature e/o macchinari la cui
manutenzione va eseguita e registrata a scadenze disposte dalla vi gente normativa, |’ Appaltatore
si impegna su richiesta a produrre al Committente, ovvero all’Organo di Vigilanza, copia della
documentazione relativa all’esito della succitata verifica.

— Le attrezzature manuali e gli attrezzi elettrici portatili dovranno essere utilizzati all’interno
dell’area oggetto dei lavori opportunamente delimitata.

— In particolare, durante 1*utilizzo delle attrezzature, & necessario interdire per tutta la durata
dell’intervento ’accesso all’interno dei locali al personale non addetto ai lavori in modo che non
interferisca con le lavorazioni in atto.

~ L’appaltatore dovra adempiere a tutti gli obblighi che derivano dalla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro per quanto attiene ai rischi specifici dell'attivitd con
particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione
individuale (ove necessari), ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri
lavoratori.

(5) Deposito temporaneo di materiali presunto/standard

(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivita dell’A.D..
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore

Deposito temporaneo di materiale.
(¢) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
&R - RI __Significativita del rischio _
3 | 2 | 6 | RILEVANTE - Lieve (da 4 a 6)

(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
I materiali necessari per I’effettuazione dei lavori dovranno essere custoditi all’interno dell’area di
cantiere ovvero nell’area assegnata in sede di riunione di cooperazione e coordinamento segnalata
ed interdetta, in questo ultimo caso, ricorrendo all’utilizzo di cartelli di divieto colore rosso.

(6) Movimentazione manuale di oggetti/carichi e sollevamento/trasporto di materiali/atirezzature

presunte/standard
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.

Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivita dell’A.D..
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Utilizzo di carrelli manuali e movimentazione di materiali/utilizzati per lo svolgimento delle
attivitd lavorative e attivita di carico/scarico di materiali/attrezzature.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
| __eR loooopt 0 RI | Significativita del rischio
2 l 3 6 | RILEVANTE — Lieve (da 4 2 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
— L’Appaltatore assicura che I’attivitdi verra svolta in osservanza delle seguenti misure
comportamentiali:
- utilizzare solo carrelli 2 norma;
- controllare la stabilita ed il posizionamento del carico in modo che durante gli spostamenti non
possa sbilanciarsi, rotolare o scivolare;
- non sovraccaricare il carrello oltre la portata massima indicata;
- assicurare il carico con appositi sistemi di ritenuta;
- non muovere il carico quando il carrello ¢ in movimento;
- non utilizzare i carrelli per usi impropri (trasporto di persone, etc);
- procedere a velocita ridotta, rallentando ulteriormente in corrispondenza di pavimentazione
sconnessa;
~ Le atlivita in parola devono essere svolte in assenza del personale dell’A.D. I trasporto dei
materiali di risulta e/o di materiali in generale, devono essere effettuate nelle giornate non
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lavorative o se in giornate lavorative prima/dopo il normale orario di lavoro. (lo sfasamento

temporale delle lavorazioni non & da considerarsi onere da interferenza), ad eccezione di

attrezzature e materiali di minimo ingombro.

—  Nel caso di trasporto a braccia il personale dell’assuntore avra cura di tenere il carico in modo da
non coprirsi la visuale, dard comunque la precedenza alle persone presenti nella struttura,
prestare particolare attenzione nel passare attraverso porte con specchiatura in vetro.

— Per il trasporto dei materiali/attrezzature ai piani dovra essere utilizzato esclusivamente
I’ascensore presso la scala “F” a tal uopo destinato nel rispetto dei limiti di carico e degli orari
che saranno indicati in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Impianti elettrici (cavi elettrici a vista e non a vista — aerei/interrati) impianti a GAS. impianto idrico.
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Nella Sede presso il quale sard eseguito il contratto sono presenti gli impianti elettrici nonché altri
impianti per I’erogazione di fluidi energetici (acqua, gas, acqua calda).
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Utilizzo non corretto degli impianti idrico ed elettrico.
(c) Matvice di valutazione del rischio interferenziale
_gR | pl Bl RI Significativitd del rischio
3 2 | 6 RILEVANTE - Lieve (da 4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni

— Per gli impianti elettrici & sempre necessario, comungue, porre in essere le seguenti misure di
sicurezza:

. effettuare, anche se & stata disalimentata la linea, un test di verifica con appositi strumenti
prima di toceare parti normalmente in tensione;

. in nessun caso manovrare/toccarc/disalimentare di iniziativa quadri ¢ armadi elettrici presenti
nelle aree interessate dalle attivita; per ogni necessiti contattare il Direttore
dell’Esecuzione/Direttore dei Lavori/Ufficio Manutenzione  Infrastrutture di
RAMDIFE/personale referente di sito;

. ¢ fatto assoluto divieto usare acqua/liquidi in prossimita di apparecchiature eletiriche

. & vietato togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione;

. durante gli interventi oggetto dell’appalto, I’impresa verifichera preventivamente I"eventuale
presenza di cavi elettrici o altre situazioni di potenziale pericolo.

~ L'Appaltatore dovr assicurarsi di riposizionare in chiusura tutte le valvole di arresto ¢/0 punti di
utilizzo sanitari dell’impianto idrico, al termine delle eventuali operazioni che ne richiedessero

I’impiego, al fine di evitare perdite, infiltrazioni o allagamenti.

)

(8) Protezioni fisse/mobili
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivita dell’ A.D..
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Svolgimento di attivitd/utilizzo attrezzature che prevedono I’adozione di protezioni fisse € mobili.
(c) Matrice di valutazione del rischia interferenziale
_gR | pl - RI ~ Significativita del rischio
3 i 2 6 | RILEVANTE - Lieve (da 4 2 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
Le attivita e le attrezzature che prevedono I’utilizzo delle protezioni fisse ¢ mobili non possono
essere effettuate in assenza di tali protezioni, in particolare:
_ le attrezzature da lavoro devono essere sempre dotate delle previste protezioni fisse;
— al personale non addetto ai lavori deve essere sempre interdetto I’accesso nelle aree dove sono
in corso di svolgimento le attivita lavorative da parte della [mpresa Appaltatrice.

(9) Rischio incendio ed esplosione.

(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Nella Sede presso il quale viene eseguito il contratto in generale non sono presenti attivita che
prevedono I"utilizzo di sostanze infiammabili o con pericolo di esplosione. Le zone dove potrebbero
crearsi potenziali atmosfere esplosive sono le centrali termiche, falegnameria e le stazioni elettriche
di emergenze, sono presenti archivi/magazzini che, per il notevole quantitativo di carta/materiale in
essi conservato, devono essere considerati “critici” per quanto attiene al rischio incendio.

(b) Rischi introdotti dall’artivita dell’appaltatore

Utilizzo di attrezzature che possono innescare incendi.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
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gR pl | RI _Significativita del rischio
3 i 2 ., 6 | RILEVANTE — Lieve (da 4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni

— L’Appaltatore dovra esporre la prevista segnaletica di sicurezza (vds costi per la sicurezza).

- E fatto divieto di utilizzare fiamme libere se non preventivamente ed espressamente autorizzati
dal Direttore dei Lavori.

L’ Appaltatore ha I’ obbligo di:

— nel caso di utilizzo di attrezzature che possono innescare incendi, porre in essere tali attivitd
secondo le norme di buona tecnica predisponendo, in ogni caso, le necessarie misure atte ad
estinguere immediatamente eventuali principi d’incendio. In particolare, tra 1’altro:

- allontanare tutte le sostanze infiammabili;
- controllare I’efficienza dell*attrezzatura;
- disporre di idonei mezzi estinguenti.

— Informare i propri dipendenti sulle procedure da porre in essere in caso di incendio o di

emergenza che saranno rese note in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento.

(10) Rischio chimico - Esposizione ad agenti chimici
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.

Rischio non presente nell’ambito delle normali attivita di lavoro dell’A.D..
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore

Utilizzo di prodotti per edilizia.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
_gR | - RI ] __Significativita del rischio
2 3 . 6 RILEVANTE — Lieve (da 4 a 6)

(d) Dispestizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni

— Prima della manipolazione di sostanze/miscele il personale dell’assuntore deve consultare le
relative schede di sicurezza (schede che devono essere presente in loco ed essere esibite su
richiesta dei Committenti, ovvero degli Organi di Vigilanza) e attenersi alle indicazioni riportate.

~ Alcune sostanze normalmente utilizzate possono causare reazioni di tipo allergico. Devono
essere evitati/ridotti i seguenti fattori che favoriscono I’azione allergizzante:

— brusche variazioni di temperatura;

— azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti;

— presenza di sostanze vasoattive.

— Dovranno sempre essere utilizzati i DPI qualora previsti.

— L’Appaltatore dovra utilizzare sostanze chimiche e loro miscele classificate, etichettate e
imballate secondo il Regolamento Europeo 1272/2008 (CLP) e registrate in ottemperanza al
Regolamento Europeo 1907/2006 (REACH) ¢ comunque previa autorizzazione del Direttore dei
Lavori che dovra recepire il parere degli Utenti presso il quale vengono eseguiti gli interventi e/o
il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell*Utente stesso.

— L’impiego delle miscele/sostanze da parte dell’Impresa deve avvenire secondo specifiche
modalitd operative indicate sulla scheda tecnica del prodotto. L’impiego di tali prodotti, sara
programmato dal DL/DEC con 1’ Utente presso il quale viene eseguito il contratto in modo tale
da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo, e comunque sempre
attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite “Schede
di Sicurezza™.

— L’impresa operante non deve lasciare sostanze/miscele e loro contenitori, anche se vuoti,
incustoditi. [ recipienti, esaurite le quantitd contenute, dovranno essere smaltiti, a cura
dell’appaltatore, secondo le norme vigenti. Al termine del lavoro, in nessun caso dovranno essere
abbandonati in loco rifiuti provenienti dagli interventi effettuati.

(11) Rischio Biologico

(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Esposizione ad allergeni comuni di origine animale, vegetale, funghi e batteri, il quale possono
originare reazioni allergiche e disturbi delle vie respiratorie (asma, riniti, dermatiti, congiuntiviti,
shock anafilattico, ecc.). Relativamente agli uffici, archivi, magazzini e comunque tutti gli ambienti
di lavoro presidiati, vengono individvati quali fonti di pericolo biologico il materiale documentale,
arredi, tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione/aeraulici e gli impianti idrici. Vie di
esposizione a tali agenti biologici sono I’inalazione di bioaerosol, il contatto con superfici od
oggetti contaminati e I’ingestione di acqua nel caso di contaminazione dell’impianto idrico.

(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
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(12)

a3

a4)

Materiali di risulta delle lavorazioni.
(¢) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
gR pl RI Significativita del rischio

3 2 ' 6 RILEVANTE — Lieve (da 4 26)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni

— Formazione ed informazione agli operatori sui rischi biologici € sull’uso di DPI

— Ove sia necessaria la presenza di personale dell”A.D. per la sorveglianza delle lavorazioni, questi

dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale tecnico dell’impresa appaltatrice.

— Dotazione al personale di DP] idonei

— L'Appaltatore dovra garantire che, in riferimento alle operazioni di carico, trasporio e scarico,
adottera tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti per evitare qualsiasi contaminazione o
dispersione nell'ambiente naturale ¢ attraverso adeguati materiali assorbenti da utilizzare in caso
di sversamento accidentale a terra.

Radiazioni ionizzanti
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
In alcuni locali dell’infrastruttura & stato riscontrato il superamento del livello di riferimento di Gas

Radon.
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
1
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
&R pl_ | RL_ | Significativitd del rischio
2 3 | 6 RILEVANTE — Lieve (da 4 a 6)

(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
— Al netto delle azieni di rimedio pianificate dal Committente, & necessario garantire un adeguato
ricambio d’aria alle aree interessate dai lavori.

Caduta di materiali dall’alto
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Rischio non presente negli ambienti di lavoro dell’A.D..
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Lavori in quota.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
gR__ 1~ gl 1 R Significativita del rischio
2 2 i 4 RILEVANTE — Lieve (da 4 a 6)
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
—  Durante I'esecuzione dei lavori in quota, 1’appaltatore dovra porre particolare attenzione ad
interdire, al personale non addetto ai lavori, la zona di transito sottostante a quella di lavoro in
misura tale da garantire una zona di sgombero che consenta lo svolgimento delle operazioni in
sicurezza.
—  Dovra essere esposta la prevista segnaletica di sicurezza. Le operazioni di delimitazione
dovranno essere concordate con il DL/DEC.

—  Prevedere Iutilizzo di dispositivi rigidi o elastici di arresto per l¢ attrezzature e materiali.

Scarti di lavorazioni. sostanze in deposito e/o lavorazione e formazione di polveri
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.
Rischio non presente nel normale svolgimento delle attivita dell’A.D..
(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore
Materiale di risulta dalle lavorazioni.
(c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale
£R ol Rl | Significativitadel rischio
2 3 . 6 ! RILEVANTE - Lieve (da 4 a 6}
(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione e protezione comuni
_ L’area di cantiere sard interdetta a tutto il personale non addetto ai lavori, anche in relazione alla
eventuale formazione di potveri e alla proiezione di materiali.
— Arieggiare le aree interessate dai lavori;
— L’Appaltatore dovra accertarsi di aver rimosso polvere, detriti o materiale di risulta in genere che
si fosse prodotto nel corso delle lavorazioni, provvedendo alla pulizia dei locali prima di
consentire I’ingresso/transito del personale dell’ A.D..
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— [l materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni deve essere tenuto in modo ordinato
all'interno dell’area di cantiere o in area appositamente attrezzata e perimetrata concordata in
sede di riunione di cooperazione e coordinamento, accumulati in modeste quantita in appositi
contenitori ¢ portati di volta in volta verso una discarica autorizzata.

— [l trasporto del materiale di risulta dovrehbe essere svolto possibilmente in assenza del personale
dell’A.D. nelle giomate non lavorative o, se in giornate lavorative, prima/dopo il normale orario
di lavoro. (lo sfasamento temporale delle lavorazioni non é da considerarsi onere da
interferenza).

b. RISCHI DI TIPO TRASVERSALE

1) Organizzazione del lavoro. controllo processi lavorativi, formazione. informazione. dispositivi di

protezione individuale, emergenza e soccorso.
(a) Specifiche delle attivita dell’A.D.

Eventuali attivitd di manutenzione, da parte di societa per conto di RAMDIFE, ovvero attivita di

minute mantenimento attraverso il ricorso a manodopera dipendente, attivita di manutenzione per

conto di UFAULAV in corso d’opera, che possano originare interferenza, saranno rese note dal

Servizio Prevenzione e Protezione di RAMDIFE e comunque disciplinate a seguito di una ulteriore

riunione di coordinamento.

(b) Rischi introdotti dall’attivita dell’appaltatore

Rischi intrinsechi della’/e lavorazione/i

(¢c) Matrice di valutazione del rischio interferenziale

__gR i pl | RI | Significativita del rischio
2 3 6 RILEVANTE - Lieve (da 4 a 6)

(d) Disposizioni di coordinamento, misure di prevenzione ¢ protezione comuni

In considerazione della tipologia di intervento, assume particolare importanza, al fine di evitare

rischi interferenziali, il coordinamento per i rischi di tipo trasversale. In particolare & necessario

attuare quanto segue:
— [PAppaltatore impieghera solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato
secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del D.lgs. §1/08.

— 1l personale dell’Appaltatore dovra avere particolare cura nell’effettuare i lavori adottando
preventivamente tutte le misure di sicurezza precedentemente descritte, in particolare la costante
delimitazione delle aree di intervento ed il rispetto delle distanze minime di sicurezza necessarie
ad evitare le interferenze da parte del personale non addetto ai lavori eventualmente in transito
nelle aree oggetto dell’appalto.

— In caso di modifiche al processo lavorativo implicanti nuovi rischi interferenziali, I’impresa
dovra preventivamente interessare il Committente.

— Gli oneri di formazione e informazione per il personale sono a carico degli organismi dai quali

tale personale dipende, fermo restando che per il personale dell’A.D.:

- vige I’assoluto divieto di accesso nell’ambito delle aree di cantiere;
sia sempre assicurata un’idonea informazione con apposita cartellonistica sul comportamento
da tenere per evitare rischi;
dovra essere assicurato I"utilizzo di idonei DPI, qualora lo stesso debba “improrogabilmente™
entrare nelle aree direttamente interessate dai lavori.

I personale dell’impresa dovra essere munito dei DPI previsti dalla normativa vigente per le

specifiche lavorazioni.

Nell’esecuzione delle attivita di cui in oggetto, il Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice deve

osservare le seguenti disposizioni:

— concordare/coordinare le tempistiche e modalitda di intervento con il Committente; fornire
indicazioni al proprio personale circa le regole di comportamento e di rispetto delle attivita
svolte nell’ambito delle strutture oggetto del contratto, nonché delle procedure gestionali
generali e specifiche applicabili alle singole attivita eventualmente interferenti.

— ridurre al minimo I*emissione di rumore e di polveri;

— & vietato fumare al di fuori delle aree consentite appositamente segnalate; & vietato gettare
mozziconi di sigarette e materiale infiammabile in prossimita delle aree della committenza;

— € vietato a qualsiasi lavoratore della azienda appaltatrice, assumere alcool in qualsiasi quantita
durante "orario di lavoro, nonché sostanze stupefacenti;

Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione in caso

di emergenza:

sono stati individuati i percorsi di esodo illustrati nelle planimetrie esposte in tutti i settori dei
luoghi di lavoro oggetto del contratto;
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gli estintori installati sono segnalati da prevista segnaletica;
utilizzare I’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica € dalla regola
dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni;
nel caso di interventi su impianti elettrici con ’eventuale esecuzione di manovre di interruzione
dell’alimentazione elettrica, 'impresa dovra chiedemne °autorizzazione al Committente;
non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza posta in essere nel
Comprensorio;

Nel rispetto di quanto precedentemente indicato, I’impresa dovra:

svolgere le attivita contrattuali senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle
attrezzature presenti nei luoghi di lavoro;

comunicare tempestivamente ogni variazione del personale impiegato nel sevizio osservando le
prassi per il rilascio dell’autorizzazione di accesso;

prendere visione delle condizioni e delle prescrizioni elencate nel seguito e dichiarare di attenersi
alle stesse assumendosene i relativi oneri e responsabilita;

fornire i necessari D.P.1. ai propri dipendenti;

in aderenza a quanto disposto all’art.13 della recente Legge n.215/2021 di conversione del
D.L.n.146/2021 ha introdotto all’interno dell’art.26 c.8 del D.Lgs.81/08 il nuovo comma 8-bis, il
quale prevede che, “nell’ambite dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, i
datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro
committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Assicurare che il personale dipendente:

mantenga [’assoluto riserbo e segreto su quanto eventualmente dovesse venire a sua conoscenza
e non attinente al lavoro svolto;

abbia esposto apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore ¢ I’indicazione del datore di lavoro;

indossi obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale, ove prescritti;

non abbandoni materiali o attrezzature che ingombrino le vie di passaggio (vie di emergenza,
scale, ballatoi, corridoi, porte, passaggi carrabili e pedonali esterni ecc.) o che occultino i presidi
e la segnaletica di sicurezza,

smaltisca gli scarti generati dalle lavorazioni nel rispetto della normativa vigente;

segnali immediatamente qualunque tipo di anomalia riscontrata, fermo restando l'obbligo di
adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la
prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni.

L’impresa & comunque responsabile di ogni infortunio o danni a terzi o a cose derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei propri dipendenti; pertanto deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi e
deve presentare su richiesta della A.D. i documenti attestanti I’avvenuto adempimento di tali
obblighi. L’A.D. ¢ indenne e sollevata al riguardo da ogni responsabilita.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZA

Nel DUVRI non vengono riportate le misure volte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attivitd delle singole
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi da interferenze tra le attivita
dell’amministrazione Difesa e quelle delle imprese appaltatrici (ex art. 256 D.P.R. 90/2010).

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati, a pena
di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cid non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle
lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il
rappresentante dei lavoratori per Ia sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pit rappresentative a livello nazionale.

L’amministrazione & tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi e a sottrarli a confronto
concorrenziale,

DUVRI Rev.0

Riunione di coordinamento fra i responsabili |
delle imprese

operanti in cantiere e il coordinatore per
T'esecuzione dei lavori,

prevista allinizio dei lavori ¢ di ogni nuova

Garantirc la cooperazione e il
coordinamento relativi all’attuazione
delle misure di prevenzione e

fase lavorativa o protezione dai rischi sul lavoro 8.1.058 ) 206,31 1 €206,31
. . : . . incidenti sull’attivita
introduzione di nuova impresa eseculrice. - s
Costo medio pro-capite lavorativa oggetto dell’appalto.
_per ogni riunione.
Totale €206.31

1 costi sono desunti dalla “Tariffa dei prezzi aggiomata ad aprile 2023” emanata dalla Regione Lazio e/o da indagini
di mercato.

I DUVRI deve essere redatto o aggiomato ogni qualvolta siano posti in essere dei contratti d’appalto, d’opera o di
somminisirazione, anche non formalizzati, che implicano la presenza di imprese operanti all’interno del luogo
oggetto di Lavori/Servizi/Forniture, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza; in questo caso nel
documento sara evidenziato ’assenza del rischio.

11 DUVRI & il documento dinamico, e quindi sara aggiomato laddove si ravvisassero dalla stazione appaltante nuovi
rischi da interferenza.
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6. CONCLUSIONI

La valutazione dei rischi di cui al presente documento ¢ stata effettuata come previsto dall’art. 26, comma 1 let. b),
del D.Igs. 81/08. E soggetta ad aggiomamento periodico ove si verifichino significativi mutamenti che potrebbero

averla resa superata.

All’ Appaltatore, & consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni efo integrazioni al presente
DUVRI nell’eventualita si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

11 presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata a partire dalla data
di sottoscrizione. In caso di modifica significativa delle condizioni dell’appalto il DUVRI dovra essere soggetto a
revisione ed aggiomamento in corso d’opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno
essere integrate /o aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione della manutenzione oggetto del Contratto
d’ Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari

delle attivita oggetto dell’ Appalto.

roma, 03~ 0P~ o4

IL RESPONSABIL
DEL SERVIZIOPREVE
PROTEZIONE DEL|R.

Magg. g.(gua.)

IONEE
PPAMENTO
SARI

IL QOMANDANTE
Gen. (o] | i ERANA
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Allegato “G”

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Prevenzione e Protezione
Indirizzo postale: Via Napoli, 41/4 — 00184 Roma
PEI: ramdifetwsmd.difesa.it PEC: ramdifef postacert. difesa.it

Pdc: Mapg. Daniele CESARIL
Tel.: 2.5793
e-mail: mmdife rsppdsmd difies it

nr.: 162 del 23/09/2026
Lavori Servizi [J Forniture [

Esigenza: Lavori di minuto mantenimento ordinario, adeguamento igienico-sanitario e tutela della
salubrita degli ambienti di lavoro (D.lgs. 81/08), ripristino pavimentazioni, rivestimenti,
controsoffitti, opere idrico-sanitarie, elettriche e di tinteggiatura dei locali scarico merci,
spogliatoi e mensa di RAMDIFE - Roma.

Ufficio Competente: Ufficio Manutenzione Infrastrutture

Riferimento Impegno di Spesa: N° 130 del 18/09/2026

- | o jRocumentazione I | — Y

Redazione DUVRI
ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. 81/08, (ad eccezione di quanto previsto Dirigente

X | ai sensi dello stesso articolo co. 3 bis, comma sostituito dall’art. 32, Delegfto /SPP
comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013), art. 256 D.P.R. 15 marzo

| 2010, .90
|

o Comunicazione al SPP di tutti i dati inerenti gli estremi del contratto e Ufficio
della societa Appaltatrice. Competente

] Trasmissione al SPP del Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano ' Ufficio

= | Operativo di Sicurezza/Piano di Sicurezza e Coordinamento. Competente

_!- C_a)r_dzn;erg) (riun;n; El c$£d££;11;el_ato_recl_azione relativ_o D

verbale) ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08, (ad eccezione di quanto Direttore

5 previsto ai sensi dello stesso articolo co. 3 bis, comma sostituito Lavori/DEC/CSE
dall’art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013), art. 256 D.P.R. | col supporto di
15 marzo 2010, n. 90, da eseguirsi con: : SPP

- DL/DEC - Ditta Esecutrice dei Lavor :

- + — _— I — - — R —
Richiesta integrazione DUVRI ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter acura | SPP/Dirigente

O | del soggetto/i presso il quale verra eseguito il contratto, art. 256 Delegato/Ufficio
comma 1 lettera b) D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90. ' Competente
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