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EPUBBLICA ITALIANA 

MINISTIRO DELLA DIFESA 
N A \T A, R rvl l'i, J . .. 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
in cbta ... J.9. .. P..lç: .. 2DD.9. ................. ... 

(CODICE FISCALE N°80213470588) 

CONTRATTO 

che si s~ipula tra il Ministero della Difesa 

Direzione Generale degli Armamenti Navali - NAVARM 

ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (R.T.I_), 

costituito con atto a rogito del Notaio Sandra 

DE FRANCHIS in data 16/12/2009 Rep. n0185852 fra la 

Ditta SELEX SISTEMI INTEGRATI S . p_A_ - con sede in 

Roma (Mandataria) e le Ditte SELEX COMMUNICATIONS 

S.p.A. con sede legale in Genova, GALILEO AVIONICA 

S.p_A. con sede in Campi Bisenz io (FI) ed 

ELETTRONICA S_p.A. con sede in Roma (Mandanti), per 

la fornitura di attiv ità di Temporary Support 

(T _ S. ) per i sistemi/appara ti ammodernati del 

Sistema di Combattime nto (SdC) di n04 unità della 

classe Maestrale "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e 

Grecale" e le n02 unità Classe Ammiragli "Mimbelli 

e Durand De La Penne", per l' importo complessiv o 

massimo di € 4.1 80.000,00 (euro 

quattromilionicentottantamila/OO) . 

L'anno 2009 il giornoB del mese di ... J'y\eE-BBRE 

in Roma in una sala del Ministero della Difesa -
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NAVARM - (Codice Fiscale n080213470588) . 

Innanzi a me, sig . Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale 

Rogante del Ministero della Difesa NAVARM, 

autorizzato a ricevere gli atti di interesse 

dell'Amministrazione della Difesa non assistito dai 

testimoni secondo quanto disposto dall'art .4 7 della 

legge 16/02/1913 n089, modificato dalla legge del 

28/11/2005 n0246. 

SONO COMPARSI 

la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel 

Ministero della Difesa Direzione Generale degli 

Armamenti Navali NAVARM (codice fiscale 

n080213470588), in rappresentanza dell ' A. D., giusta 

quanto risulta dal Decreto del Direttore Generale 

del 22/01/2009 registrato dalla Corte dei Conti il 

7/4/2009, 

e per il R.T.I., che nel corso del presente 

contratto sarà chiamato "il R.T . I ." , 

il Sig. 

30/05/1959, 

della Ditta 

Fabrizio TANCREDI nato a Roma il 

in qualità di Procuratore Speciale 

SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - con 

sede legale in Roma Via Tiburtina n01231 (codice 

fiscale n005576291008) come risulta dal Certificato 

di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciati 

dalla C. C . I.A . A. di Roma in data 
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30/05/1959, in qualità di Procuratore Speciale 

della Ditta SELEX Sistemi Integrati S. p. A. - con 

sede legale in Roma - Via Tiburtina n01231 (codice 

fiscale n00557629100B) come risulta dal Certificato 

di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciati 

dalle C.C.I.A.A. di Roma in data 01/12/2009 e dalla 

Procura .Speciale di Rep. in data 

05/06/2009 . 

Da tali certificati, allegati al presente 

contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho 

accertato la piena capacità del medesimo ad 

impegnare e rappresentare legalmente il R.T.I . 

stesso. 

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io 

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la 

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto 

in forma pubblico - amministrativa. 

PREMESSO 

1. Che NAVARM con il contratto n019697 di 

repertorio in data 11/12/2007, registrato alla 

Corte dei Conti reg. fg. data 

01/04/2008, ha acquisito dal sopraccitato R.T.I. il 

completamento del Supporto tecnico logistico 

integrato del S.d.C. di Nave CAVOUR, costituito da: 

- lotti di fornitura base relativi a: 
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primi anni di attività delle UV.NN. ammodernate; 

3 . Che a seguito della determinazione a contrarre 

n0102 del 27 /07/2009, è stata inviata richiesta di 

offerta al R.T.I . ln data 30/07/2009; 

che il R. T . I. ha presentato in data 23/10/2009 

la propria offerta estesa a tutte le attività di 

(T . S . ) di cui al precedente punto 2.; 

che un'apposita Commissione ha e f fettuato 

l'analisi dei costi dell'offerta cita ta, 

verificando la congruità dei prezzi dell' attività 

di (T.S.); e che in data 04/12/2009, tali nuovi 

prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del 

R . T .I .. 

4. Che a seguito della lettera con cui la Wartsila 

ha comunicato l'impossibilità di partecipare 

all'R . T.I. di cui al precedente punto 3, l'attività 

di Temporary Support è stata opportunamente 

rimodulata . 

SI CONVIENE E SI STI PULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE) 

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le 

condizioni generali fissate nel Capitolato Generale 

d'Oneri per l contratti stipulati dall' A.D., 

approvato con D . M. n0200 in data 14/04/2000, che, 

benché non allegate al presente contratto, al sensi 
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dell'art.99 
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R.C.G.S. , ne costituiscono parte 

integrante e che le parti contrattuali dichiarano 

di ben conoscere. 

ARTICOLO 2 - (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO) 

La fornitura oggetto del presente contratto non è 

soggetta a vincolo derivante da classifica di 

sicurezza dello Stato. 

ARTICOLO 3 - (OGGETTO) 

3.1. Il R.T.I. si impegna a fornire l'attività si 

Temporary Support (T.S.) per i sistemi/apparati 

ammodernati del Sistema di Combattimento (SdC) di 

n. 4 unità della classe Maestrale "Zeffiro, 

Scirocco, Libeccio e Grecale" e delle n02 unità 

Classe Ammiragli "Mimbelli e Durand De La Penne", 

La fornitura viene suddivisa nei seguenti lotti: 

Lotto 1: Attività di Pianificazione del (T.S.) 

articolato nei sublotti di seguito e l encati : 

- Sublotto 1.1: Piano operativo del (T.S.); 

- Sublotto 1.2: Piano di Sicurezza; 

Sublotto 1.3: Rapporti Trimestrali e Rapporto · 

Conclusivo del (T.S.); 

Lotto 2: Attività di Ingegneria di Campo 

articolata nei sublotti di seguito elencati: 

- Sublotto 2.1: Attività di Ingegneria di Campo per 

i sistemi ammodernati; 
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- sublotto 2.1.1: Ingegneria di Campo per i sistemi 

di Selex S.I.; 

- sublotto 2.1.2: Ingegneria d i Campo per i sistemi 

di Selex Communications; 

- sublotto 2 . 1.3: Ingegneria di Campo per i sistemi 

di Elettronica; 

- sublotto 2.1 . 4: Ingegneria di Campo per i sistemi 

di Galileo Av ionica; 

Sublotto 2.2 : Attività complementari per il 

(T.S. ) , come previsto al paragrafo 8 . 2.2 della 

Specifica Tecnica (allegato "l" ) , gestite da SELEX 

S . I. ; 

Lotto 3: Attività di ingegneria di Supporto 

articolata ne i sublotti di seguito elen cati: 

- sublotto 3.1: Ingegneria di Supporto Selex S.I.; 

sublotto 3.2 : Ingegneria di Supporto Selex 

Communicationsi 

- sublotto 3.3 : Ingegneria di Supporto Elettronica; 

sublotto 3.4: Ingegneria di Supporto Galileo 

Av ionica ; 

Lotto 4 : Attività di gestione materiali, 

articolata nei Sublotti di seguito elencati: 

sublotto 4.1: Attività della Selex S.I.; 

sublotto 4 .2 : Attività della 

Communications; 
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- sublotto 4.3: Attività della Elettronica; 

- sublotto 4.4: .Attività della Galileo Avionica; 

Tutte le attività previste nella presente impresa 

dovranno corrisponderere alle prescrizioni di cui 

alla Specifica Tecnica allegato "l" che, 

sottoscritta dai contraenti, costituisce parte 

integrante del presente contratto. 

3.2. Per la tipologia delle prestazioni di cui al 

precedente paragrafo, in conformità alle norme 

attualmente in vigore in materia di tutela e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 09.04.2008 

n081, è stato redatto un Documento DUVRI di 

valutazione dei rischi da interferenza, che indica 

le misure da adottare per eliminare tali rischi, il 

quale viene allegato alla S.T. del presente 

contratto. 

ARTICOLO 4 - (PREZZO) 

4.1. L'importo complessivo massimo relativo alla 

fornitura di cui in oggetto è di € 4.180.000,00, 

(euro quattromilionicentottantamilajOO) . 

I predetti . importi di competenza · delle ditte del 

RTI sono ripartiti come segue: 

Lotto nOI: € 178.438,07 (euro centosettantotto­

milaquattrocentotrentottoj07) : 

Articolato nei seguenti sublotti 
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Sublotto 1. 1 : € 93 . 807,55 di cui : 

- SELEX S . I . € 42 . 619,69; 

- SELEX COMM . € 18.670,98 ; 

- ELETTRONICA € 16 . 546,87; 

- GALILEO AVIONICA € 15 . 970 , 01 ; 

- Sublotto 1.2: € 21. 815 , 52 di cui : 

- SELEX S . I . 

- SELEX COMM . 

- ELETTRONICA 

€ 9 . 994,44; 

€ 4.376,50; 

€ 3.824 , 14 ; 

- GALILEO AVIONICA € 3 . 620 ,44; 

- Sublotto 1.3: € 62 . 815,00 di cui: 

- SELEX S . I. 

- SELEX COMM . 

- ELETTRONICA 

€ 29.022 , 19 ; 

€ 12.378,22; 

€ 10.753,84 ; 

- GALILEO AVIONI CA € 10 . 660,75 ; 

- Lo tto n 02 : importo massimo € 2.700.000,00 (euro 

duemilionisettecentomila, 00) : 

- articolato nei seguenti sublotti : 

- Sublotto 2.1: importo maSSlmo € 1 . 800.000,00 

(euro unmilioneottocentomila) suddiviso in: 

- Sub lotto 2 . 1.1 : € 740 . 000,00 SELEX S . 1. ; 

- Sublotto 2. 1.2: € 468.000,00 Selex Communication; 

- Sub l o tto 2.1. 3 : € 296 . 000 ,00 Elettronica; 

- Sub l o tto 2. 1.4 : € 296.000,00 Galileo Avionica; 

- Sublotto 2. 2: importo massimo € 900.000,00 (euro 
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novecentomilajOO) Selex S.I.i 

- Lotto n03: importo massimo € 350.000,00 (euro 

trecentocinquantamilajOO) : 

- Articolato nei seguenti sublotti: 

Sublotto 3.1: € 144.000,00 Selex S.I.i 

- Sublotto 3.2: € 91.000,00 Selex Communicationi 

- Sublotto 3.3: € 57.500,00 Elettronicai 

- Sublotto 3.4: € 57.500,00 Galileo Avionica; 

- Lotto n04: importo massimo € 951.561,93 (euro 

novecentocinquantunomilacinquecentosessantunoj93) 

- Articolato nei seguenti sublotti: 

- Sublotto 4.1: € 390 . 561,93 Selex S.1. ; 

- Sublotto 4.2: € 248.000,00 Selex Communicationi 

- Sublotto 4.3: € 156 . 500,00 Elettronicai 

- Sub1otto 4.4: € 156 . 500,00 Galileo Avionicai 

I prezzi delle singole attività di Ingegneria di 

campo, di Supporto e Gestione Materiali sono 

indicati nella Specifica Tecnica allegata al 

contratto. 

L'ente gestore del contratto, nel redigere i 

verbali relativi alle singole attività effettuate, 

dovrà evidenziarne l'importo e l'eventuale penale. 

4.2 Costi relativi alla sicurezza del lavoro. 

I sopra elencati prezzi dei sublotti sono 

comprensivi dei costi relativi alla sicurezza del 
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lavoro il cui importo è pari ad € 9 . 878,11 . 

I costi da inte r f erenze non valutabili a priori 

saranno calcolati a consuntivo nell'ambito del 

lotto 2 . 1 

ARTICOLO 5 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) 

Il R . T. I. dichiara e garantisce che la fornitura 

ogge·tto del presente contratto è tecnologicamente 

la più adeguata ai requisiti richiesti e che i 

singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa 

applicati a qualsiasi altro contraente in ambito 

nazionale ed internazionale per materiali e servizi 

di analoga qualità e a parità di termini e 

condizioni. 

In caso di violazione rilevata durante il periodo 

di esecuzione del contratto, anche attraverso 

controlli a campione eseguiti dalla A . D., il R.T.I. 

si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i 

limiti predetti, restituendo quanto eventualmente 

percepito in più, maggiorato degli interessi legali 

maturati dalla data di riscossione alla data di 

restituzione. 

Il relativo importo potrà essere dedotto dai 

pagamenti che l'A.D . debba ancora effettuare, 

nonché dalla cauzione fornita dal R . T.I. a garanzia 

della buona esecuzione del contratto, che si 
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intende vincolata anche a copertura del suddetto 

impegno. 

ARTICOLO 6 - (DEPOSITO CAUZIONALE) 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contrat to I il R. T. I. ha presentato I quale deposito 

cauzionale l le seguenti Polizze fideiussorie per un 

importo totale per un importo totale di € 

209.000 / 00 (euro duecentonovemila/OO) pari al 5%1 

delllimporto complessivo contrattuale l poiché le 

Ditte costituenti il R.T.I. sono in possesso di una 

certificazione di sistema di qualità . conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000: 

- SELEX S.I.: Polizza Fideiussoria n0109458010 di € 

112.809 / 91 1 rilasciata dalla ALLIANZ S.p.A . . Ag. 

Principale di Roma I via Dei Giuchi Istmici n015 1 in 

data 17/12/2009; 

SELEX COMMUNICATIONS: la Fideiussione Bancaria 

di € 42.121,30, rilasciata dalla BANCA CARIGE 

S.p.A. - Ag 21 sede di Genova I Via Sestri l n0114r l 

in data 17/12/2009; 

AVIONICA: Polizza Fideiussoria GALILEO 

n0109458020 di € 27.012,56 1 rilasciata dalla 

ALLIANZ S.p.A. - Div. Allianz Subalpina - sede di 

Roma I Via dei Giuochi I s t mi c i n° 15 I in data 

21/12/2009; 
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ELETTRONI CA: Polizza Fideiussoria n060053l0, di .€ 

27 . 056,24 rilasciata dalla ARFIN S .p.A . con sede in 

Milano Viale N . Sauro n014, in data 17/12/2009. 

Le predette polizze fideiussorie saranno svincolate 

proporzionalmente, nell'ambito di 

lotto/sublotto con le seguenti modalità : 

- lotto l - subl otti 1 . 1, e 1.2 

ciascun 

dopo la consegna ed approvazione da parte di NAVARM 

lA Divisione della documentazione di ciascun 

sublotto; 

- sublotto 1.3 

dopo la consegna ed approvazione da parte d i 

NAVISPELOG (o ente da ques ti designato) del 

"rapporto c onclusivo d e l TS u
; 

- lotti 2 e 3 

proporzi onalmente per ciascun sublotto dopo 

l'avvenuto collaudo/approvazione delle attività 

eseguite nell'ambito di ciascun trimestre . 

- Lotto 4 

proporzionalmente pe r c i ascun sublotto dopo 

l'avvenuto collaudo, consegna ed acc ettazione di 

t utt i i materiali richiesti nel 

dell'esecuzione contrattuale, nonché dopo 

l'avvenut a codifi c azione . 

corso 

ARTICOLO 7 - (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO) 
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7.1. TERMINI 

Le prestazioni e i materiali di cui all'articolo 3 

del presente contratto dovranno essere forniti 

entro i seguenti termini: 

- Lotto 1 

- Sublotti 1.1 e 1.2: c on s egnat i per l'approvazione 

entro 30 giorni solari decorrenti dal giorno di 

ricezione, da parte del R.T.l., della comunicazione 

con la quale verrà notificata l I avvenuta 

approvazione del presente contratto nei modi di 

legge. 

Sublotto 1.3: Rapporti trimestrali e rapporto 

conclusivo: 

I Rapporti trimestrali: consegnati per 

l'approvazione entro 30 giorni solari dalla fine 

del trimestre a cui si riferiscono; 

Il Rapporto Conclusivo: consegnato per 

l'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di 

avvenuta esecuzione dell'ultima richiesta di 

intervento inoltrata dall'A.D. al R.T.l . 

nell'ambito dei lotti 2, 3 e 4 . 

Lotti 2, 3 e 4 

Le prestazioni (di cui ai Sublotti da 2.1.1 a 

2.1. 4, sublotto 2.2, sublotti da 3.1 a 3.4) 

dovranno essere presentate al collaudo entro i 
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termini previsti nell' ambi to di ciascuna richiesta 

di intervento . 

I materiali (di cui ai sublott i da 4 .1 a 4 . 4) 

dovranno essere presentati al collaudo entro i 

termini previsti nell'allegato 4 alla Specifica 

Tecnica . 

Le richieste di prestazioni/materiali verranno 

inoltrate dall'A .D. al RTI entro il termine massimo 

di 545 giorni solari dalla data di approvazione 

dell' ultimo, in o rdine di tempo, t r a il sublotto 

1.1 e 1.2 . 

Per le prestazioni e forniture non richieste entro 

il suddetto periodo nulla sarà dovuto al R . T.l. da 

parte dell ' A.D . 

Gli ordinativi saranno effettuati secondo le 

modalità e i modelli che saranno indicati nel piano 

di TS oggetto di fornitura del sublotto 1. I 

modelli, di volta in volta, verranno compilat i 

nelle parti riferibili al tipo di prestazione che 

si richiederà, individuando con esattezza le 

singole prestazioni o forniture da eseguire, o più 

forniture identiche ove previste . Le richieste 

potranno essere inoltrate al R. T. I . solo dopo la 

validazione del Piano della Qualità. 

Gli ordinativi potranno essere richiesti al RTl, 
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nei termini temporali sopra descritti, fino ad 

esaurimento dell'importo indicato per ciascun 

sublotto a cui la richiesta si riferisce. 

Nel caso in cui non sia possibile effettuare le 

attività di Ingeneria di Campo a bordo delle UU.NN 

o comunque si renda necessario consegnare al RTI il 

materiale da riparare presso gli stabilimenti di 

una delle ditte del RTI, la Ditta interessata dovrà 

presentare i seguenti documenti cautelativi: 

dichiarazione di proprietà, fiscalmente 

registrata a favore della M.M., effettuata dai 

legali rappresentanti della Ditta, le cui firme 

dovranno essere autenticate da Notaioi 

idonea garanzia di assicurazione, contratta a 

favore della M. M., per il valore complessivo dei 

materiali, contro i rischi derivanti da incendi, 

furti, trasporto e tutti gli altri rischi 

assicurabili,esclusi i rischi di guerra, rilasciata 

da imprese di assicurazione autorizzate 

all' esercizio del ramo cauzioni in conformità con 

la normativa di cui al T.D. sulle assicurazioni 

private, approvato con d.P.R. 13/02/59, n. 449. 

La Ditta rimane comunque responsabile per i 

danni al materiale dichiarato di . proprietà della 

M. M., anche per i rischi che non siano coperti 
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dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi 

assicurabili. 

7.2. COLLAUDO 

7.2.1 - Sublotti 1.1 e 1.2: saranno consegnati per 

l'approvazione presso NAVARM lA Divisione; 

Sublotto 1.3: Rapporti trimestrali e Rapporti 

conclusivi: 

saranno consegnati per l'approvazione presso 

NAVlSPELOG o altro Ente da questi designato; 

sublotti 2.1 e 2.2: le singole attività di 

ingegneri a di campo saranno presentate al collaudo 

presso MARlNARSEN/DSD di TA/ SP in funzione 

dell'EE.OO . che ha effettuato la richiesta entro i 

termini fissati da ogni specifica richiesta 

dell'A.D . ; 

sublotti da 3.1. a 3.4: saranno presentati al 

collaudo presso NAVlSPELOG o altro Ente da questi 

designat o entro i termini fissati da ogni specifica 

richiesta dell'A . D.; 

- sub1otto da 4.1 a 4.4: parti di rispetto (ppddrr) 

- I materiali ordinati da JVIARlCEGESCO a fronte del 

listino allegato alla Specifia Tecnica saranno 

presentati al collaudo presso le sedi delle ditte 

costituenti il R . T .l . entro i termini indicati nel 

suddetto l i stino. 
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Nel caso vengano ordinati materiali con periodi di 

presentazione al collaudo diversi, si assumerà come 

tempo di presentazione al collaudo il massimo dei 

tempi par,zial i . 

- Il Collaudo dei lotti/sublotti verrà effettuato a 

cura di singole Commissioni della MMI, 

appositamente costituite presso gli Enti o gli 

Uffici Tecnici Territoriali (U.T.T . ) competenti per 

territorio secondo le norme in uso nell'A.D. 

richiamate al precedente articolo l. 

7.2.2 Relativamente al lotto 4 (pp.dd.rr) , 

all'atto del collaudo la Commissione competente 

dovrà eseguire le verifiche e gli accertamenti 

relativi alla identificazione dei materiali 

mediante codice a barre. 

7.2.3 - La suddetta Commissione, almeno 30 giorni 

solari prima della data di effettiva presentazione 

al collaudo dei pp. dd. rr. dovrà verificare se il 

R.T.l. abbia avuto la disponibilità dei NUC. Si 

evidenz ia che nel caso di indisponibili tà del NUC 

nei tempi sopra riportati e per cause non 

imputabili al R.T.l., la presentazione al collaudo 

sarà considerata valida. 

7.2.4 La comunicazione da parte del R. T. I. di 

approntamento al collaudo della fornitura dovrà 
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espressamente contenere la dichiarazione che: 

a ) l lotti/sublotti stessi rispondono alle 

condizioni tecniche contrattual i ed hanno superato 

il collaudo interno; 

b) la documentazione attestante i risultati 

ottenuti è a disposizione della Commissione di 

collaudo . 

7.2.5. I materiali oggetto del lotto 4 presentati 

al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati 

dall'attestato di conformità e relativa 

documentazione riepilogativa secondo quanto 

previsto al successivo allegato tecnico e dalla 

dichiarazione relativa alla applica zione del 

Regolamento CE 1907 /06 (REACH ) In mancanza di 

detti documenti la presentazione al collaudo non 

sarà considerata valida . 

7.2.6 I collaudi saranno condotti secondo "Test 

Memoranda" che saranno disciplinati nel Sublotto 

1 . 1 "Piano operativo del T . S . " . 

La Commi ssione di Collaudo competente durante 

ritenga l'esecuzione dei collaudi, qualora lo 

necessari o, potrà effettuare ulteriori prove oltre 

a quelle indicate nei Test Memoranda approvati; le 

prove aggiuntive dovranno essere 

mediante appositi Test Memoranda . 
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7.2.7 - Il R.T.I. è tenuto ~ fornire il personale e 

le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle 

prove prescritte per i collaudi. 

7.2.8 Al termine di ciascun trimestre, e per 

tutta la durata del contratto, l'Ente incaricato 

del controllo sull'esecuzione del presente 

contratto (NAVISPELOG o altro Ente da questi 

designato) dovrà: 

a) verificare la completezza dei rapporti 

trimestrali inviati da RTI e dei corrispondenti 

verbali di collaudo/eseguito lavoro relativi alle 

prestazioni effettuate, della documentazione 

certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e 

dagli Enti destinatari. Nei · verbali dovranno essere 

evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, 

indicati nella S. T., applicabili alle prestazioni 

dedotte nel verbale stesso nonché le eventuali 

penali. Detti rapporti trimestrali corredati di 

tutta la documentazione sopraccitata dovranno 

essere inviati a Navarm 14 A divisione per la 

successiva liquidazione, e per conoscenza al R.T.I. 

e a Navarm lA Divisione; 

b) inv iare a Navar m l4 A divisione i Ve rbal i di fine 

garanzia. 

7.2.9 In caso di rifiuto al collaudo, i 
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lotti/sublotri, oggetto di fornitura, dovranno 

essere ripresentati al nuovo collaudo entro la metà 

dei termini fissati per ciascun lotto/sublotto di 

cui al precedente punto 7 . 1 . 

I suddetti termini decorreranno dalla data di 

ricezione, da parte del R . T .I. , della comunicazione 

dell'avvenuto rifiuto. 

7.2.10 - In caso di rifiuto al rispettivi collaudi, 

le forniture relative ai lotti rifiutati non 

potrann o essere r ipresentate che una sola volta . 

7 . 3 - CONSEGNA. 

7.3.1 - entro 30 giorni solari decorrenti dalla 

data di ricezione, da parte di R.T.I. della 

counicazione dell' avvenuto collaudo definitivo con 

esito favorevole dei materiali ordinati, nelle 

Officine delle Ditte costituenti il R.T . I, gli 

stessi dovranno essere consegnati, con imballaggio 

"per lunga conservazione" e franco di ogni spesa, 

all'Ente M.M. che sarà indicato nella richiesta di 

ordinativo. 

I trasporti 

l'Ente/Comando 

dei predetti 

destinatario 

materiali, 

dovranno 

effettuati a cura e spesa del R.T.I. 

verso 

essere 

7.3.2 - L'accettazione dei materiali è subordinata 

all'avvenuta assegnazione del N. D.C . 
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7.4. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni del R. T. 1., soggette a 

termini stabiliti nel presente contratto, saranno 

effettuate, facendo fede la data di ricezione 

dell'ufficio ricevente dell'A.D . , mediante una 

delle seguenti modalità: 

a) telefax, confermato con lettera raccomandata 

spedi ta contestualmente, prescindendosi dalla data 

di ricezione della stessa; 

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di 

corriere, con attestazione del giorno ed ora per 

ricevuta da parte dell'ufficio e della persona 

telefax da confermare con lettera raccomandata. 

Le comunicazioni dell ' Amministrazione saranno 

effettuate, oltre che con le modalità 

sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO) 

8.1 E'ammesso il subapppalto limitatamente al 

sublotto 2.2 (gestito dalla ditta mandataria Selex 

SI) con le modalità ed i limiti indicati 

dall'art . 118 del d . Lgs 163 del 2006. 

Alme no v enti giorni prima dell a data di effe ttivo 

inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative 

al contratto di subappalto, il R. T. 1. dovrà 
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presentare al MARlNARSEN di competenza: 

l ) il contratto di subappalto, dal quale risulti 

che l'affidatario pratica, per le prestazioni 

affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dal contratto e corrisponde gli oneri 

della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate 

in subappal to, alle imprese subappal tatrici senza 

al cun ribasso; 

2) la certificazione attestante il possesso, da 

parte del subappaltatore, dei requisiti di 

qualificazione tecnici ed economici prescritti dal 

codice dei contratti in relazione alla prestazione 

subappaltata; 

3 ) una dichiarazione del subappaltatore attestante 

il possesso dei requisiti generali di cui all'art . 

38 del codice; 

4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di 

eventuali forme di controllo o di collegamento a 

norma dell'art. 2359 del codice civile con il 

titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve 

essere effettuata da ciascuno dei soggetti 

partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 

società o consorzio. 

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati 

direttamente dal R.T.l. subappaltante rispettando 
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gli obblighi previ sti dall' articolo 118 della d. 

Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

confronti del subappaltatore, di copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti 

dal R.T. I. al subappaltatore o corrisposti 

cottimista, con llindicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate) . 

8.2 Nei confronti delllAmministrazione della 

Difesa, li unico e diretto responsabile dell l esatto 

adempimento di tutti gli obblighi assunti con il 

presente contratto rimane comunque solo il R. T. I . 

sottoscritto. 

8.3 In caso di ~ccertata inosservanza delle 

disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il 

contratto può essere risolto per inadempimento. In 

tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i 

provvedimenti previsti dall' articolo 12 comma 5 del 

capitolato generale d'oneri di cui al precedente 

articolo 1. 

8.4 Per tutto quanto non specificamente indicato 

nel presente articolo valgono comunque le 

condi z ioni stabilite dall'art. 118 già menzionato. 

ARTICOLO 9 - (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA) 

9.1 Qualora nel corso dell'esecuzione della 

23 



commessa oggetto del presente contratto l'A . D. 

ritenga necessario procedere a delle variazioni del 

contratto queste dovranno essere autorizzate 

dall'autorità competente ad approvare il contratto 

e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle 

condizioni generali fissate con il capitolato di 

cui al precedente articolo l . 

9.2 Qualora nel corso del presente contratto 

qualche componente non fosse più di normale 

produzione o si rende se necessario l'inserimento 

nelle liste di pp .dd.rr. di ulteriori materilai, il 

R.T . 1. presenterà una lista di possibili 

sostituti/integrazioni a NAVISPELOG o altro Ente da 

questi designato che deciderà in merito dandone 

conoscenza a NAVARM lADivisione . 

Tale lista dovrà essere presentata almeno 45 giorni 

solari prima della data di approntamento al 

collaudo . 

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di 

prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali 

variazioni saranno regolarizzate secondo la 

procedura stabilita nel precedente paragrafo l del 

presente articolo . 

ARTICOLO 10 - (SPOSTAMENTO DEI TERMINI) 

I termini di tempo fissati nell'articolo 7 potranno 
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essere spostati, a richiesta del R.T.l. ed a 

giudizio della MMl e nella misura che questa 

riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di 

forza maggiore o comunque fatti non imputabili al 

R.T.l. turbino la normale attività di esso. 

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo 

corrispondente alla effettiva incidenza negativa 

degli eventi suddetti sull'adempimento delle 

prestazioni, ma il R.T . l. per ottenerlo dovrà 

osservare le seguenti condizioni: 

" a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi 

ed idonei ~lla concessione di uno spostamento, come 

previsto dall'articolo 2S "delle Condizioni Generali 

fissate nel capitolato generale d'oneri, approvato 

con D.M. in data 14/04/2000 n0200, di cui al 

precedente articolo l; 

b) far pervenire al Ministero della Difesa 

NAVARM, 14"Divisione, prima della scadenza del 

termine contrattuale, domanda di spostamento dei 

termini allegando la documentazione probatoria dei 

fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se 

tale documentazione non possa essere 

momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena 

possibile. 

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere 
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inoltrata a NAVARM 1 A Divisione tramite l'U . T . T. di 

Roma, che la cor rederà mediante verbale del suo 

parere . 

ARTICOLO 11 - (PROROGA DEI TERMINI ) 

A norma dell ' articolo 26 del D. M. 14.04 . 2000, n . 

20 0 , i per i odi 

dall'Ammi nistrazione per 

di 

i 

t e mpo 

propri 

utilizzat i 

adempimenti 

previsti in contratto o da essa richiesti nel 

p r opr io interesse, danno diritto ad una 

corrispondent e pror oga dei termini contrattuali. La 

proroga è richiesta dalla ditta con appos i ta 

domanda motivata, che deve pervenire al Ministero 

della Difesa - Navarm - 14
A divisione, prima della 

scadenza de l t ermine contrattuale. 

ARTICOLO 12 

CONTRATTO) 

(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL 

L'A.D . ha f acoltà di sospendere, per causa di f orza 

maggiore o per gravi motivi, nell' interesse della 

stessa, il contratto, determinando per mezzo di 

verbale l periodi di sos pensione che non debbono 

essere compresi ne i termini contrattual i . 

A parziale modifica di quanto stabili t o al comma 2 

dell' articolo 27 delle Condizioni Generali fissate 

dal capitolato di c u i all'articolo l del presente 

contratto , non si applica, 
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disposizione che prevede la risoluzione automatica 

del contratto. 

ARTICOLO 13 - (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI) 

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità 

dei diritti di privativa industriale e di 

esclusivi tà che possono essere vantati dai terzi, 

per la fornitura oggetto del presente contratto, 

tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione 

o addebito. 

Il R.T.I. soggiace a tutti gli . obblighi stabiliti 

dall'articblo 39 delle condizioni fissate con il 

capitolato di cui al precedente articolo l. 

L'A.D., per contro, ha tutti i diritti e le facoltà 

ivi stabiliti. 

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL' ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO) 

Gli Enti responsabili dell'esecuzione del contratto 

sono NAVARM lADivisione per i sublotti 1.1 e 1.2; 

NAVISPELOG (o Enti da questi designati) per i 

restanti lot ti/ sublot ti i essi hanno il compito di 

segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, 

per il tramite della Divisione tecnica competente e 

del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi 

irregolarità nell' esecuzione del contratto, nonchè 

quello di effettuare il monitoraggio trimestrale 
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delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello 

stato di avanzamento dell'esecuzione concrattuale, 

al f i ne di trasmetterne i risultati alla 14 A 

Divisi one di Navarm e, per conoscenza, alla 

Divisione tecnica competente . 

Ogni ente responsabile dell'esecuzione del 

contratto, dovrà comunicare al R . T . 1. e d a Nava r m 

lA Divisione, il nominativo del rispettivo "Ges t ore 

di Commessa" che sarà il referente per il R . T.I . di 

tutte le attività di gestione t e cnica ed 

amministrativa inerenti le prestazioni di cui in 

oggetto. 

ARTICOLO 15 - (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI ) 

Al lo scopo di esercitare la facoltà che compete 

al l 'Amministrazione Di f esa di vigilare 

sull' andamento della fabbricazione dei materiali o 

sulla esecuzione delle prestazioni da forni r e, il 

R. T . 1. dovrà presentare a UTNAV ROfViA e per 

conoscenza NAVARM lADivisione, MARINARSEN SP/TA, 

DUTNAV SP e UTNAV GE, il piano di controllo di 

qualità (di cui all'allegato tecnico art . 3 PARA 

3.2) . Inoltre , i funzionari delegat i dall'A.D. 

avranno libero accesso nelle officine del R.T.I . ed 

in quelle delle subfornitr i ci, con diritto di fare 

le osservazioni che crederanno opportune 
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esigere che vengano rifabbricate le parti o 

rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non 

rispondessero alle condizioni contrattuali e, 

comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che 

ciò possa influire sul collaudo. 

A tale scopo il R. T. I . dovrà tenere aggiornato il 

piano temporale dell'impresa e comunicare 

tempestivamente all'Amministrazione le informazioni 

necessarie per l'esecuzione dei controlli . 

Nel caso che il controllo risultasse impossibile 

per il rifiuto da parte del R.T.l., di consentirlo 

o, comunque, di fornire le informazioni necessarie 

per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di 

risolvere il contratto con incameramento della 

cauzione. 

ARTICOLO 16 - (ANDAMENTO LAVORATIVO) 

Qualora il R.T.I. rallenti ingiustificatamente 

l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo 

normale di produzione (desumibile da un ponderato 

esame, che sarà effettuato dagli Enti responsabili 

competenti per territorio, delle circostanze di 

esecuzione, delle caratteristiche tecniche 

d e ll' op era , dell' importo compl e ssivo ste s so e del 

tempo concesso per la sua ul timazione) il R . T. I. 

sarà invitato ad imprimere alle suddette 

2 9 



prestazioni il necessario impulso onde tenere fede 

agli impegni assunti, in relazione alle esigenze 

tecniche operative dell'A . D. , ferma restando 

l'applicazione delle eventuali previste penalità. 

Qualora il R.T.l . non ott emperi a detto invito, 

l'A.D. , previo accertamento della negligenza 

nell'esecuzione del contratto e previa diffida, 

potrà decretare la risoluzione del contratto 

avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 

delle Condizioni Generali fissate con il capitolato 

di cu i al precedente articolo l . 

ARTICOLO 17 - (CESSIONI DI CREDITO) 

Ai sensi dell'art. 117 del D. lgs . 12 aprile 2006, 

n0163, è ammessa la cessione del credito, con le 

seguenti modalità: 

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per 

scrittura privata autenticata da notaio, deve 

essere tempestivamente notificato 

all'Amministrazione (14 A Divisione) nelle forme di 

legge; 

il credito ceduto può riferirsi all'intero 

importo del contratto o al valore di uno o più 

lotti; 

non è consentita la cessione dell'importo di 

singole fatture che comportino un frazionamento 
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diverso rispetto a quanto sopra esposto. 

Non è consentito che una singola cessione di 

credito sia riferita contemporaneamente a più 

contratti. 

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette 

modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, 

comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006. 

ARTICOLO 18 - (PAGAMENTI) 

18.1. Per poter ricevere il pagamento delle 

forniture il R.T.I . dovrà emettere regolare fattura 

intestata a Navarm - 14 A divisione - e presentarla 

all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale 

che provvederà ad inoltrarla, in un'unica 

soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di 

tutta la documentazione necessaria (certificato di 

collaudo, verbale di accettazione, verbale di 

consegna, attestazione di avvenuta codificazione, 

documenti di assunzione in carico e di qualsiasi 

altro atto rilevante ai fini della liquidazione~ 

Il pagamento avverrà nel modo seguente: 

Sublotti 1.1 e 1.2: 100% (cento per cento) 

dell' importo di ogni sublotto, dopo l'avvenuta 

approvazione; 

Sublotto 1.3: Rapporto Conclusivo 100% (cento 

per cento) del valore del sublotto, dopo l'avvenuta 
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approvazione del Rapporto Conclusivo; 

l'approvazione dei rapporti trimestrali non da 

luogo a pagamento nell'ambito de l sublotto J . 3 . 

Sublotti 2.1 e 2.2: i pagamenti saranno effettuati 

t rimestralmente ad avvenuta approvazione di ciascun 

rapporto trimestrale di cui al sublotto 1 . 3: 

- per le attività che prevedono la garanzia: 

1 A r ata : 90 % del valore delle attività eseguite 

nel trimestre sulla base dei rapporti trimestrali 

di eseguito lavoro, dopo il collaudo definitivo, 

con esito favorevole, consegna e accettazione delle 

stesse da parte di MARINARSEN/DSD; 

2 A rata: 10% del valore delle attività eseguite 

nel trimestre, dopo la scadenza del periodo di 

garanzia attestato con dichiarazione di fine 

garanzia; 

per le attività che non prevedono la garanzia: 

100% del valore delle prestazioni eseguite nel 

trimestre, sulla base dei rapporti trimestrali e di 

quanto riportato nei verbali di eseguito lavoro; 

sub10tti 3.1, 3 .2, 3.3, e 3.4: i pagamenti 

saranno effettuati trimestralmente ad avvenuta 

approvazione del rapporto trimestrale di cui al 

sublotto 1.3 : 

100% del valore delle prestazioni eseguite nel 
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trimestre, sulla base dei rapporti trimestrali e di 

quanto riportato nei verbali di eseguito lavoro; 

sublotti 4.1, e 4.4: i pagamenti 

saranno effettuati trimestralmente ad avvenuta 

approvazione del rapporto trimestrale di cui al 

sublotto 1.3: 

1
A rata: 90% del valore delle forniture 

effettuate nel trimestre sulla base dei rapporti 

trimestrali, dopo il collaudo definitivo, con 

esito favorevole, consegna e accettazione delle 

stesse da parte degli Enti responsabili del 

collaudo, nonché dopo 11 adempimento degli obblighi 

relativi alla codificazione attestati dalle 

certificazioni previste dal contratto; 

2 Arata: 10% del valore delle forniture esegui te 

nel trimestre relativo, dopo la scadenza del 

periodo di garanzia attestato con dichiarazione di 

fine garanzia. 

Il pagamento della seconda rata di ciascun 

lottojsublotto, potrà essere effettuato 

anticipatamente, su richiesta del R. T. I. e dietro 

presentazione di idonea cauzione di pari importo, 

che sarà svincolata anch'essa a seguito della 

dichiarazione di fine garanzia . 

18.2. Ai sensi e per gli effetti del decreto 
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legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano 

che l pagamenti saranno effettuati, entro 180 

giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

della Divisione di Navarm della fattura 

attestante il collaudo e l'accettazione delle 

prestazioni in esame. Ai sensi dell'articolo 5 del 

citato decreto legislativo, le parti concordano, 

altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi 

il saggio di interesse legale di cui all'art . 1284 

del C.C., calcolato dal giorno success ivo alla data 

di scadenza del suddet-to termine alla data di 

emissione del relativo mandato di pagamento. 

ARTICOLO 19 - (PENALITÀ) 

19.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità, i 

termini di tempo, previsti al precedente articolo 7 

e i ritardi di intervento/consegna delle 

R . T.1. , prestazioni/materiali da parte del 

nell'ambito di ciascun lotto/sublotto saranno 

sommati e considerati come un unico termine 

complessivo. 

Qualora il R . T.1. incorra in ritardi rispetto ai 

suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari 

al decimo del termine di ciascun lotto sarà 

sottoposto alla penalità del 2% (due per cento) 

fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) 
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dell'importo del lotto cui l'inadempienza s i 

riferisce. 

19.2. Per i periodi iniziati ma non ultimati, sarà 

applicata solo una parte della penalità, in misura 

proporzionale al ritardo effettivamente maturato. 

19.3. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi 

relativi alla codificazione, che non incidano sul 

ritardo dei termini contrattuali previsti per la 

fornitura, non darà luogo all'applicazione della 

penale. 

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno 

conteggiati secondo le modalità previste pe~ il 

ritardo nella fornitura. 

19.4. Tutte le penalità comminate in base ai 

precedenti paragrafi saranno conteggiate 

separatamente e addebitate cumulativamente, ma il 

loro ammontare complessivo non potrà superare il 

10% (dieci per cento) dell'importo complessivo 

contrattuale . 

19.5. L'eventuale domanda del R.T.I. per ottenere 

la disapplicazione -delle penalità nelle quali fosse 

incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, 

n on olt re 3 0 (t renta) giorni s olari de correnti 

dalla data di ricezione della raccomandata con la 

quale è stata comunicata l'applicazione delle 
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penalità . 

19.6. La domanda dovrà essere redatta in carta 

bollata ed indirizzata, per le decisioni di 

competenza, al Ministero della Difesa 

15 A Divisione, dandone conoscenza a 

NAVARM, 

NAVARM, 

1 A Divisione, per il tramite degli Enti competenti 

responsabili, i quali provvederanno ad inoltrarla 

dopo averla corredata del le proprie osservazioni . 

ARTICOLO 20 - (REVIS IONE PREZZI ) 

Non é ammessa la revisione dei prezzi. 

ARTICOLO 21 - (MODALITÀ DI RISCOSSIONE) 

In base a quanto stabilito dall'articolo 5 del 

D. P.R. 20/04/1994, n0367, i pagamenti in dipendenza 

del presente c ontratto saranno effettuati con 

ordine di pagamento, mediante accreditamento sul 

conto corrente bancario n03195007/01 /80, intestato 

al nome della Ditta mandataria stessa presso la 

BANCA INTESA S. PAOLO sede di Roma Via del Corso 

(codici ABI /CAB : 03069/05108) IBAN: IT 

85G0306905108031950070180. 

Eventuali variazioni dei dati di conto corrente e 

coordinate bancarie saranno comunicate 

tempestivamente dal R . T.I .. 

Il R .T.I. dichiara di esonerare l'A.D. da ogni 

responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo 
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sopra indicato. 

ARTICOLO 22 - (GARANZIE) 

La durata della garanzia, limitata ad alcuni 

sublotti, è di seguito riportata: 

sublotti 2.1: per le sole prestazioni di 

manutenzione preventiva/correttiva effettuate con 

materiali messi a disposiz~one dall'A.D., giorni 

solari 180 dalla data di collaudo delle singole 

prestazioni i 

sublotto 2.1: per prestazioni di manutenzione 

preventiva/correttiva con fornitura di parti di 

rispetto da parte di RTI, giorni solari 365 dalla 

data di collaudo delle singole prestazionii 

sublotto 2.2: giorni solari 365 dalla data di 

collaudo delle singole prestazionii 

sublotti da 4.1 a 4.4: giorni solari 365 

decorrenti dalla data di accettazione dei materiali 

richiesti di volta in volta dall'A.D.i 

Durante il periodo di garanzia il R. T. I. si 

impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese 

quelle parti che per difetti di realizzazione, di 

lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati 

all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, 

ovvero si rendessero inservibili nonostante il 

corretto impiego, il funzionamento normale e la 
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costante sorveglianza. 

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le 

parti della fornitura che, pur essendo state 

accettate, non rispondano al l e prescrizioni della 

documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le 

materie prime sia i componenti impiegati, oppure 

risultino non conformi ai documenti contrattuali 

per difetti di lavorazione od altra causa, 

nonostante il corretto impiego e la costante 

s orveglianza da parte dell'A .D. 

Le riparazioni saranno compiute dal R . T . I . con i 

propri mezzi, oppure dalla MMI se questa lo 

giudicherà preferibile per i bisogni del servizio. 

In tal caso la MMI esigerà il rimborso della spesa 

fatta. 

Le eventuali parti da riparare o da sostituire 

saranno ritirate dal R.T.I. e restituite dal R . T . I . 

stesso a sua cura e spese. 

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli 

obblighi di garanzia sono a carico del R.T . I . , 

comprese quelle di spedizione, di montaggio e 

smontaggio. 

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze 

di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà 

prolungato di un tempo pari a quello durante il 
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quale il R. T. I. avrà provveduto ad eliminare gli 

inconvenienti in questione. 

Il termine iniziale del predetto periodo 

decorrerà dalla data di ricezione da parte del 

R.T.I. della comunicazione con cui il R.T.I. stesso 

verrà invitato ad eliminare l'inconveniente 

verificatosi ed il termine finale dalla data di 

avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, 

che risulterà da apposito verbale. 

ARTICOLO 23 

LAVORO) 

(OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL 

Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in 

materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente e con 

l'applicazione delle sanzioni in essa previste, 

nonché dall'art.40 delle condizioni generali 

fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del 

presente contratto. 

L'A.D. nel caso di .violazione degli obblighi di cui 

sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad 

essa denunciate dalla Direzione Provinciale del 

Lavoro Servizio Ispezione del Lavoro opera una 

ri t enuta fino al venti per cento dell'importo 

totale della commessa. La somma trattenuta sarà 

pagata al contraente solo dopo che il Servizio 
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Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la 

si tuazione di inadempienza . In tal caso il R . T. I . 

non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi 

titolo per il ritardato pagamento del saldo . 

ARTICOLO 24 - (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI ) 

Sono a carico del R.T . I . , in conformità con quanto 

previsto dagli art i coli 16 bis e 16 ter del R . D. 

18/11/1923, l e spese di copia, stampa, 

carta bollata, r egi s trazione e quante altre 

inerenti al prese nte contratto, pe r le quali il 

R . T . I. è tenuto a versax'e sul cont o corrente 

postale int estato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di ROMA l a somma indi cata a tale titolo 

dall'Ufficial e Rogante, con s p e cificazion e 

analitica . 

Il versamento della somma d i cui al precedente 

comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinqu e) 

giorni s olari dalla data di stipulazione de l 

presente contratto, con l a conseguenza che, in caso 

di ritardo, il relativo importo dovrà essere 

aumentato degli interessi legali decorrenti dal l a 

data di scadenza dei cinque giorni fino alla data 

dell'effettivo versamento . L'attestato del 

versamento dovrà e ssere immediatamente prodotto al 

Ministero della Difesa NAVARM, 12 A Divisione, per 
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essere allegato al contratto. 

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del 

presente contratto, in quanto relative a beni 

destinati a bordo di Unità Navali, non sono 

soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi 

dell'articolo 8 bis, comma 1 del D.P.R. 26/10/1972 

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto 

dall'articolo 40 del D.P.R . 26/04/1986, n 0 131 e 

successive modificazioni, è dovuta nella misura 

fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/OO). 

ARTICOLO 25 - (DOMICILIO DELLA DITTA) 

A tutti gli effetti del presente contratto il 

R.T.1. elegge domicilio in Roma - Via Tiburtina 

n01231 presso la sede della Mandataria. 

ARTICOLO 26 - (VINCOLO CONTRATTUALE) 

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin 

dal momento della sua sottoscrizione, non sarà 

obbligatorio per l'A.D. se non dopo che sarà 

approvato nei modi di legge. 

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle 

condizioni generali fissate nel Capitolato Generale 

d'Oneri approvato con il D.M. 14/04/2000, n 0 200, di 

ottenere lo scioglimento degli impegni 

contrattuali, può essere esercitato dal R.T.I. ave 
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nel termine di 90 (novanta) giorni solari dalla 

stipulazione non venga emesso il Decreto di 

Approvazione, in conformità con quanto previsto 

dall'articolo 114 del Regolamento per la 

Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 

23/05/1924, n0827, nei modi e con le forme previste 

dall'articolo 114 medesimo. 

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto 

quest'atto del quale ho dato lettura alle parti 

contraenti, le quali da me interpellate lo 

approvano e con me lo sottoscrivono. 

È scritto a macchina da persona di mia fiducia 

legge 27/12/1975, n0790 - ma per mia cura datato a 

mano, in pagine n042 e in fogli nOlI di cui si 

compone fin qui. 

p. LA DITTA ~ U' 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 

1342 del C.C. il R.T.l. dichiara di approvare 

espressamente le seguenti clausole: 

L'UFFICIALE 


