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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° Reparto - SISTEMA NAVE 

61\ DIVISIONE SCAFO, SICUREZZA, CBRN, TRATTAMENTI PROTETTIVI 
E IMPIANTI DI VOLO 

RELAZIONE PRELIMINARE 
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 - Proposta n. a2018.186 dal titolo 
"BIOS - Materiali BIOmimetici Superidrofobici". Fase 1 di 2. 

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: 
Importo programmato: 

19/06/050 239 7101 73100000-3 € 127.500,00 Fase 1 + IV A 
€ 89.400,00 Fase 2 + IV A (opzione) 

Riferimento: Fg. M_D GSGDNA REG2019 0040036 in data 27/05/2019. 

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

Il progetto BIOS (Materiali BIOmimetici Superidrofobici) è strumentale allo sviluppo di materiali e 
tecnologie innovativi nell'ambito del settore navale. Il progetto prevede il trattamento di superfici di metalli, 
leghe ed, eventualmente, compositi, per il controllo della loro bagnabilità mediante deposizione di rivestimenti 
ibridi, nanostrutturati, con chimismo e proprietà ottiche controllate, in grado di conferire prestazioni avanzate 
quali superidrofobicità, amfifobicità, amfifilicità. I materiali a bagnabilità controllata e le relative tecnologie 
di produzione saranno concepiti come soluzioni specifiche per il settore navale ai fini della riduzione della 
resistenza all'avanzamento, della propagazione delle vibrazioni e dell'attivazione di meccanismi di anti­
fouling e fouling release. 
Tale impresa non prevede il riconoscimento di alcun utile all'affidatario. Gli oneri di ricerca saranno divisi al 
50% tra affidatario e Amministrazione Difesa. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo 
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, le 
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. 
La procedura individuata e criteri per la selezione dell'operatore economico è la procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18 comma 3, lettera b) del D.Lgs. 208/2011 con l'Istituto di 
Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede in via Granarolo 
64 - 48018 FAENZA (C.F. n. 80054330586 e P.IVA n. 02118311006), in quantotrattasi di progetto di ricerca 
selezionato e inserito da SEGREDIFESA nel Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 (P.N.R.M.) con 
l'obiettivo di ottenere sicuri benefici tecnico-economici ed imp0l1anti ricadute positive nell'ambito operativo­
logistico delle Forze Armate, in pa11icolare nel settore del trattamento superficiale di metalli, leghe ed, even­
tualmente, compositi in dotazione all' Amministrazione Difesa. 
Risultano inoltre assolti dall'attività preliminare di selezione del proponente, svolta da SGD in esito alla SGD-
0-24, gli adempimenti di cui all'art.18 comma 7 del D.Lgs. 208/2011 in merito all'individuazione degli 
operatori economici ·da consultare. 



3. PUBBLICITA' E TRASPARENZA 

Si procederà alla pubblicazione dell'avviso cii avvenuta aggiudicazione sulla GUE e sul sito della Direzione. 
In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in 
ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato 
aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente 
digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l'allegazione di documenti analogici 
scansionati. 

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

Non applicabile. 

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 
L'impresa si compone cii n.2 LOTTI/FASI di cui il LOTTO 2 / FASE 2 è Opzionale, come di seguito 
ripOliato: 

LOTTO I / FASE I: Produzione di metalli, leghe (o compositi) con superficie superidrofobica, 
amfifilica e preparazione della relativa campagna sperimentale di misura. 

LOTTO 2 / FASE 2: Campagna di misura e definizione delle caratteristiche di bagnabilità delle 
superfici. 

Ciascun LOTTO/FASE avrà la durata massima di 300 giorni solari. 
L'AD. si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione per la FASE 2 del progetto di ricerca. 
L'esercizio di tale opzione sarà subordinato all'emissione di confenua da parte del Segretariato Generale 
della Difesa e DNA, dal positivo esito della FASE 1 e dall'interesse a proseguire la ricerca e dalla 
disponibilità finanziaria. 

b. Aggiudicazione per lotti separati 
Non applicabile 

c. Condizioni di pagamento: 
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e dell'art. 113 bis del Dlgs.50/2016, i 
pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del 
collaudo/verifica di confonuità. 
Ai sensi dell'ali. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 20 per 
cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, 
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 
all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà 
scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. 
Il pagamento per ciascuna FASE sarà effettuato nel seguente modo: 
• 100% dopo l'emissione del Certificato di pagamento. 

d. Revisione prezzo 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva. 
La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà pari al 10% del prezzo 
complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. 
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7. 

f. Assicurazione di qualità. 
Non è prevista. 



g. Subappalto 
Non è previsto. 

h. Penalità: 
In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per ciascuna Fase, 
una penalità pari allo 0,5 per mille del valore della stessa per ogni giorno di ritardo. La penalità 
complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'impOlto contrattuale. 

6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO 

Il Direttore pro-tempore della 6/\ Divisione di NA V ARM, competente per materia, sarà il "Responsabile del 
Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, alt.31. 

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

a. Tempi di esecuzione 

Il contratto avrà una durata complessiva di 300 giorni solari per il LOTTO lIFASE I e di 300 giorni 
solari per il LOTTO 2/F ASE 2 con la seguenti decorrenze: 

- la documentazione oggetto del "LOTTO I /F ASE l '' sarà consegnata a NA V ARM per essere 
sottoposta a verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, entro 
300 giorni solari a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la Società avrà ricevuto dal R.U.P. 
la notifica della registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto. 
Detta notifica, in relazione alle attività tecnico amministrative preliminari, necessarie per dare inizio 
alla esecuzione contrattuale, sarà inviata alla Società entro trenta giorni solari dal ricevimento da parte 
di NA V ARM della comunicazione della predetta registrazione. 

- qualora l'A.D. eserciti il diritto di opzione per la LOTTO 2/F ASE 2, la documentazione oggetto del 
LOTTO/FASE medesimo sarà consegnata a NA V ARM per essere sottoposta a verifica di conformità 
entro 300 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la Società avrà ricevuto dal 
R.U .P. la notifica della registrazione del decreto di approvazione della fase opzionale. 

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di 
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione si prevede il 
seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo 
di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall 'Organo Programmatore con la lettera di 
mandato in riferimento. 

COMPETENZA PROGRAMMATA 
2019 2020 2021 

€ 31.110,00 € 124.440,00 € 00,00 

CASSA PREVISIONALE 
2019 2020 2021 Tot. complessivo 

€ 31.110,00 € 124.440,00 € 00,00 € 155.550,00 

c. Perenzione 

In relazione all ' assunzione dell'impegno pluriennale ad esigibilità, non SI prevede soggezione a 
perenzione per alcuna rata di pagamento. 

d. Programma degli acquisti 
La presente impresa sarà prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi del 
combinato disposto di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

e. IVA 
Il servizio è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. 



f. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Sarà richiesto lo SMART CIG in quanto la procedura rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 
novembre 201 I, n. 208. 

g. Variazione del patrimonio dello stato 
Non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi di attività di ricerca. 

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

Nel contratto verrà inserita la clausola relativa alle royalties o redevances. 

Roma, ZJJ/ot /; j 
~ , 

VISTO: 
Il Capo del fO Repalto 

LC.V. c:1~;;FsèoRSONE 
li/trii- U V 

Il Capo ~;si~lt1~ne 
C~~~RACI 



MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRET ARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI 

ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2019 - Proposta n. a2018.186 dal titolo "BIOS 
- Materiali BIOmimetici Superidrofobici". Fase 1 di 2. 

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: 
Importo programmato: 

19/06/050 239 7101 73100000-3 € 127.500,00 Fase 1 + IV A 
€ 89.400,00 Fase 2 + IV A 

IL DIRETTORE 

Visto 
quanto descritto nei punti da I a 8; 

Considerata 
la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi; 

DECRETA 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività 
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 

2. Che il C.V. Angelo Giuseppe CIRACI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 3 Idei D. 
Lgs 18 aprile 2016, nr. 50. 

Roma, t 2 LUG. 2019 


