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ARGOMENTO: Manutenzione correttiva HW -SW di Sistemi di Comando e Controllo (SCC), 
Sistemi Tactical Data Link (TDL) e Fabbriche SW di Unità navali e Centri 
Campione. 

Fascicolo: 18/09/0047 CdG: 239 Capitolo: 1192-07 CPV: 72231000-3 
Importo programmato: 

Riferimento: 

€ 600.000,00 

Fg. n. M_D MSTAT RG18 0029264 del 13.04.2018 di MARISTAT (Lettera di 
mandato). 

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

La presente impresa nasce dalla necessità di manutenere i Sistemi di Comando e Controllo (SCC) e 
Tactical Data Link (TDL) delle Unità Navali e dei Comandi operativi destinati ad operare fuori area, 
al fine di mantenerne la configurazione e l'efficienza. Lo scopo è infatti quello di effettuare la 
correzione di "bachi" software che si presentano nel corso dell'impiego operativo e di andare 
incontro alle esigenze di usabilità espresse dagli operatori. 
MARISTAT, con il foglio in riferimento (in Finca l), ha conferito mandato a questa Direzione per 
l'avvio delle attività tecnico-amministrative relative alla predetta esigenza, prevista a fronte della 
seguente voce di spesa: 
- "Manutenzione correttiva HW -SW di Sistemi di Comando e Controllo (SCC), Sistemi Tactical 
Data Link (TDL) e Fabbriche SW di Unità Navali e Centri Catnpione", per un importo massimo 
stimato di € 600.000,00. 
Si stima che le suddette attività saranno condotte per 1'85% a favore delle esigenze dello strumento 
navale e per il 15% a favore dei sistemi installati presso i Comandi operativi terrestri. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e 
relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente 
previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. 
La procedura individuata per la selezione dell' operatore economico è la procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera "d" del D.Lgs. 208/2011, 
con la società Leonardo S.p.A. 
La società Leonardo, a seguito del riordino societario divenuto efficace dalO 1.0 1.20 16, esercita di­
rettamente le attività svolte dalla società SELEX ES, avendola acquisita con atto di scissione parziale. 

1 



La società SELEX ES, infatti, era l'unico soggetto economico in possesso delle capacità e del know­
how tecnologico necessari per l'esecuzione della presente impresa in quanto: 
- sotto precedenti denominazioni ha progettato e sviluppato i SCC di Nave Cavour e delle Unità 

navali classe De La Penne, Maestrale e Cigala Fulgosi, nonché i relativi aggiornamenti/ammo­
dernamenti che nel tempo si sono resi necessari; 
in qualità di subcontraente del consorzio di diritto francese EUROSYSNA V S.A.S. (formato 
dall'attuale società LEONARDO S.p.A. e dall'attuale Naval Group - ex DCNS - Direction des 
Constructions Navales Services), ha partecipato alla progettazione ed allo sviluppo del SCC delle 
Unità navali classe Orizzonte e, in esito ad accordi industriali, ha acquisito dalla controparte fran­
cese le conoscenze tecniche e specialistiche anche sulle parti del SCC progettate e sviluppate dalla 
DCNS; 
sotto precedenti denominazioni ha assorbito ELSAG DA T AMA T S.p.A. che ha sviluppato e for­
nito i sistemi Multi Data Link Processor del TDL; 
è in possesso della proprietà intellettuale sul software costituente i SCC installati sulle principali 
Classi navali della Marina Militare; 
fermi restando i diritti dell' A.D. relativamente alla possibilità di replica e modifica dei programmi 
S W acquisiti, vanta diritti esclusivi nei confronti del software SCC che non consentono all' A.D. 
di comunicare a terze parti informazioni ad esso relative (art. 5 del D.Lgs 518 del 29112/1992, che 
modifica l'art. 64 quater della Legge n° 633 del 22/04/1941, relativo alla tutela giuridica dei pro­
grammi per elaboratore). 

La specificità delle manutenzioni da effettuare rende necessaria una conoscenza approfondita e con­
solidata delle architetture HW e SW su cui si richiede di intervenire, che può essere resa disponibile 
solo da chi ne ha curato la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione a bordo delle Unità navali. 
Esistono quindi dei motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente alla società LEO­
NARDO, non sussistendo ragionevoli soluzioni alternative. 

Ad ogni buon conto, al fine di individuare eventuali ulteriori operatori economici presso cui acquisire 
i servizi in oggetto, in data 18 aprile 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale di NAVARM un 
avviso esplorativo di indagine preliminare di mercato, che ha dato esito negativo. 

3. PUBBLICITA' E TRASPARENZA 

a. Pubblicità legale 

La pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione verrà effettuata sulla GUE e sul sito 
della Direzione. 

b. Esclusivamente ai sensi della Direttiva n. 411192 di SEGREDIFESA e successiva nota del II 
Reparto di SEGREDIFESA n. 0023133 del 22 marzo 2013, le procedure negoziate senza previa 
pubblicazione del bando di gara sono pubblicate sul sito della Direzione, dando informazione 
dell'esito dell'avviso esplorativo per l'indagine preliminare di mercato. 

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

Non previste. 

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 
Le prestazioni saranno organizzate in un lotto unico. 

b. Aggiudicazione per lotti separati 
Non prevista. 
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c. Condizioni di pagamento: 
Ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i 
pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti 
condizioni: 

notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità; 
ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. 

Tale deroga è giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle 
prestazioni eseguite, alla quale partecipano più elementi di organizzazione 
de Il 'Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa. 

In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30 giugno 2002 n. 231 e s.m.i., 
tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente. 

I pagamenti saranno effettuati, con cadenza trimestrale, secondo quanto di seguito riportato: 
90%> dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità relativo alle prestazioni 
ultimate ed accettate in ciascun trimestre; 
10% al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere 
liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di 
apposita fideiussione. 

d. Revisione prezzo 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva 
La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà pari al 10% del 
prezzo complessivo contrattuale ed è svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. 
Se la Società contraente è in possesso della certificazione della serie ISO 900 l, la garanzia 
definitiva sarà ridotta del 500/0, ai sensi degli art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

Sarà prevista una clausola di garanzia per un totale di 365 gg.ss. per ciascuna prestazione. Tale 
periodo di garanzia decorrerà dalla data di avvenuto superamento con esito positivo della verifica 
di conformità. 

f. Assicurazione di qualità 
In considerazione della tipologia di prestazioni, al contraente sarà richiesto di operare in 
conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 900 l :20 15 e ISO 1400 l :2004 "Sistema di 
Gestione Ambientale". 

g. Subappalto 
Non è previsto. 

h. Penalità 
In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista, per ciascuna 
prestazione, una penalità pari allo 0,5%0 del valore della stessa per ogni giorno di ritardo. La 
penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo contrattuale. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Direttore pro-tempore della 9a Divisione di NA V ARM, competente per materia, sarà il 
"Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 31. 

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

a. Tempi di esecuzione 

Il contratto ha durata annuale. 
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b. Impegno annuale/pluriennale 

Valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno annuale. 

CO~ETENZAPROGRA~ATA 

2018 2019 Tot. complessivo 
E 600.000,00 E 0,00 E 600.000,00 

CASSA PREVrSrONALE 
2018 2019 2020 Oneri residuali Tot. complessivo 

E 0,00 E 300.000,00 E 300.000,00 E 0,00 E 600.000,00 

c. Perenzione 

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione del 
contratto, compresi eventuali periodi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per 
alcuna rata di pagamento. 

d. Programma degli acquisti 
La presente impresa rientra negli strumenti di programmazione ai sensi del combinato disposto 
di cui all'art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

e. IVA 
Le prestazioni fomite a beneficio dei SCC e TDL installati a bordo delle Unità Navali, per un 
totale stimato pari all'85% del valore dell'impresa, non sono soggette all'Imposta sul Valore 
Aggiunto (IV A), ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n0633 in data 26.10.72, in quanto relative ad 
apparati impiegati a bordo di Unità Navali. Le restanti prestazioni sono soggette all'IV A. 

f. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Sarà richiesto uno SMART CrG in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 
15 novembre 20 Il, n. 208. 

g. Variazione del patrimonio dello Stato 
L'impresa non comporta variazione del patrimonio dello Stato in quanto non è prevista la 
fornitura di materiali. 

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

N.N. 

VISTO: 

Il Capo della 9a Divisione 

C.~.CI 
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ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

ARGOMENTO: Manutenzione correttiva HW-SW di Sistemi di Comando e Controllo (SCC), 
Sistemi Tactical Data Link (TDL) e Fabbriche SW di Unità Navali e Centri 
Campione. 

Fascicolo: 18/09/0047 CdG: 239 Capitolo: 1192-07 CPV: 72231000-3 
Importo programmato: 

€ 600.000,00 

IL DIRETTORE 

Visto 
quanto descritto nei punti da l a 8; 

Considerata 
la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi; 

DECRETA 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di 
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le 
attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 

2. Che il C.V. Vinicio PROCACCI sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, nr. 50. 

Roma,_' _5_~_lA_G_- 2018 


