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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTINAVALI
3° REPARTO - SISTEMA DI COMBATTIMENTO
9A DIVISIONE - SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO — RADAR — GUERRA ELETTRONICA

RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2019 - In Service Support (ISS) del Electronic Warfare System
(EWS) delle UU.NN. CI. Orizzonte e di Nave CAVOUR.

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: Importo programmato:
19/09/024 0239 7120-01 50640000-3 € 2.500.000,00 (codice B)

Riferimento: Fg. M_D MCOMLOG 0010519 in data 19/04/2019 di MARICOMLOG (Lettera di
Mandato).

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nell'ambito del programma di Ammodernamenti Minori delle Linee Operative e Sostegno alle linee
navali, MARICOMLOG intende assicurare un idoneo supporto logistico dei sistemi di Guerra
Elettronica della classe Orizzonte e di Nave Cavour, prodotti dalle Societa ELETTRONICA S.p.A.
e THALES Systémes Aéroportés SAS al fine di garantire:

e il mantenimento in efficienza degli EWS;

e l'accrescimento del know-how del personale M.M.1;

e Jl'ammodernamento continuo degli impianti;

e il supporto di ingegneria logistica da parte della Design Authority.

Tali sistemi sono in uso presso la M.M.I. da circa 8 anni ed il loro mantenimento in efficienza &
delicato sia per I’elevato grado tecnologico sia perché la componente passiva € quasi totalmente di
produzione non nazionale.

Si rende necessario, pertanto, ricorrere al supporto delle ditte fornitrici (ELETTRONICA S.p.A. e
THALES S.A. SAS) per garantire le suddette attivita.

Per quanto sopra, MARICOMLOG, con il foglio in riferimento, ha conferito mandato a questa
Direzione affinché avvii, nell’ambito del succitato programma, le attivita tecnico-amministrative
della presente impresa, il cui finanziamento ¢ pianificato in tre EE.FF. 2019-2020-2021 sul capitolo
7120-01 per I’importo massimo stimato di € 2.500.000,00 I.V.A. esente. In tale documento
MARICOMLOG ha significato che l'impresa ¢ recepita in riserva di programmazione (codice B).



Tale impresa, inoltre, sara strutturata secondo gli accordi di cooperazione bi-nazionale italo-francese
del programma Orizzonte di ISS (In Service Support), definiti tra MARICOMLOG ed il Service de

Soutien de la Flotte Marine Nationale francese.

L’impresa consiste nell’acquisizione di prestazioni di:

Technical Service Management (TSM) and processes improvement,
Maintenance Activities and Field Services (FS);

Support Engineering (SE);
Material Management (MM);

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e
relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente
previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata e i criteri per la selezione dell’operatore economico € la procedura
negoziata senza pubblicazione di un bando con il costituendo Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa (R.T.1.) composto dalle Societa ELETTRONICA S.p.A. (mandataria) e THALES S.A.
SAS (mandante), ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011, in quanto tali Societa
hanno progettato, realizzato e fornito i sistemi elettronici che necessitano delle prestazioni di cui al
paragrafo precedente.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che le impostazioni tecniche, le migliorie e le capacita da
implementare sui sistemi di Guerra Elettronica realizzati da tali Societa possono essere assicurate
solo da chi ne detiene il progetto costruttivo. Esistono quindi dei motivi di natura tecnica che
vincolano la scelta del contraente a tale R.T.I. non sussistendo ragionevoli soluzioni alternative.

Le Societa ELETTRONICA S.p.A. e THALES S.A. SAS sono pertanto le uniche che possiedono la
necessaria conoscenza dei sistemi di Guerra Elettronica suindicati e sono le sole in grado di eseguire
la fornitura in argomento con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.

Ad ogni buon conto, al fine di individuare eventuali ulteriori operatori economici presso cui acquisire
il potenziamento in oggetto, in data 16 aprile 2019 sul sito istituzionale di NAVARM ¢ stato
pubblicato un avviso esplorativo di indagine preliminare di mercato, che ha dato esito negativo.

3. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
a. Pubblicita legale

La pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione sara effettuata sulla GUUE e sul sito

della Direzione.

b. Trasparenza

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e
trasparenza”), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il



formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al
massimo, ed ai casi di effettiva necessita, 1’allegazione di documenti analogici scansionati.

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non previste.

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti
La fornitura sara articolata, di massima, in 3 lotti:
e Lotto 1 —Piani di Sicurezza e di Assicurazione della Qualita;

e Lotto 2 — Attivita di Gestione e di Ingegneria a richiesta tra:
o Attivita di Gestione del Servizio (SM — Service Management & Process Improvement),
o Attivita di Ingegneria di Campo (FS — Maintenance Activities and Field Services);
o Attivita di Ingegneria di Supporto (SE — Support Engineering);
o Attivita di Gestione Materiali (MM — Material Management).

e Lotto 3 — Fornitura parti di ricambio.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non prevista.

c. Condizioni di pagamento:

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - del Dlgs.231/2002, come
modificato dal Dlgs.192/2012 e art. 113 bis del Dlgs.50/2016, come modificato dalla Legge del
3 maggio 2019, n.37) entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo della
verifica di conformita. Tale deroga ¢ giustificata dalla complessa articolazione dell’impresa e
dal fatto che, essendo le Unita Navali oggetto delle presente impresa dislocate in piu sedi (La
Spezia e Taranto), la gestione dell’esecuzione contrattuale sara affidata a pit Enti.

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale
estensione del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con il costituendo R.T.I.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sara prevista |’ anticipazione del prezzo pari
al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto di seguito riportato:

- Lotto 1:
e 100% dell’importo dopo I’emissione del Certificato di Pagamento.

- Lotto 2:
e Interventi non soggetti a garanzia (Attivita di Gestione del Servizio e di Ingegneria di

Supporto):



v' 100% dell'importo di ogni singola prestazione non soggetta a garanzia ultimata ed
accettata dopo I’emissione del relativo Certificato di Pagamento;
e Interventi soggetti a garanzia (Attivita di Ingegneria di Campo e di Gestione Materiali):
v" 90% dell'importo di ogni singola prestazione ultimata ed accettata dopo 1’emissione del

relativo Certificato di Pagamento;

v' 10% dell'importo di ogni singola prestazione ultimata ed accettata, al termine del
periodo di garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere liquidato
contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di

apposita fideiussione.

- Lotto 3:
¢ 90% dell'importo contrattuale dopo I’emissione del relativo Certificato di Pagamento;

e 10% dell'importo contrattuale al termine del periodo di garanzia. L’importo associato a
tale percentuale potra essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%,
a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

. Revisione prezzo

Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi.

Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sara pari al 10% del
prezzo complessivo contrattuale ed € svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.
In relazione alla loro natura, per le prestazioni fornite a fronte del Lotto 1 e del Lotto 2 (per le
sole Attivita di Gestione del Servizio e di Ingegneria di Supporto) non saranno richieste
particolari condizioni di garanzia oltre quelle previste dalla legge.

Relativamente alle prestazioni richieste a fronte del Lotto 2 (per le sole Attivita di Ingegneria di
Campo e di Gestione Materiali) e del Lotto 3 sara prevista, invece, una clausola di garanzia di
365 gg.ss. decorrenti dall’accettazione di ogni singola prestazione ultimata oppure decorrenti
dall’accettazione dei materiali forniti o riparati.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

Assicurazione di qualita

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di operare
in conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

Subappalto

Non ¢ previsto il subappalto.

. Penalita

In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sara prevista per ciascun
lotto/prestazione, una penalita pari allo 0,3%o del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo.
La penalita complessiva massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo
contrattuale.



6. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL
PROCEDIMENTO

Il Direttore pro-tempore della 9* Divisione di NAVARM, competente per materia, sara il
“Responsabile del Procedimento” ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 31.

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a.

Tempi di esecuzione

Il contratto avra una durata al massimo di 540 giorni solari. La durata stimata dei Lotti sara di

massima la seguente:

e Lotto 1: 30 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvio dell’esecuzione
contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento;

e Lotti 2 e 3: non superiore a 510 gg.ss. a partire dal giorno successivo alla data di accettazione
con esito soddisfacente del Lotto 1 da parte dell’A.D.;

Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per I’approvazione da parte degli
Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita al momento
prevedibilmente ordinabili e oggetto di liquidazione, si prevede il seguente profilo di impegno
pluriennale ad esigibilita, allineato ai previsionali esiti di cassa.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2019 2020 2021 Tot. complessivo
0 € 800.000,00 € 1.700.000,00 € 2.500.000,00
CASSA PREVISIONALE
2019 2020 2021 Tot. complessivo
€ 800.000,00 € 1.700.000,00 € 2.500.000,00
Perenzione

In relazione all’assunzione dell’impegno pluriennale ad esigibilita, non si prevede soggezione a
perenzione per alcuna rata di pagamento.

Programma degli acquisti

La presente impresa ¢ prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016

con codice di programmazione “B”.

L.V.A.

La fornitura non ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi ai sensi dell'art. 8 bis del
D.P.R. n° 633 del 1972, in quanto trattasi di fornitura di servizi e materiali relativi ad apparati
impiegati a bordo di Unita Navali.

Tracciabilita dei flussi finanziari

Sara richiesto CIG/SMART CIG in quanto in quanto l'impresa rientra nell'ambito di
applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208.



g. Variazione del patrimonio dello Stato

C1 sara una variazione del patrimonio dello Stato pari al valore dei beni acquistati a fronte del

Lotto 3.

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI
N.N.
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- 5 LUG. 2019
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. 2019 - In Service Support (ISS) del Electronic Warfare System
(EWS) delle UU.NN. CI. Orizzonte e di Nave CAVOUR.

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: Importo programmato:
19/09/024 0239 7120-01 50640000-3 € 2.500.000,00 (codice B)
IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a §;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le
attivita necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Cheil C.V. Vinicio PROCACCI sia “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31del
D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.

~ b LUG. 2019

Roma,




