MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° Reparto - Sistemi di Combattimento
92 Divisione - Sistemi di Comando e Controllo - RADAR — Guerra Elettronica

RELAZIONE PRELIMINARE N. 21 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Continuous Improvement Logistic Support (CILS) sugli impianti/apparati del Sistema di
Combattimento della Societa LEONARDO S.p.A. installati a bordo delle Unita Navali
della Marina Militare Italiana.

Importo programmato:

€ 1.050.000,00
(codice A - IVA Esente)

Fascicolo: 21/09/028 | CdG: 239 | Capitolo: 7120-01 | CPV: 50640000-3 Importo programmato

(opzionale):

€ 1.000.000,00
(codice B - IVA Esente)

1. Riferimento: a.Fg.M D MCINCNAV RG21 0012431 del 14.04.2021 di CINCNAYV - Lettera di Mandato.

b. Dp M_D GNAYV REG2021 0010606 26-04-2021 (consultazione preliminare di mercato)

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nell’ambito del programma di mantenimento in condizioni operative, CINCNAYV intende implementare le

attivita previste dal sistema logistico del tipo Continuos Improvement Logistic Support (CILS) sugli

impianti/apparati del sistema di combattimento installati (SdC) a bordo delle UU.NN. della MMI, ritenuti

particolarmente critici dal punto di vista tecnico/operativo, allo scopo di garantire il mantenimento in

configurazione, la risoluzione delle obsolescenze tecnologiche, il massimo livello di efficienza e un

prolungamento della vita operativa.

L’impresa ¢ mirata all’acquisizione ed al miglioramento continuo del Sistema di Supporto Logistico (SSL)

dei sistemi/apparati SAC della Ditta Leonardo S.p.A., per i quali ¢ esclusivista in ambito nazionale o detiene

la design authority o per i quali il relativo know-how ¢ confluito in essa.

In questo ambito, dovra essere prevista 1’acquisizione di servizi e forniture di:

- ingegneria di campo, per I’esecuzione di interventi correttivi/migliorativi, per la diagnosi dei problemi
tecnici particolarmente complessi riscontrati a Bordo e per 1’esecuzione di attivita di on job training;

- ingegneria di supporto, per 1’analisi approfondita delle problematiche, la progettazione e lo sviluppo delle
modifiche tecniche hardware e software allo stato dell’arte per la risoluzione delle obsolescenze, e per il
controllo di configurazione degli apparati;

- gestione dei materiali, per ripristinare I’efficienza dei componenti riparabili eventualmente utilizzati,
aggiornandone ove necessario la configurazione.

Nell’arco temporale di operativita del contratto, dovranno essere fornite:

- prestazioni Full: servizi inclusi in un canone prestabilito per i radar MM/SPS-702 LE installati su Nave
GARIBALDI, Nave DURAND DE LA PENNE, Nave SAN GIORGIO, Nave SAN MARCO, Nave
GRECALE e Nave LIBECCIO;




- prestazioni On Call: servizi con prezzo e prestazioni specificate relative a sistemi/apparati della Societa
Leonardo installati sulle Unita della Marina Militare;

- prestazioni On Request: servizi erogati dopo richiesta di offerta e successiva relativa congruita da parte
dell’A.D. per tutti gli apparati della Societa Leonardo installati sulle Unita della Marina Militare.

Per quanto sopra, con il foglio in riferimento a. , CINCNAV ha conferito mandato a questa Direzione per
I’avvio delle attivita tecnico-amministrative relative alle predette esigenze per un importo complessivo di €
1.050.000,00, piu ulteriori € 1.000.000,00 in opzione.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in essi non espressamente previsto, delle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera “d” del D.Lgs. 208/2011, con la Societa
LEONARDO S.p.A..

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che la LEONARDO S.p.A., a seguito del riordino societario divenuto efficace
a far data dal 01.01.2016, esercita direttamente, attraverso proprie specifiche Divisioni, le attivita svolte dalle
societa SELEX ES, OTO Melara e WASS, avendo:

- incorporato con atto di fusione le societa OTO MELARA e WASS;
- acquisito con atto di scissione parziale la societa SELEX ES,

le quali hanno progettato, realizzato ed integrato la quasi totalitd degli apparati costituenti il Sistema di
Combattimento oggetto della presente impresa.

La specificita del supporto richiesto relativo alla progettazione, allo sviluppo di eventuali modifiche tecniche
hardware e software, all’esecuzione di interventi correttivi € migliorativi, al controllo e all’aggiornamento
della configurazione, rende necessaria una conoscenza approfondita e consolidata del Sistema di
Combattimento. Di conseguenza solo chi ha curato la progettazione, lo sviluppo e I’'implementazione degli
apparati in questione possiede tale peculiare conoscenza e la societa LEONARDO S.p.A. (e, in particolare, la
Divisione “Elettronica per la Difesa Terrestre ¢ Navale” e la Divisione “Sistemi di Difesa”) ¢ pertanto I’unica
che possiede la documentazione di progetto ed il necessario know-how tecnologico della quasi totalita degli
apparati del Sistema di Combattimento delle UU.NN oggetto della fornitura.

Esistono quindi dei motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente alla societa LEONARDO
S.p.A., non sussistendo ragionevoli soluzioni alternative.

Ad ogni buon conto, al fine di individuare eventuali ulteriori operatori economici presso cui acquisire i servizi
in oggetto, in data 27 aprile 2021 ¢ stato pubblicato sul sito istituzionale di NAVARM un avviso di
consultazione preliminare di mercato (riferimento b.), che ha dato esito negativo.

4. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

a. Pubblicita legale
La pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione sara effettuata sulla GUUE e sul sito della

Direzione.

Ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del Il Reparto di SEGREDIFESA
n. 0023133 del 22 marzo 2013, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara sono
pubblicate sul sito della Direzione, dando informazione dell’esito dell’avviso esplorativo per I’indagine
preliminare di mercato.

b. Trasparenza
In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (”Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”),
e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno
pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti in
formato nativamente digitale e limitando al massimo, ed ai casi di effettiva necessita, 1’allegazione di
documenti analogici scansionati.



5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a.

b.

Suddivisione in lotti
L’attivita sara articolata, di massima, sui seguenti lotti:

- Lotto 1: Piano operativo, piano della sicurezza e piano di qualita;

- Lotto 2: Rapporti semestrali e rapporto conclusivo del Sistema di Sostegno Logistico (SSL);

- Lotto 3: Attivita di ingegneria di campo con profilo Full;

- Lotto 4: Attivita di ingegneria di supporto con profilo Full;

- Lotto 5: Attivita di gestione materiali con profilo Full;

- Lotto 6: Attivita di ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e attivita
complementari, con profilo On Call o On Request.

- Lotto 7 (Opzionale): Attivita di ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e

attivita complementari, con profilo On Call o0 On Request.

Aggiudicazione per lotti separati
Non prevista.

Condizioni di pagamento

Aisensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro
60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell’esito positivo della verifica di conformita, in quanto
ricorrono le circostanze di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002.

Tale deroga ¢ infatti giustificata dalla complessita della procedura di liquidazione ¢ pagamento delle
prestazioni eseguite, alla quale partecipano piu Enti dell’ Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno
diversa competenza tecnica ¢ amministrativa.

In conformita alle prescrizioni del succitato articolo, tale estensione del termine di pagamento sara
esplicitamente pattuita con la Societa contraente.

I pagamenti avverranno, di massima, come segue:

- Lotto 1: 100% dopo I’emissione del Certificato di Pagamento;
- Lotti 2, 3, 4, 5: per ciascun lotto I’importo sara corrisposto in due tranche di uguale valore, con
cadenza semestrale, dopo 1’emissione del Certificato di Pagamento.
- Lotto 6 e 7 (opzionale): I'importo sara corrisposto in franche, con cadenza semestrale, dopo
I’emissione del Certificato di Pagamento. Per ogni tranche 1’importo sara costituito dal:
e 100% degli importi relativi alle attivita non soggette a garanzia dopo I’emissione del Certificato
di Pagamento;

e 90% degli importi relativi a quelle soggette a garanzia, dopo I’emissione del Certificato di
Pagamento;

o 10% degli importi relativi alle attivita soggette a garanzia, dopo la conclusione del periodo di
garanzia.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal decreto legge n.32
del 18.04.2019 ed innovato dall’art. 207 del D.Lgs. 34/2020, e viste le risorse garantite dall’organo
programmatore con i riferimenti a. ¢ b., sara prevista 1’anticipazione del prezzo pari al 30% del valore
del contratto di appalto finanziato in codice di programmazione “A”, da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verra scomputata dai
pagamenti contrattualmente previsti.

Revisione prezzo
Non ¢ prevista la revisione dei prezzi.

Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva
La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sara pari al 10% del prezzo
complessivo contrattuale e sara svincolata proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.



Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art 93 comma 7 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sara prevista una clausola di garanzia di 365 gg.ss. sui servizi e sui materiali forniti a fronte dei lotti 6 e
7 (opzionale). Il periodo di garanzia decorrera dalla data di accettazione del lotto stesso.

Assicurazione di qualita
In considerazione della tipologia di prestazioni, al contraente sara richiesto di operare in conformita a
quanto previsto dalla normativa ISO 9001.

Subappalto
E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.

Penalita
In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, in considerazione della tipologia e
finalita delle prestazioni richieste, saranno previste le seguenti penalita:
- perilotti 1 e 2 sara prevista una penalita pari allo 0,5%o del relativo valore per ogni giorno di ritardo;
- per irimanenti lotti verranno stabilite delle penalita in funzione del “Livello di Servizio” raggiunto,
calcolate sulla base di indici prestazionali di tipo “globale”. Il valore di tali penalita sara definito in
dettaglio in sede di valutazione di congruita dell’offerta.

La penalita complessiva non potra comunque eccedere il 10% dell’importo dei singoli ordini/lotti.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo della 9* Divisione pro-tempore, competente per materia, sara il “Responsabile del Procedimento” ai
sensi del D.1gs. 50/2016, art. 31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a.

Tempi di esecuzione

11 contratto avra una durata complessiva di circa 410 gg.ss, in particolare il lotto 1 avra una durata stimata
di 30 gg.ss., ai quali succederanno 15 gg.ss. di tempo entro cui ’A.D. dovra esprimersi in merito
all’approvazione della documentazione presentata. I lotti 2, 3, 4, 5 e 6 avranno una durata di 365 gg.ss.,
articolata su due semestri, a decorrere dall’accettazione del lotto 1.

Il lotto 7, previsto come opzione contrattuale, avra una durata complessiva di 365 gg.ss., articolata su
due semestri, a decorrere dalla data di attivazione dello stesso da parte del Responsabile del Procedimento.

Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per I’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e verifica di conformita delle singole attivita oggetto di liquidazione
fornite a fronte dei vari lotti, si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilita, allineato
ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno ¢ allineato e coerente alle risorse garantite
dall’Organo Programmatore con lettera di mandato in riferimento a.:

COMPETENZA PROGRAMMATA

2021 2022 2023 Tot. complessivo
390.000 € 200.000 € 460.000 € 1.050.000 €
CASSA PREVISIONALE
2021 2022 2023 Tot. complessivo
390.000 € 200.000 € 460.000 € 1.050.000 €

Programma degli acquisti
La presente impresa ¢&/sara prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

IVA

L’attivita non ¢ soggetta all'lmposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n°633 in data
26.10.72, in quanto trattasi di prestazioni destinate ad essere effettuate a beneficio di sistemi imbarcati
sulle Unita Navali.



e. Tracciabilita dei flussi finanziari
Sara richiesto uno SMART CIG in quanto I’impresa rientra nell’ambito di applicazione del Decreto
Legislativo 15 novembre 2011, nr. 208.

f. Variazione del patrimonio dello stato
Non ci sara alcuna variazione del patrimonio dello Stato in quanto, per le UU.NN oggetto dell’impresa,
sono previste solo attivita di adeguamento evolutivo e miglioramento delle capacita del Sistema di
Combattimento.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI
N.N.

Roma,

11 Capo della 9* Divisione
C.V. (AN) Lorenzo RACITI

: LORENZO RACITI
VISTO:
‘ In Data/On Date:

!
!
!
IL CAPO DEL 30 REPARTO | mercoledi 26 maggio 2021 14:40:48 |
Contrammiraglio Massimo SCIALPI | !

!

IFirmato Digitalmente da/Signedby: - — — — — — — — — — — — — —
I MASSIMO SCIALPI
|

| In Data/On Date:
| mercoledi 26 maggio 2021 15:46:13



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: Continuous Improvement Logistic Support(CILS) sugli impianti/apparati del Sistema di
Combattimento della Societa LEONARDO S.p.A. installati a bordo delle Unita Navali
della Marina Militare Italiana.

Importo programmato:

€ 1.050.000,00
(codice A- IVA Esente)

Fascicolo: 21/09/028 | CdG: 239 | Capitolo: 7120-01 | CPV: 50640000-3 Importo programmato
(opzionale):

€1.000.000,00
(codice B —IVA Esente)

IL DIRETTORE

Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 9;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;,

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita necessarie
per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il C.V. (AN) Lorenzo RACITI, in qualita di Capo della 9* Divisione pro tempore, sia “Responsabile
del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

|Firmato Digitalmente da/Signed by:
| MASSIMO GUMA

I
In Data/On Date:
| ' mercoledi 26 maggio 2021 18:11:39
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