



# MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate  
2° Reparto – 6ª Divisione

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. nr. 262/ 8

Roma 01/02/2022

Codice Sicos: TEL-062/17/0021

**OGGETTO:** CIG: ZAD264D84B. Contratto nr.359 in data 21/12/2018 per IT-KESE – Atto Aggiuntivo per “Attività suppletive al processo di certificazione introdotte dalla Direttiva PCM-ONS 3/19”.

O.P.	Capitolo di spesa	Aziende	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità/Imppegno	Tipo-logia impegno
SM A IV Rep.	7120/ 04C	6	Attività suppletive al processo di certificazione introdotte dalla Direttiva PCM-ONS 3/19	€ 113.203,96 (IVA Esente)	€ 113.203,96 (IVA Esente)	€ 113.203,96 (IVA Esente)	A1	PDA
<b>Voce di Spesa:</b> VSP 400 7120-04C 120PB 12 092-073 con il seguente profilo di cassa: EF 2021: € 0,00 (IVA Esente) - EF 2022: € 113.203,96 (IVA Esente)								

### Riferimenti:

- Contratto nr.359 di Repertorio in data 21/12/2018.
- Proposta Tecnica per Sistema IT-KESE nr.6AA-RE109544 Rev.01 in data 05/12/2018;
- Lettera nr.M\_D ARM001 REG2021 0124717 in data 21/12/2021 (Mandato SMA IV Reparto).

### 1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

#### a. Premessa ed esigenza da soddisfare

Nell'ambito della Certificazione COMSEC del Sistema IT-KESE<sup>1</sup> (Contratto nr.359 di Repertorio in data 21/12/2018) si rende necessario soddisfare i requisiti aggiuntivi imposti dalla Direttiva PCM-ONS 3/19<sup>2</sup>. A tal fine, lo SMA IV Reparto ha inviato specifico Mandato a TELEDIFE per effettuare le discendenti attività di approvvigionamento (Lettera a Riferimento c.).

#### b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

I requisiti aggiuntivi da soddisfare richiedono la produzione di ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dal Contratto nr.359/2018 e l'esecuzione di test presso un centro di valutazione. Dall'esame tecnico della situazione emerge che tali attività possono essere eseguite solo dalla stessa Società committente dal citato Contratto nr.359/2018.

-----  
OMLJIS

Pertanto si ritiene necessario stipulare un Atto Addizionale al Contratto nr.359 di Repertorio in data 21/12/2018 con la Società LEONARDO S.p.A. per ragioni di natura tecnica ai sensi dell'art. 18 "comma 2, Lettera d)<sup>3</sup>" del Decreto Legislativo nr.208/2011.

Il finanziamento è da intendersi I.V.A. esente in applicazione dell'art. 72 co. 1 lett. b. del D.P.R. nr.633 del 26 ottobre 1972 s.m.i. in quanto l'impresa in titolo riguarda lo sviluppo di sistemi asserviti ai velivoli impiegati per la Difesa Aerea integrata della NATO.

## **2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

### ***a. Normativa di riferimento:***

D.Lgs. nr.208/2011 e relativo regolamento D.P.R. nr.49/2013;

### ***b. Nomenclatura:***

73426000-4 Sviluppo di sistemi elettronici militari

### ***c. Tipologia di attività:***

Misto: Fornitura di servizi prevalente;

### ***d. Tipologia di appalto:***

Appalto/Contratto;

### ***e. Procedure da adottare:***

Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;

### ***f. Criterio di aggiudicazione:***

Valutazione tecnico-economica di congruità.

## **3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA**

NO

## **4. PUBBLICAZIONE**

Da pubblicare sul sito di TELEDIFE.

## **5. ELEMENTI FINANZIARI**

### **FINANZIAMENTO**

<b>Voce di Spesa:</b>	<b>VSP 400 7120-04C 120PB 12 092-073:</b>	
<b>Copertura finanziaria:</b>	<b>in priorità A1</b>	<b>per € 113.203,96 (IVA Esente)</b>
<b>Organo Programmatore</b>	SMA IV Reparto	
<b>Capitolo di spesa:</b>	7120-04	
<b>Valuta:</b>	Euro	
<b>Finanziamento pluriennale:</b>	SI	Esercizi Finanziari: 2021 - 2022
<b>Codici di priorità:</b>	A	
<b>Codice di fattibilità:</b>	1	

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: SI

### **IMPEGNO**

<b>Importo previsto per l'attività (al netto IVA):</b>	<b>€ 113.203,96</b>
<b>IVA: Esente; Imponibile: N/A; Aliquota: N/A; Importo IVA: N/A;</b>	
<b>Contributo Autorità di Vigilanza: NO in quanto è applicabile il D.Lgs. nr.208/2011;</b>	
<b>Totale impegno previsto per l'attività:</b>	<b>€ 113.203,96</b>

## **6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI**

<sup>3</sup> Comma 2 lettera d): "qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato"

Data presunta inizio prestazioni: 04/11/2022  
Anno 2022: € 113.203,96 IVA Esente

**7. PARERI**

**SEGREDIFESA**, in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep: Protocollo nr.M\_D GSGDNA 0045246 in data 05/06/2013; Protocollo nr.M\_D GSGDNA 0087920 in data 06/11/2013; Protocollo nr.M\_D GSGDNA 0002462 in data 12/01/2018,

**NO** in quanto l'importo di spesa presunto (inferiore ad Euro 5.000.000,00) non ricade nelle fattispecie previste.

**Agenzia per l'Italia Digitale** di cui all'art. 3 del D.Lgs. nr.177/09 ed all'art. 20 della Legge nr.134/2012:

**NO** in quanto il parere obbligatorio di DigitPA non trova applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti i sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale (art.539 del D.Lgs. nr.66 in data 15/03/2010).

**8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs. 66/2010 (ex Legge nr.436/1988)**

N/A.

**9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge nr.311/2004 art. 1 co. 11):**

N/A.

**10. COMPENSAZIONI:**

N/A.

**11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI**

**a. Responsabile del Procedimento Unico:**

*Lo stesso del Contratto nr.359/2018;*

**b. Direttore dell'Esecuzione**

*Già nominato nell'ambito del Contratto nr.359/2018;*

**c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**

*Non previsto.*

**12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

----- 04/11/2022 -----

**13. ALTRE NOTIZIE**

Data presunta per la stipula: 04/11/2022

Messa a disposizione dei locali: N/A.

Modalità di pagamento: in accordo alle normative di Legge dietro presentazione della fattura (dopo redazione del Verbale di Consegna se previsto) a seguito di Notifica di Accettazione dell'attività in esito a favorevoli Verifiche di Conformità.

Garanzia: A termine di legge.

Assunzione in carico a cura di: 04/11/2022

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: N/A.

Codificazione: NO.

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: NO

Revisione prezzo: N/A.

Ricorso all'outsourcing: N/A.

**Assicurazione di Qualità:**

- UNI-EN-ISO 9001:2015 e s.m.i. nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione" o EA34 "Studi di consulenza tecnica, ingegneria";
- NATO AQAP equipollente.

SOA: N/A.

**Enti dell'A.D. destinatari della notifica del Contratto:**

----- OMISIS -----

**14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. nr.81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

NON PREVISTA (comma 3-bis) in quanto trattasi di:

- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi di durata non superiori a 5 uomini/giorno.
- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. nr.81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

N/A.

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE:**

OK

---

**IL DIRETTORE**  
Magg. Gen. Angelo GERVASIO