



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## *DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI*

**DETERMINA A CONTRARRE TER 22/002** in data **13/01/2022**

**OGGETTO:** Approvvigionamento di supporti logistici e kit verificatori per armi "Beretta".

Rif: NP 013/21/119

### **1. SCOPO**

La presente Determina a Contrarre viene emessa per soddisfare l'esigenza di approvvigionamento di supporti logistici e kit verificatori per armi "Beretta" per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

### **2. FONTI DI FINANZIAMENTO**

<b>E. F.</b>	<b>O.P.</b>	<b>VSP</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento €</b>	<b>Dati Richiesta</b>
2022	SMD	101 7120-03 C 120PB 26 165-051	A1	100.000,00 <sup>(1)</sup>	LdM prot. n. M_D SSMD REG2021 0155323 del 30-08-2021
Impresa recepita nel Documento di Mandato 2021 Var. 5					
Contributo da versare all'A.N.A.C.			Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 208/2011, anche ai sensi dell'art.1 co. 6 del D.Lgs. 50/2016		

<sup>(1)</sup> Importo IVA inclusa.

### **3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

#### **3.1. Esigenza Operativa**

L'esigenza prospettata dallo Stato Maggiore Difesa necessaria per le armi "BERETTA" in dotazione all'Arma dei Carabinieri, è volta ad acquisire il seguente materiale:

- per la pistola PX4: n. 5 supporti logistici (ovvero parti di ricambio) per FLA (Sostegno Diretto), n. 2 kit di verificatori per FLS (Sostegno Generale) e manualistica TER.M;
- per la pistola mitragliatrice PMX: n. 5 supporti logistici (ovvero parti di ricambio) per FLA (Sostegno Diretto);
- per il fucile d'assalto ARX160 A3: n. 2 kit di strumenti verificatori per FLA (Sostegno Diretto);

per i precipui fini connessi con le attività istituzionali dell'Arma, nazionali ed estere, in cui è costantemente impegnata.

### **3.2. Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione**

- Contratto n° 2083 del 30/12/2019 e contratto n° 2113 del 21 /12/2020: contratti in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura negoziata, per la provvista di Sistemi Individuali di Combattimento (SIC). La fornitura prevede acquisizione di parti di ricambio (supporto logistico) per pistola mitragliatrice Beretta mod. PMX e set verificatori per ARX160A3.
- Contratto n° 2021 del 27.12.2018: contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura negoziata, per la provvista di armi leggere Beretta, Victrix, Benelli e relativi accessori, dotazioni, supporto logistico e pubblicazioni tecniche.

### **3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale**

Il materiale in acquisizione è volto a fornire supporto logistico (parti di ricambio, strumenti verificatori e manualistica tecnica) per le armi:

- pistola PX4;
  - pistola mitragliatrice PMX;
  - fucile d'assalto ARX 160 A3;
- sia per la FLA (Sostegno Diretto) che per la FLS (Sostegno Generale).

### **3.4. Rilevanza ai sensi del DM 24 luglio 2007 del Ministero della Difesa**

Non Applicabile (materiale non radiogeno).

### **3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza**

Non applicabile.

## **4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **4.1. Priorità**

L'esigenza è inserita nel "Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento" (D.d.M. – Var. n° 5) con codice A/1 (impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa/previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità).

### **4.2. Profilo Finanziario dei Pagamenti**

VSP	Importo € (I.V.A. inclusa)	
	E.F. 2022	Totale
101 7120-03 C 120 PB 26 165 051	100.000,00	100.000,00

### **4.3. Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

### **4.4. Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)**

I programmi rientrano fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2021-2023" emanato dal Ministro della Difesa in data 26/03/2021.

### **4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Impresa soggetta ad IVA al 22%.

### **4.6. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)**

È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

## **5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

### **5.1. Condizioni di esclusione**

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

## 5.2. Procedura di affidamento

### **Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 2, lett. d) con la Società Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.**

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è giustificato in quanto la fornitura può essere affidata unicamente alla Soc. Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A. in quanto detentrica della proprietà intellettuale e produttrice del materiale in argomento.

## 5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile

## 5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile

## 5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile in quanto è stato previsto il ricorso a procedura negoziata. La valutazione tecnico-economica dell'offerta verrà effettuata da apposita Commissione all'uopo nominata dall'Autorità Responsabile del procedimento amministrativo successivamente alla ricezione dell'offerta.

## 5.6. Ripartizione in lotti

Lotto unico

## 5.7. Compensazioni Industriali

Non applicabile

## 5.8. Pubblicità

- **Preventiva:** sarà effettuata la pubblicità sui siti istituzionali (DAT e MIT).
- **Post stipula:** si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, come previsto all'art. 23 del D.Lgs. 208/2011 (il testo sarà a cura della 9<sup>a</sup> Divisione).

## 5.9. Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT di Nettuno;
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della complessità tecnologica della fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 30 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del Contraente;
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità (collaudo) e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice. In linea con quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 20 lettera g) della legge n. 55 del 2019, si procederà al pagamento anticipato del 20% dell'intero importo contrattuale, eventualmente incrementabile fino al 30% ai sensi dell'art. 207 co. 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente;
- **Revisione Prezzi:** non prevista;
- **Subappalto:** nei limiti previsti dalle norme;
- **Omologazione:** le armi PX4, PMX e ARX160 A3 sono già omologate;
- **Consegna dei materiali:** Centro Unico Patrimoniale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole previste;
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110 e UNI EN ISO 9001;

- **Tutela ambientale e della salute:** clausola prevista, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i..
- **Garanzia** (decorrente dalla data di consegna): 24 mesi;
- **Manualistica:** i manuali tecnici d'uso, manutenzione e catalogo parti di ricambio dovranno essere resi disponibili su formato informatico, senza limiti alla riproduzione, in accordo alla TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

**5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Sarà inserito uno specifico articolo nel contratto per prevedere i costi di sicurezza.

**5.11. Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo**

Tenuto conto dell'importo presunto della provvista, pari a € 100.000,00 (IVA inclusa), l'Autorità Responsabile del Procedimento è il Capo della 1<sup>a</sup> Divisione.

**5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**

Si dispone che:

- per la fase di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento sia il Col. ing. Giuseppe A. TIRNETTA, Capo della 1<sup>a</sup> Divisione;
- per la fase di esecuzione il Responsabile Unico del Procedimento sia il Col. ing. Dario PORFIDIA, Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno;
- il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sia nominato dal Direttore dell'UTTAT di Nettuno, in qualità di RUP per la fase di esecuzione, tra il personale dipendente.

**5.13. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**

Non previsto.

**DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

*Giovannini*