



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7^ DIVISIONE**

N° 073/20/SN

**DETERMINAZIONE N. TER 19/054 VAR. 3**

**OGGETTO:** Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di moto-spaZZatrici aeroportuali, moto-spaZZatrici stradali, moto-sollevatori elettrici, moto-sollevatori diesel, fork lift 18 ton, fork lift 3,5 ton, fork lift 3 ton, autosoccorso 8,5 ton, All Terrain Vehicles 4x4, All Terrain Vehicles 6x6 e motoslitte con relativi rimorchi. Variante 3 alla DAC 19/054.

<b>E.F.</b>	<b>OP</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)</b>	<b>Dati Richiesta</b>
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO-SPAZZATRICE AEROPORTUALE n. 1+1 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2020	SMA	<b>400 7120-03C 120PB 26 096-018</b> <b>n. 1 MOTO-SPAZZATRICE</b> <b>AEROPORTUALE</b>	A1	<b>€ 245.000,00</b>	<b>f. n. M_D ARM001 REG2020 0109069 in data 07/12/20 in <u>pos. 2<sup>1</sup></u></b>
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 n. 14 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-002 n. 2 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-013 n. 7 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SMD	120 7120-03C 120PB 26 335-001 n. 1 MOTO-SPAZZATRICE STRADALE	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2

<sup>1</sup> Variazione del capitolo di spesa (7120-03), comunicato dall'O.P. (SMA IV).

2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO n. 1+2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE DIESEL n. 1+2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 n. 4 FORK LIFT 18 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-002 n. 2 FORK LIFT 18 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 n. 4 FORK LIFT 3,5 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SMD	140 7120-03C 120PB 26 506-007 n. 2 FORK LIFT 3 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 n.5 AUTOSOCCORSO 8.5 TON	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 ALL TERAİN VEHICLES n.6 (di cui n.4 4x4, e n.2 6x6) +6 (in opzione - di cui n.4 4x4, e n.2 6x6)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 MOTOSLITTE CON RELATIVI RIMORCHI n. 2 +2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 2
Contributo da versare all' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				Situazione invariata	

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 2 in **pos. 3.**

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### 1.2.1 Generalità

Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

## 2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 2.1 Priorità

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

## 2.2 Profilo finanziario dei pagamenti

I finanziamenti sono previsti con i profili sotto riportati suddivisi per lotto:

### LOTTO 1 (MOTOSPAZZATRICE AEROPORTUALE - n. 2 SMA)

#### PROFILO DI CASSA VSP 400 7120-03C 120PB 26 096-018 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMA IV	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00

#### PROFILO DI CASSA VSP 400 7120-03C 120PB 26 268-004 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMA IV	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00

### LOTTO 2 (MOTO-SPAZZATRICI STRADALI – n. 23 SME e n. 1 SMD II)

#### PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 177.632,00	€ 710.528,00	€ 0,00	€ 888.160,00

#### PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-002 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 25.019,99	€ 100.079,94	€ 0,00	€ 125.099,93

#### PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-013(codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 89.172,01	€ 356.688,06	€ 0,00	€ 445.860,07 €

#### PROFILO DI CASSA VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-001 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD RIS	€ 12.688,00	€ 50.752,00	€ 0,00	€ 63.440,00

LOTTO 2	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 304.512,00	€ 1.218.048,00	€ 0,00	€ 1.522.560,00

### LOTTO 4 (FORK LIFT 18t – n. 6 SME)

#### PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 276.129,92	€ 1.104.519,68	€ 0,00	€ 1.380.649,60

#### PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-002 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 138.064,96	€ 552.259,84	€ 0,00	€ 690.324,80

LOTTO 4	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 414.194,88	€ 1.656.779,52	€ 0,00	€ 2.070.974,40

### LOTTO 5 (FORK LIFT 3,5t – n. 4 SME)

#### PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 90.084,80	€ 360.339,20	€ 0,00	€ 450.424,00

## LOTTO 6 (FORK LIFT 3t – n. 2 SMD IV)

PROFILO DI CASSA VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD IV	€ 35.296,00	€ 141.184,00	€ 0,00	€ 176.480,00

### 2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

## 3. PROFILO AMMINISTRATIVO

### 3.1 Condizioni di esclusione

Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.2 Procedura di affidamento

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.3 Requisiti generali dei partecipanti alla procedura di affidamento.

Invariati rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariati rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.6 Ripartizione in lotti

Invariati rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.7 Compensazioni industriali

Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.8 Pubblicità

#### 3.8.1 Pubblicità nazionale

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

#### 3.8.2 Pubblicità europea

##### 3.8.2.1 G.U.C.E.

Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

##### 3.8.2.2 Electronic Bulletin Board (EBB)

Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.9 Clausole dei progetti dei contratti

Ad integrazione rispetto alla DAC 19-054 Var. 2:

– **Tempi di approntamento:** In considerazione dell'urgenza dell'A.M di ricevere il mezzo, è stata sentita la AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. (Soc. produttrice del veicolo del lotto 1) per anticipare le tempistiche di fornitura per n. 1 moto spazzatrice il cui approntamento alla verifica di conformità è fissato entro 45 giorni a decorrere dalla data di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

– **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

### 3.11 Autorità Responsabile

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

**3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

**3.13 Parere del Comitato Consultivo**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 2.

**4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 4 e 5.**

**5. ALLEGATI**

- Lettera di variazione della VSP dello SMA in **pos. 2;**
- DAC 19/054 Var. 2 in **pos. 3;**
- Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 4 e 5.**

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Magg. Gen. Claudio DI LEONE)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7^ DIVISIONE**

N° 073/20/SN

**DETERMINAZIONE N. TER 19/054 VAR. 2**

**OGGETTO:** Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di moto-spaZZatrici aeroportuali, moto-spaZZatrici stradali, moto-sollevatori elettrici, moto-sollevatori diesel, fork lift 18 ton, fork lift 3,5 ton, fork lift 3 ton, autosoccorso 8,5 ton, All Terrain Vehicles 4x4, All Terrain Vehicles 6x6 e motoslitte con relativi rimorchi. Variante 2 alla DAC 19/054.

<b>E.F.</b>	<b>OP</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)</b>	<b>Dati Richiesta</b>
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO-SPAZZATRICE AEROPORTUALE n. 1+1 (in opzione)	A1	Situazione invariata	- Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1 - <b>f. n. M_D ARM001 REG2020 0050551 in data 08/06/20 in pos. 2</b>
2020	SMA	<b>7126-01C 120PB 26 184 -108</b> <b>n. 1 MOTO-SPAZZATRICE</b> <b>AEROPORTUALE</b>	A1	<b>€ 245.000,00</b>	- <b>f. n. M_D ARM001 REG2020 0050551 in data 08/06/20 in pos. 2</b>
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 n. 14 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-002 n. 2 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-013 n. 7 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SMD	120 7120-03C 120PB 26 335-001 n. 1 MOTO-SPAZZATRICE STRADALE	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO n. 1+2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE DIESEL n. 1+2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1

2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 n. 4 FORK LIFT 18 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2020	SME	200 7120-03C 120PB 26 507-002 n. 2 FORK LIFT 18 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 n. 4 FORK LIFT 3,5 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SMD	140 7120-03C 120PB 26 506-007 n. 2 FORK LIFT 3 t	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 n.5 AUTOSOCCORSO 8.5 TON	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 ALL TERAİN VEHICLES n.6 (di cui n.4 4x4, e n.2 6x6) +6 (in opzione - di cui n.4 4x4, e n.2 6x6)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 MOTOSLITTE CON RELATIVI RIMORCHI n. 2 +2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054 Var. 1
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				€ 600,00	

## 1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

### 1.1 Esigenza Operativa

Ad integrazione di quanto segnalato nella DAC 19-054 in **pos. 3** e sua Var. 1 in **pos. 4**, l'A.M, per esigenze istituzionali legate al concorso delle F.A. alla popolazione per contrastare l'emergenza COVID, ha l'urgenza di dover potenziare la capacità di soccorso, di trasporto aereo, di mobilità orizzontale e di *air terminal* dei propri assetti.

Per l'esigenza di cui sopra, lo SMA con la lettera di Mandato in **pos. 2**, tra gli equipaggiamenti segnalati ha dato mandato alla DAT di acquisire una moto spazzatrice aeroportuale identica a quella in approvvigionamento, attivando l'opzione del lotto 1 per un importo complessivo IVA esente pari a **€ 245.000,00**.

### 1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

#### 1.2.1 Generalità

Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.

### 1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.

## 2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 2.1 Priorità

Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.

### 2.2 Profilo finanziario dei pagamenti

I finanziamenti sono previsti con i profili sotto riportati suddivisi per lotto:

**LOTTO 1 (MOTOSPAZZATRICE AEROPORTUALE - n. 2 SMA)****PROFILO DI CASSA VSP 7126-01C 120PB 26 184 -108 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMA IV	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245.000,00

**PROFILO DI CASSA VSP 400 7120-03C 120PB 26 268-004 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMA IV	€ 0,00	€ 245,00	€ 0,00	€ 245.000,00

**LOTTO 2 (MOTO-SPAZZATRICI STRADALI – n. 23 SME e n. 1 SMD II)****PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 177.632,00	€ 710.528,00	€ 0,00	€ 888.160,00

**PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-002 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 25.019,99	€ 100.079,94	€ 0,00	€ 125.099,93

**PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-013(codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 89.172,01	€ 356.688,06	€ 0,00	€ 445.860,07 €

**PROFILO DI CASSA VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-001 (codice A1)**

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD RIS	€ 12.688,00	€ 50.752,00	€ 0,00	€ 63.440,00

LOTTO 2	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 304.512,00	€ 1.218.048,00	€ 0,00	€ 1.522.560,00

**LOTTO 4 (FORK LIFT 18t – n. 6 SME)****PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 276.129,92	€ 1.104.519,68	€ 0,00	€ 1.380.649,60

**PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-002 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 138.064,96	€ 552.259,84	€ 0,00	€ 690.324,80

LOTTO 4	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 414.194,88	€ 1.656.779,52	€ 0,00	€ 2.070.974,40

**LOTTO 5 (FORK LIFT 3,5t – n. 4 SME)****PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 90.084,80	€ 360.339,20	€ 0,00	€ 450.424,00

**LOTTO 6 (FORK LIFT 3t – n. 2 SMD IV)****PROFILO DI CASSA VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-007 (codice A1)**

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD IV	€ 35.296,00	€ 141.184,00	€ 0,00	€ 176.480,00

**2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)**  
 Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.

- 2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.  
L'approvvigionamento fruisce dell'esenzione di IVA (para. 6 let. in già citata **pos. 2**).
- 2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.

### **3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

- 3.1 Condizioni di esclusione**  
Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.2 Procedura di affidamento**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.3 Requisiti generali dei partecipanti alla procedura di affidamento.**  
Invariati rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**  
Invariati rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.5 Criterio di affidamento**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.  
Per gli incrementi disposti dallo SMA (let. in già citata **pos. 2**) per il **lotto 1** si procederà attivando l'opzione prevista per un importo complessivo, IVA esente, pari a € **245.000,00**;
- 3.6 Ripartizione in lotti**  
Invariati rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.7 Compensazioni industriali**  
Invariate rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.8 Pubblicità**
- 3.8.1 Pubblicità nazionale**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.8.2 Pubblicità europea**
- 3.8.2.1 G.U.C.E.**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.8.2.2 Electronic Bulletin Board (EBB)**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.9 Clausole dei progetti dei contratti**  
Ad integrazione rispetto alla DAC 19-054 Var. 1:
- **Tempi di approntamento:** In considerazione dell'urgenza dell'A.M di ricevere il mezzo, è stata sentita la AEBI SCHMIDT ITALIA S.R.L. (Soc. produttrice del veicolo del lotto 1) per anticipare le tempistiche di fornitura per n. 1 moto spazzatrice, la quale ha comunicato che provvederà ad approntare al verifica di conformità n. 1 veicolo dell'opzione entro il 10 di ottobre 2020, in anticipo rispetto ai tempi previsti contrattualmente.
  - **Modalità di pagamento:** Si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non previsto dalla convenzione.
- 3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.11 Autorità Responsabile**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.
- 3.13 Parere del Comitato Consultivo**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054 Var. 1.

### **4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 5 e 6**.

**5. ALLEGATI**

- Lettera di mandato dello SMA in **pos. 2**;
- DAC 19/054 in **pos. 3**;
- DAC 19/054 Var. 1 in **pos. 4**
- Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 5 e 6**.

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7^ DIVISIONE**

N° 073/20/SN

**DETERMINAZIONE N. TER 19/054 VAR. 1**

**OGGETTO:** Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di moto-spazzatrici aeroportuali, moto-spazzatrici stradali, moto-sollevatori elettrici, moto-sollevatori diesel, fork lift 18 ton, fork lift 3,5 ton, fork lift 3 ton, autosoccorso 8,5 ton, All Terrain Vehicles 4x4, All Terrain Vehicles 6x6 e motoslitte con relativi rimorchi. Variante 1 alla DAC 19/054<sup>1</sup>.

<b>E.F.</b>	<b>OP</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)</b>	<b>Dati Richiesta</b>
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO-SPAZZATRICE AEROPORTUALE n. 1+2 (in opzione)	A1	€ 245.000,00	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 n. 14 MOTO-SPAZZATRICI STRADALI	A1	€ 888.160,00	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2020	SME	<b>200 7120-03C 120PB 26 507-002</b> <b>n. 2 MOTO-SPAZZATRICI</b> <b>STRADALI</b>	A1	€ 125.099,93	- f.n. M_D E0012000 REG2020 0047933 06/03/2020 di SME IV in <b>pos. 2</b> ;
2020	SME	<b>200 7120-03C 120PB 26 507-013</b> <b>n. 7 MOTO-SPAZZATRICI</b> <b>STRADALI</b>	A1	€ 445.860,07	- f.n. M_D E0012000 REG2020 0047933 06/03/2020 di SME IV in <b>pos. 2</b> ;
2019	SMD	120 7120-03C 120PB 26 335-001 n. 1 MOTO-SPAZZATRICE STRADALE	A1	€ 63.440,00	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO n. 1+2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054

<sup>1</sup> La variante alla DAC viene approvata a seguito della procedura di gara che ha definito gli importi dei beni al fine di aggiornare le previsioni di finanziamento prevedendo qualora esercitata dagli O.P. le opzioni. Si precisa che i lotti relativi a: moto sollevatore elettrico e diesel (lotto 3), autosoccorso 8,5 t (lotto 7), all terrain vehicles e motoslitte con relativi rimorchi (lotto 8), sono andati deserti, pertanto verranno aggiornati solo i dati relativi ai lotti aggiudicati.

2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE DIESEL n. 1+2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 n. 4 FORK LIFT 18 t	A1	<b>€ 1.380.649,60</b>	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
<b>2020</b>	<b>SME</b>	<b>200 7120-03C 120PB 26 507-002</b> <b>n. 2 FORK LIFT 18 t</b>	<b>A1</b>	<b>€ 690.324,80</b>	- f.n. M_D E0012000 REG2020 0047933 06/03/2020 di SME IV in <b>pos. 2</b> ;
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 n. 4 FORK LIFT 3,5 t	A1	<b>€ 450.424,00</b>	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SMD	140 7120-03C 120PB 26 506-007 n. 2 FORK LIFT 3 t	A1	<b>€ 176.480,00</b>	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 n.5 AUTOSOCCORSO 8.5 TON	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 ALL TERAİN VEHICLES n.6 (di cui n.4 4x4, e n.2 6x6) +6 (in opzione - di cui n.4 4x4, e n.2 6x6)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 MOTOSLITTE CON RELATIVI RIMORCHI n. 2 +2 (in opzione)	A1	Situazione invariata	Situazione invariata rispetto alla DAC 19/054
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				<b>€ 600,00</b>	

## **1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

### **1.1 Esigenza Operativa**

Invariata rispetto alla DAC 19-054 in **pos. 3**.

Con la lettera di Mandato in già citata **pos. 2** lo SME IV ha dato mandato alla DAT per incrementare i quantitativi dei lotti 2 e 4 come di seguito indicato:

- **lotto 2** (moto spazzatrice stradale) n. 9 unità di cui n. 6 attivando l'opzione prevista e n. 3 applicando l'aumento del 5<sup>^</sup> per un importo complessivo IVA compresa pari a **€ 570.960,00**;
- **lotto 4** (fork lift 18t) n. 2 unità attivando l'opzione prevista per un importo complessivo pari a **€ 690.324,80**.

### **1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale**

#### **1.2.1 Generalità**

Invariate rispetto alla DAC 19-054.

### **1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**

Invariata rispetto alla DAC 19-054.

## **2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **2.1 Priorità**

Invariata rispetto alla DAC 19-054.

## 2.2 Profilo finanziario dei pagamenti

I finanziamenti sono previsti con i profili sotto riportati suddivisi per lotto:

### LOTTO 1 (MOTOSPAZZATRICE AEROPORTUALE - n. 1 SMA)

PROFILO DI CASSA VSP 400 7120-03C 120PB 26 268-004 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMA IV	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00

### LOTTO 2 (MOTO-SPAZZATRICI STRADALI – n. 23 SME e n. 1 SMD II)

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 177.632,00	€ 710.528,00	€ 0,00	€ 888.160,00

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-002 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 25.019,99	€ 100.079,94	€ 0,00	€ 125.099,93

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-013(codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 89.172,01	€ 356.688,06	€ 0,00	€ 445.860,07 €

PROFILO DI CASSA VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-001 (codice A1)

O.P.	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD RIS	€ 12.688,00	€ 50.752,00	€ 0,00	€ 63.440,00

LOTTO 2	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 304.512,00	€ 1.218.048,00	€ 0,00	€ 1.522.560,00

### LOTTO 4 (FORK LIFT 18t – n. 6 SME)

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 276.129,92	€ 1.104.519,68	€ 0,00	€ 1.380.649,60

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 507-002 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 138.064,96	€ 552.259,84	€ 0,00	€ 690.324,80

LOTTO 4	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
TOT.	€ 414.194,88	€ 1.656.779,52	€ 0,00	€ 2.070.974,40

### LOTTO 5 (FORK LIFT 3,5t – n. 4 SME)

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 90.084,80	€ 360.339,20	€ 0,00	€ 450.424,00

### LOTTO 6 (FORK LIFT 3t – n. 2 SMD IV)

PROFILO DI CASSA VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2020	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD IV	€ 35.296,00	€ 141.184,00	€ 0,00	€ 176.480,00

## 2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Invariata rispetto alla DAC 19-054.

- 2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.
- 2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.

### **3. PROFILO AMMINISTRATIVO**

- 3.1 Condizioni di esclusione**  
Invariate rispetto alla DAC 19-054.
- 3.2 Procedura di affidamento**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.
- 3.3 Requisiti generali dei partecipanti alla procedura di affidamento.**  
Invariati rispetto alla DAC 19-054.
- 3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**  
Invariati rispetto alla DAC 19-054.
- 3.5 Criterio di affidamento**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054.  
Per gli incrementi disposti dallo SME (let. In già citata **pos. 2**) per i **lotti 2 e 4** si procederà come di seguito indicato:
- **lotto 2** n. 9 unità di cui: n. 6 attivando l'opzione prevista e n. 3 applicando l'aumento del 5<sup>^</sup> per un importo complessivo, IVA compresa, pari a € **570.960,00**;
  - **lotto 4** n. 2 unità attivando l'opzione prevista per un importo complessivo pari a € **690.324,80**.
- 3.6 Ripartizione in lotti**  
Invariati rispetto alla DAC 19-054.
- 3.7 Compensazioni industriali**  
Invariate rispetto alla DAC 19-054.
- 3.8 Pubblicità**
- 3.8.1 Pubblicità nazionale**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.
- 3.8.2 Pubblicità europea**
- 3.8.2.1 G.U.C.E.**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054.
- 3.8.2.2 Electronic Bulletin Board (EBB)**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054.
- 3.9 Clausole dei progetti dei contratti**  
Invariate rispetto alla DAC 19-054.
- 3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.
- 3.11 Autorità Responsabile**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.
- 3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**  
Invariata rispetto alla DAC 19-054.
- 3.13 Parere del Comitato Consultivo**  
Invariato rispetto alla DAC 19-054.

### **4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA**

Cronoprogramma e piano temporale di massima in **pos. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e** e **pos. 5**.

**5. ALLEGATI**

- Lettera di mandato dello SME in **pos. 2**;
- DAC 19/054 **pos. 3**;
- Cronoprogrammi e piani temporali di massima in **pos. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e e pos. 5**.

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

**VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**  
**IL DIRETTORE**

Ten. Gen. ing. Paolo GIOVANNINI

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI**  
**III REPARTO – 7<sup>^</sup> DIVISIONE**

N° 073/19/0435

**DETERMINAZIONE N. TER 19/054**

**OGGETTO:** Determinazione a Contrarre per l'approvvigionamento di moto-spaZZatrici aeroportuali, moto-spaZZatrici stradali, moto-sollevatori elettrici, moto-sollevatori diesel, fork lift 18 ton, fork lift 3,5 ton, fork lift 3 ton, autosoccorso 8,5 ton, All Terrain Vehicles 4x4, All Terrain Vehicles 6x6 e motoslitte con relativi rimorchi.

<b>E.F.</b>	<b>OP</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)</b>	<b>Dati Richiesta</b>
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO-SPAZZATRICE AEROPORTUALE n. 1+2	A1	QUOTA PARTE € 2.253.000,00	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2a c/pag;</b> - f.n. M_D ARM001 REG2018 0071012 in data 04/07/2018 di SMA IV in <b>pos. 2a;</b> - f.n. M_D ARM001 REG2019 0015912 in data 12/02/2019 di SMA IV in <b>pos. 2b;</b> - f.n. M_D ARM001 REG2019 0043100 in data 19/04/2019 di SMA VI in <b>pos. 2c.</b>
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 MOTO-SPAZZATRICE STRADALE n. 14+6	A1	QUOTA PARTE € 1.500.000,00	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2b c/pag;</b> - f.n. M_D E0012000 REG2018 0054004 in data 15/03/2018 di SME IV in <b>pos. 2d;</b> - f.n. M_D E0012000 REG2018 023260 in data 21/11/2018 di SME IV in <b>pos. 2e.</b>
2019	SMD	120 7120-03C 120PB 26 335-001 MOTO-SPAZZATRICE STRADALE n. 1	A1	QUOTA PARTE € 355.167,26	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2c c/pag;</b> - f.n. M_D SCII REG2019 0018703 in data 07/05/2019 di di SMD – RIS in <b>pos. 2f.</b>

2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE ELETTRICO n. 1+2	A1	QUOTA PARTE € 2.253.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2a c/pag;</b></li> <li>- f.n. M_D ARM001 REG2018 0071012 in data 04/07/2018 di SMA IV in <b>pos. 2a;</b></li> <li>- f.n. M_D ARM001 REG2019 0015912 in data 12/02/2019 di SMA IV in <b>pos. 2b;</b></li> <li>- f.n. M_D ARM001 REG2019 0043100 in data 19/04/2019 di SMA VI in <b>pos. 2c.</b></li> </ul>
2019	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-004 MOTO SOLLEVATORE DIESEL n. 1+2	A1	QUOTA PARTE € 2.253.000,00	<p>stralci let.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2a c/pag;</b></li> <li>- f.n. M_D ARM001 REG2018 0071012 in data 04/07/2018 di SMA IV in <b>pos. 2a;</b></li> <li>- f.n. M_D ARM001 REG2019 0015912 in data 12/02/2019 di SMA IV in <b>pos. 2b;</b></li> <li>- f.n. M_D ARM001 REG2019 0043100 in data 19/04/2019 di SMA VI in <b>pos. 2c.</b></li> </ul>
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 450-005 FORK LIFT 18 TON n. 4+2	A1	QUOTA PARTE € 1.500.000,00	<p>stralci let.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2b c/pag;</b></li> <li>- f.n. M_D E0012000 REG2018 0054004 in data 15/03/2018 di SME IV in <b>pos. 2d;</b></li> <li>- f.n. M_D E0012000 REG2018 023260 in data 21/11/2018 di SME IV in <b>pos. 2e.</b></li> </ul>
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 FORK LIFT 3,5 TON n. 4	A1	QUOTA PARTE € 7.894.498,00	<p>stralci let.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2d c/pag;</b></li> <li>- f.n. M_D E0012000 REG2019 0081471 in data 16/04/2019 di SME IV in <b>pos. 2g.</b></li> </ul>

2019	SMD	140 7120-03C 120PB 26 506-007 FORK LIFT 3 TON n.2	A1	QUOTA PARTE € 215.991,93	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2e c/pag</b> ; - f.n. M_D SSMD REG2018 0028939 in data 23/02/2018 di SMD IV in <b>pos. 2h</b> ; - f.n. M_D SSMD REG2018 0047994 in data 28/03/2018 di SMD IV in <b>pos. 2i</b> ; - f.n. M_D SSMD REG2019 0060580 in data 05/04/2019 di SMD IV in <b>pos. 2l</b> .
2019	SME	200 7120-29C 120PB 26 524-007 AUTOSOCCORSO 8.5 TON n.5	A1	QUOTA PARTE € 7.894.498,00	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2d c/pag</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2019 0081471 in data 16/04/2019 di SME IV in <b>pos. 2g</b> .
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 ALL TERAİN VEHICLES n.6 (di cui n.4 4x4, e n.2 6x6) +6 (di cui n.4 4x4, e n.2 6x6)	A1	QUOTA PARTE € 244.000,00	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2f c/pag</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2018 0140874 in data 12/07/2018 di SME IV in <b>pos. 2m</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2019 0071417 in data 03/04/2019 di SME IV in <b>pos. 2n</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2019 0157820 in data 26/07/2019 di SME IV in <b>pos. 2o</b> .
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 264-040 MOTOSLITTE CON RELATIVI RIMORCHI n.2 +2	A1	QUOTA PARTE € 244.000,00	stralci let.: - f.n. M_D SSMD REG2019 0089800 in data 24/05/2019 di SMD –UGPPB in <b>pos. 2f c/pag</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2018 0140874 in data 12/07/2018 di SME IV in <b>pos. 2m</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2019 0071417 in data 03/04/2019 di SME IV in <b>pos. 2n</b> ; - f.n. M_D E0012000 REG2019 0157820 in data 26/07/2019 di SME IV in <b>pos. 2o</b> .
Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				-----	

## **1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

### **1.1 Esigenza Operativa**

Nell'ambito del rinnovo del parco veicoli delle FF.AA. lo SMD, lo SME e lo SMA hanno, rispettivamente, conferito mandato alla DAT di approvvigionare (lettere di mandato in **pos. 2**):

- SMD IV: n. 2 fork lift da 3 ton;
- SMD RIS: n. 1 moto-spazzatrice stradale;
- SME IV: n. 14+6 moto-spazzatrici stradali; n. 4+2 fork lift da 18 ton; n. 4 fork lift da 3,5 ton e n. 5 auto-soccorso da 8,5 ton; n. 6 All Terrain Vehicles (di cui n.4 4x4 e n.2 6x6) +6 (di cui n.4 4x4 e n.2 6x6); n. 2 +2 motoslitte;
- SMA IV: n. 1+2 moto-spazzatrice aeroportuale; n. 1+2 moto-sollevatore elettrico; n. 1+2 moto-sollevatore diesel.

In particolare, alcune delle acquisizioni dello SME IV (n. 4 fork lift da 3,5 ton e n. 5 auto-soccorso da 8,5 ton) sono anche inserite nel piano che vede le F.A. impiegate nell'attività di soccorso urgente alle popolazioni colpite da eventi calamitosi in concorso alla Protezione Civile (lettera di mandato in **pos. 2g**).

### **1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale**

#### **Generalità**

I veicoli in approvvigionamento sono di stretta derivazione commerciale e le caratteristiche sono state definite sulla base delle esigenze segnalate dagli O.P. (motorizzazione e dotazioni) e includono elementi opzionali da inserire nei criteri di selezione.

Inoltre, in relazione agli obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni stipulate dalla società CONSIP, occorre specificare che i materiali in approvvigionamento non sono presenti nelle convenzioni/accordo quadro della Società CONSIP decreto dirigenziale (in **pos. 3**).

Si riporta il verbale di prezzo base palese

Ai sensi dell'Art. 66 del D.L. 50/2016 è stata effettuata una spedita consultazione di mercato con le società costruttrici/rivenditori. Il costo presunto per ogni lotto risulta essere:

- moto-spazzatrice aeroportuale € 282.000,00 (senza IVA);
- moto-spazzatrice stradale € 870.000,00 (senza IVA)
- sollevatore elettrico e sollevatore diesel €130.000,00 (senza IVA);
- fork lift 18 ton € 1.144.000,00 (senza IVA);
- fork lift 3,5 ton € 444.000,00 (senza IVA);
- fork lift 3 ton € 214.000,00 (senza IVA);
- auto-soccorso da 8,5 ton € 425.000,00 (senza IVA);
- All-Terrain Vehicles e moto-slitte con relativo rimorchio €197.000, 00 (senza IVA).

Sulla base delle esigenze segnalate l'impresa nel suo complesso ha un onere di circa € **3.706.000, 00** IVA esclusa.

### **1.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**

Apparati non radiogeni.

## **2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **2.1 Priorità**

A1

### **2.2 Profilo finanziario dei pagamenti**

I finanziamenti sono previsti come da lettere di mandato con i profili di seguito riportati:

PROFILO DI CASSA VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2019	e.f. 2020	e.f. 2021	Totale
SMD IV	€ 0,00	€ 214.000,00	€ 0,00	€ 214.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2019	e.f. 2020	e.f. 2021	Totale
SMD RIS	€ 0,00	€ 70.760,00	€ 0,00	€ 70.760,00

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 450-005 (codice A1)

O.P	e.f. 2019	e.f. 2020	e.f. 2021	Totale
SME IV	€ 0,00	€ 2.386.320,00	€ 0,00	€ 2.386.320,00

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-29C 120PB 26 524-007 (codice A1)

O.P	e.f. 2019	e.f. 2020	e.f. 2021	Totale
SME IV	€ 0,00	€ 1.060.180,00	€ 0,00	€ 1.060.180,00

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 264-040 (codice A1)

O.P	e.f. 2019	e.f. 2020	e.f. 2021	Totale
SME IV	€ 0,00	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00

PROFILO DI CASSA VSP 400 7120-03C 120PB 26 268-004 (codice A1)

O.P	e.f. 2019	e.f. 2020	e.f. 2021	Totale
SMA IV	€ 0,00	€ 421.00,00	€ 0,00	€ 421.00,00

Gli importi dei grafici di cassa sono desunti dai prezzi base palese di gara. L'importo complessivo risulta essere pari a € **4.383.600,00** iva compresa dove applicabile.

### 2.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano delle Performance (PdP) per il triennio 2019-21" emanato dal Sig. Ministro in data 25/02/2019 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019" approvata dal Ministro della Difesa in data 22/01/2019 (stralcio in **pos. 4** e **c/pag.**).

### 2.4 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA ad eccezione delle imprese dello SMD IV e SMA IV (lettere di mandato in **pos. 2m** e **2n**).

### 2.5 Programmazione biennale di servizi e forniture

L'approvvigionamento dei veicoli rientrano tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2019 (in **pos. 5**).

## 3. PROFILO AMMINISTRATIVO

### 3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n. 208/2011 per i materiali "warlike", come disciplinati dall'art. 346 del TFUE .

### 3.2 Procedura di affidamento

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, finalizzata per la stipula di un contratto, previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 61 in quanto l'importo

dell'approvvigionamento è superiore alle soglie per contratti pubblici di rilevanza comunitaria, telematica tramite piattaforma CONSIP.

A tal scopo, sono stati predisposti i seguenti documenti:

- scheda tecnica dei lotti (in **pos. da 6 a 13**) e modelli di offerta tecnica (nelle relative **c/pag.**) ed in particolare:
  - lotto 1 moto-spazzatrice aeroportuale (in **pos. 6 e c/pag.**);
  - lotto 2 moto-spazzatrice stradale (in **pos. 7 e c/pag.**);
  - lotto 3 sollevatore elettrico e sollevatore diesel (in **pos. 8 e c/pag.**);
  - lotto 4 fork lift 18 ton (in **pos. 9 e c/pag.**);
  - lotto 5 fork lift 3,5 ton (in **pos. 10 e c/pag.**);
  - lotto 6 fork lift 3 ton (in **pos. 11 e c/pag.**);
  - lotto 7 auto-soccorso da 8,5 ton (in **pos 12 e c./pag.**);
  - lotto 8 All Terrain Vehicles e motoslitte (in **pos 13 e c./pag.**);
- disciplinare di gara (in **pos. 14 c./pag.**);
- DGUE e domanda di partecipazione (in **pos. 15 e c/pag.**);
- dichiarazioni integrative (in **pos. 16**);
- patto d'integrità (in **pos. 17**).

Si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 modificato, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 relativo all'anticipazione del 20% all'appaltatore.

### **3.3 Requisiti generali dei partecipanti alla procedura di affidamento**

La partecipazione dei soggetti è ammessa sulla base: della capacità economica/finanziaria, del fatturato minimo, della capacità professionali/tecniche e del possesso di certificazioni di qualità.

### **3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

### **3.5 Criterio di affidamento**

Offerta economicamente più vantaggiosa.

### **3.6 Ripartizione in lotti**

- lotto uno e due: CPV 34144430-1 autospazzatrici;
- lotto tre, quattro, cinque e sei: CPV 42415100-9 carrelli elevatori;
- lotto sette: CPV 34144220-6 carri attrezzi;
- lotto otto: CPV 34113200-4 veicoli per terreni vari;
- lotto nove: CPV 34132000-1 motoslitte.

### **3.7 Compensazioni industriali**

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

### **3.8 Pubblicità**

#### **3.8.1 Pubblicità nazionale**

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Europea, sul sito istituzionale di Terram, sul MIT e dell'ANAC e, per estratto, su quotidiani a diffusione nazionale e su quotidiani a diffusione locale sulla base della normativa vigente (art. 72 e 73 del d. Lgs 50/2016).

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sul GURI e sui giornali e degli avvisi di aggiudicazione saranno rimborsate dall'aggiudicatario a mente dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e del DM 248 del 2/12/2016 (G.U. 20/2017) (avviso di approvvigionamento in **pos. 18 e c/pag.**).

#### **3.8.2 Pubblicità europea**

##### **3.8.2.1 G.U.C.E.**

Prevista perché trattasi di approvvigionamento di prodotto con importo uguale o superiore alle soglie comunitarie.

##### **3.8.2.2 Electronic Bulletin Board (EBB)**

Non Applicabile.

### 3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività avrà una durata massima di 30 giorni dalla presentazione della fornitura, così come previsto dall' art. 1, del D.lgs. 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del materiale;
  - consegna del materiale presso l'Ente Destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
  - consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione, tramite l'Ente gestore, della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs. 50/2016):** nei limiti consentiti dalla normativa vigente; in conformità all'articolo 105 del Codice, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, dichiarare il ricorso al subappalto e le prestazioni che intende subappaltare.
- **Omologazione:** prevista omologazione civile per la circolazione stradale per le moto spazzatrici e l'auto soccorso (lotti 1, 2 e 7).
- **Assicurazione Qualità:** È richiesta la certificazione appartenente alla serie UNI EN ISO 9000, relativa al settore 22a e 29 di accreditamento, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da Enti firmatari degli accordi EA MLA o IAF MLA.
- **Garanzia:** di massima 2 anni a decorrere dalla data di accettazione al collaudo, ovvero quanto previsto da ogni capitolato tecnico, ai quali si rimanda per le informazioni di dettaglio.
- **Manualistica: Libretto di uso e piccola manutenzione** (in dotazione ai veicoli commerciali).
- **Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 D.lgs. n. 56/2017)**  
È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell'importo del Contratto.

### 3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero così come previsto all'art. 95, comma 10, D.lgs n. 50/2016 e successive varianti.

### 3.11 Autorità Responsabile

Il Direttore (importo pari a € 3.706.000,00 IVA esclusa).

### 3.12 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il capo della 7<sup>a</sup> Divisione (O.d.S. in **pos. 19**);
- in base all' art. 10 comma 3 dell' atto Dispositivo n. 1/4 del 15.02.2019, il Direttore dell'Esecuzione è un Ufficiale dell'Ufficio Tecnico di Torino nominato dal Direttore dell'Ente stesso (lettera per nomina Direttore dell' Esecuzione in **pos. 19 c/pag.**).

### 3.13 Parere del Comitato Consultivo

Non previsto.

## 4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Cronoprogramma in **pos. 20.**

## 5. COORDINAZIONE

Con 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Divisione (in **pos. 1 c/pag.**)

## **6. ALLEGATI**

- lettere di mandato (in **pos. 2**);
- decreto dirigenziale di autorizzazione (in **pos. 3**);
- piano delle Performance e della Direttiva Generale (in **pos 4 e c/pag. 4**);
- programmazione biennale (in **pos 5**);
- schede tecniche dei lotti (in **pos. da 6 a 13**) e modelli di offerta tecnica (nelle relative **c/pag.**);
- disciplinare di gara (in **pos. 14**);
- DGUE e domanda di partecipazione (in **pos. 15 e c/pag. 15**);
- dichiarazioni integrative (in **pos. 16**);
- patto d'integrità (in **pos. 17**);
- avviso di approvigionamento (in **pos. 18 e c/pag 18**);
- ODS per la nomina del RUP e lettera per nomina Direttore dell'Esecuzione del contratto (in **pos. 19 e c/pag. 19**);
- Cronoprogramma (in **pos. 20**).

IL CAPO DELLA DIVISIONE  
(Col. ing. Giulio VENANZI)

---

## **VISTO: CONCORDO**

IL CAPO REPARTO  
(Brig. Gen. Angelo ASSORATI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO  
(Magg. Gen. Vito LEUZZI)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Teresa ESPOSITO)

---

**DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**  
IL DIRETTORE  
Ten. Gen. ing. Francesco CASTRATARO

---

IL DOCUMENTO FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 7^ DIVISIONE