

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I REPARTO – 3^a Divisione

TER/033/19/0311

DETERMINAZIONE N. TER 19/64V1

Roma 26/03/2020

OGGETTO: “Completamento della capacità di difesa NBC del 7° Reggimento Cremona”
Determinazione a contrarre per l'adeguamento tecnologico ed ammodernamento dei Laboratori di Analisi Campali NBC (moduli B).

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA esente)	Dati Richiesta O.P.
2020	SMD	VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-021 ⁽¹⁾	A1	€ 56.867,47	Lettera di mandato n. 09/2019 (lett. n. M_D SSMD REG2019 0079716 del 09-05-2019 in pos. 1)
(1) Stralcio del Documento di Mandato 2020 in pos. 1 ctpg					
Quota relativa all'entità del contributo da versare dalla DAT all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014					Non applicabile, in quanto sottoposto a decreto legislativo 15 11 2011, n. 208.

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Invariato rispetto a DAC TER 19/064 (in **pos 2**).

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

L'esigenza in oggetto è inserita nel “Piano dei programmi di previsto finanziamento – E.F. 2020” con il codice A1 (impresa a finanziamento assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento) per l'importo previsionale di € 56.867,47 (IVA esente) della VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-021 per l'E.F. 2020.

2.2 Modalità di finanziamento: Programma pluriennale a finanziamento annuale (EF 2020-2021).

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

Come disposto da SMD-UGPPB con lett. n. M_D SSMD 0019827 del 15.03.2013, i previsionali indirizzi t/a associati alla fornitura saranno inviati agli OO.PP. (**pos. 3**).

O.P.	E.F. 2019	E.F. 2020	TOTALE
SMD	0,00 €	56.867,47 €	€ 56.867,47

2.4 Programmazione biennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs56/2017).

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.6 Ripartizione in lotti: Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.7 Compensazioni Industriali

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale

Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di approvvigionamento sul sito istituzionale della DAT (in **pos. 4 e 4 ctpg**).

3.8.2 Pubblicità europea: **G.U.C.E.:** Non Applicabile. **EBB:** Non Applicabile.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** Direzione Armamenti Terrestri – 3^a Divisione.
- **Verifica di conformità:** Invariato rispetto a DAC TER 19/064.
- **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto a DAC TER 19/064.
- **Revisione Prezzi:** Invariato rispetto a DAC TER 19/064.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** Invariato rispetto a DAC TER 19/064.
- **Fornitura opzionale:** Invariato rispetto a DAC TER 19/064.
- **Omologazione:** Invariato rispetto a DAC TER 19/064
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto a DAC TER 19/064

3.10 Assicurazione Qualità: Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.12 Autorità Responsabile: Invariato rispetto a DAC TER 19/064.

3.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

Col. ing. Vinicio PASQUALI (Ordine di Servizio nomina, in **pos. 5 e 5 ctpg**).

3.14 Iter amministrativo A cura della _____^a Sezione della 9^a Divisione.

3.15 Liquidazione A cura della _____^a Sezione della 10^a Divisione.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA: in pos. 6

5. **COORDINAZIONE (in contropagina):** con la 9^a e la 10^a Divisione.

6. **ALLEGATI**

Pos. 1	LdM n. 09/2019 e relativi Allegati
Pos. 1 ctpg	Documento di Mandato 2020 (stralcio) e e-mail di SMD – IV REPARTO
Pos. 2	DAC TER 19/064
Pos. 3	Lettera agli OO.PP
Pos. 4	Avviso di approvvigionamento e Scheda MIT
Pos. 5	Provvedimento di nomina del RUP e del DEC
Pos. 6	Piano Temporale di Massima

IL CAPO DIVISIONE
Col. Vinicio PASQUALI

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
Brig. Gen. Salvatore Giambattista MASI

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirigente Dr.ssa Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
I REPARTO – 3^a DIVISIONE

TER/033/19/0311

DETERMINAZIONE N. TER 19/064

Roma 01/10/2019

OGGETTO: “Completamento della capacità di difesa NBC del 7° Reggimento Cremona”
Determinazione a contrarre per l’adeguamento tecnologico ed ammodernamento dei Laboratori di Analisi Campali NBC (moduli B).

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA esente)	Dati Richiesta O.P.
2019	SMD	VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-012 ⁽¹⁾	B2	€ 100.000	Lettera di mandato n. 09/2019 (lett. n. M_D SSMD REG2019 0079716 del 09-05-2019 in pos. 1)
(1) Stralcio del Documento di Mandato 2019 in pos. 1 ctpg					
Quota relativa all’entità del contributo da versare dalla DAT all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 2014					Non applicabile, in quanto sottoposto a decreto legislativo 15 11 2011, n. 208.

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Lo SMD, con la lettera in citata pos. 1, ha dato mandato per l’avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all’ammodernamento di n. 5 moduli per analisi biologiche dei Laboratori di Analisi Campale NBC (nel seguito “laboratori”), secondo le modalità riportate nell’Allegato B alla medesima lettera.

In particolare, per l’E.F. 2019 è prevista la sola fase di studio per l’ammodernamento dei moduli sopracitati, mediante la rimodulazione della struttura e l’installazione di nuovi apparati e strumentazione di ultima generazione, al fine di aderire alle esigenze del 7° Reggimento “Cremona”. I citati laboratori si compongono di tre tipologie di moduli differenti, uno per le analisi biologiche, uno per le analisi chimiche e uno per le analisi nucleari che, secondo quanto riportato nel Requisito Operativo Preliminare di riferimento (Allegato N - “Laboratorio Campale NBC Edizione 2008” prot. n. 142/1898/1249), devono essere interoperabili e costituire un unico assieme costituito da diversi moduli, che presentino però caratteristiche tecniche omogenee.

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Nell’E.F. 2018, SMD ha dato mandato per acquisire lo studio progettuale per l’ammodernamento dei moduli C ed N dei laboratori. È stato quindi stipulato, a dicembre 2018, il contratto 1986 (stralcio in **pos. 2** e allegato tecnico denominato “Appendice Tecnica” in **pos. 2 ctpg.**) con la Società THALES ITALIA per la realizzazione dello studio volto all’ammodernamento richiesto.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

Le esigenze del Reggimento in oggetto sono inserite nel “Piano dei programmi di previsto finanziamento – E.F. 2019” con il codice B2 (impresa inserita in programmazione RISERVA – Media Priorità, di previsto impegno nell’E.F. di riferimento) per l’importo previsionale di € 100.000,00 (IVA esente) della VSP 140 7120-03C 120PB 26 506-012 per l’E.F. 2019.

2.2 Modalità di finanziamento: Programma pluriennale a finanziamento annuale (EF 2019-2021).

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

Come disposto da SMD-UGPPB con lett. n. M_D SSMD 0019827 del 15.03.2013, i previsionali indirizzi t/a associati alla fornitura saranno inviati agli OO.PP. (**pos. 3**).

O.P.	E.F. 2019	E.F. 2020	TOTALE
SMD	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

(*) il 20% dell'importo pari a € 20.000, a titolo di anticipo, sarà corrisposto entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione del contratto, ai sensi della Legge 55/2019.

2.4 Programmazione biennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017).

L'impresa rientra tra quelle previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2019-2020 (stralcio in **pos. 4**).

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Il programma rientra tra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2019-2021" emanato dal Ministro in data 25/02/2019 (stralcio in **pos. 5**), ed è altresì compreso nella Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019 approvata dal Ministro in data 22/01/2019 (stralcio in **pos. 5 ctpg.**).

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma non soggetto ad IVA ai sensi del DPR 633/72, art. 72 in quanto trattasi di materiale necessario per soddisfare gli impegni assunti dall'Italia in ambito NATO: specifici requisiti previsti sia dal *NATO Force Goals* indicati nel *NATO-DPQ* sia dai *Combined Joint State of Requirements* emanati dalla NATO per l'operazione "RSM".

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 208/2011.

3.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata nazionale, con la Soc. THALES ITALIA

L'oggetto dell'impresa consiste nella progettazione esecutiva di modifiche strutturali e funzionali degli assetti, al fine di adeguarne le performance alle sopraggiunte esigenze della F.A., la quale, vista la complessità dei sistemi in parola, non possiede l'*expertise* necessaria per redigere il progetto di ammodernamento. Con la lettera in citata pos. 1, lo SMD ha ribadito l'esigenza di completare lo studio attualmente in esecuzione con il citato contratto 1986, includendo anche i moduli B. Attualmente i moduli B non sono interoperabili con i moduli C ed N, come riportato nell'Esigenza Operativa di riferimento "Completamento della capacità di difesa NBC del 7° reggimento CREMONA – Allegato D (prot. n. 134/2968/4-204 del 2006), e nel citato Requisito Operativo Preliminare (documenti custoditi agli atti della Divisione).

Al fine di assicurare la comunanza logistica con i moduli C ed N, di sviluppo e produzione a cura di THALES ITALIA e la realizzazione di un unico sistema di laboratorio modulare ed interoperante, appare opportuno affidare il completamento dello studio alla citata Società, unica in grado di garantire l'adeguatezza delle soluzioni ingegneristiche ai requisiti tecnici ed operativi di riferimento. Pertanto il ricorso alla procedura negoziata con la Soc. THALES ITALIA, è giustificata ai sensi dell'articolo 18 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 208 del 2011.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Clausola Non Applicabile, in quanto trattasi di procedura negoziata.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Clausola Non Applicabile, in quanto trattasi di procedura negoziata.

3.5 Criterio di affidamento

Clausola Non Applicabile in quanto è stato previsto il ricorso a procedura negoziata con la Soc. THALES ITALIA (richiesta di offerta e bozza di contratto in **pos.6 e 6 ctpg**). La valutazione tecnico-economica dell'offerta sarà effettuata da apposita Commissione di Congruità nominata dal Capo della 3^a Divisione.

3.6 Ripartizione in lotti: Clausola Non Applicabile.

3.7 Compensazioni Industriali

Non ricorrono le indicazioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Pubblicità nazionale

Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di approvvigionamento sul sito istituzionale della DAT (in **pos.7 e 7 ctpg**).

3.8.2 Pubblicità europea: **G.U.C.E.:** Non Applicabile. **EBB:** Non Applicabile.

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** Direzione Armamenti Terrestri – 3^a Divisione.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della complessità tecnologica dei materiali, la verifica di conformità sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente.
- **Modalità di pagamento:** il 20% entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, in linea con quanto previsto al punto 11-ter, let. g), n.3) dell'Allegato alla Legge 55/2019, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa. Il restante 80% sarà corrisposto per singola rata entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità, accettazione e consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni (a norma dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della natura e della procedura del contratto.
- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** non previsto.
- **Fornitura opzionale:** Clausola Non Applicabile.
- **Omologazione:** Clausola Non Applicabile, in quanto trattasi di mero studio progettuale.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Clausola prevista nel contratto.
- **Assicurazione Qualità:** Rispondenza alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di un'impresa in più fasi, per la quale è prevista un'attività preliminare di progettazione, oggetto di questa commessa, e una eventuale fase realizzativa che prevede lavori di adeguamento ed ammodernamento dei sistemi, gli oneri della sicurezza dovuti ad interferenza sono da intendersi pari a zero. In merito ai costi della sicurezza, che dovranno essere esplicitati nell'offerta, sarà inserita apposita clausola contrattuale.

3.11 Autorità Responsabile: Tenuto conto dell'importo programmato per l'E.F. 2019 per la provvista, pari a € 100.000,00, l'Autorità responsabile è il Capo della 3^a Divisione (Atto Dispositivo n. 1/4 datato 15.02.2019).

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione del Contratto: Col. ing. Antonello MASSARO (Ordine di Servizio nomina, in **pos. 8 e 8 ctpg**).

Non sussistendo motivi ostativi, come previsto dagli art. 10 commi 3 e 4 dell'Atto Dispositivo, e in considerazione dell'importo finanziato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto coincide con il RUP, che possiede nella fattispecie le competenze necessarie per entrambi i ruoli.

3.13 Iter amministrativo A cura della _____^a Sezione della 9^a Divisione.

3.14 Liquidazione A cura della _____^a Sezione della 10^a Divisione.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA: in pos. 9

5. COORDINAZIONE (in contropagina): con la 9^a e la 10^a Divisione.

6. ALLEGATI

Pos. 1	LdM n. 09/2019 e relativi Allegati
Pos. 1 ctpg	Documento di Mandato 2019 (stralcio)
Pos. 2	Stralcio del c.tto 1986 del 2018
Pos. 3	Lettera agli OO.PP
Pos. 4	Programmazione Biennale 2019-2020
Pos. 5	Stralcio "Piano delle Performance 2019"
Pos. 5 ctpg	Stralcio "Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2019"
Pos. 6	Lettera di richiesta dell'offerta
Pos. 6 ctpg	Bozza di contratto
Pos. 7	Avviso di approvvigionamento e Scheda MIT
Pos. 8	Provvedimento di nomina del RUP e del DEC
Pos. 9	Piano Temporale di Massima

IL CAPO DIVISIONE
Col. Antonello MASSARO

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
Brig. Gen. Salvatore Giambattista MASI

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Magg. Gen. Vito LEUZZI

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirigente Dr.ssa Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE