



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: aumento nei limiti del quinto rispetto al Contratto n. 2121 di Rep. in data 28/10/2021 stipulato con la società RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD (ISR) per l'ulteriore approvvigionamento di n. 1.980 panetti da 250 g di esplosivo plastico tipo PX64S per la Marina Militare.

Riferimento: Nota Preliminare n. TER 023/23/0009

1. SCOPO

Acquisire esplosivo plastico necessario al ripristino delle scorte e delle dotazioni delle Unità Navali C.M.M..

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Cap.	P/I	Previsione di finanziamento (€)	Dati Richiesta
2023	MARICOMLOG	300 7120-03C 120PB 26 009-608	A1	122.760,00 ¹ (IVA non imponibile)	Lettera di Mandato prot. n. M_D AD1F114 RG22 0008912 in data 18/03/2022 di MARICOMLOG e relativo seguito prot. n. M_D AD1F114 RG22 0028754 in data 26/09/2022. Documento di Mandato Iniziale 2023.
Totale				122.760,00	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera ANAC n. 1377 del 21/12/2016).				Non applicabile, in quanto impresa soggetta al D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Il Comando Logistico della Marina Militare Italiana, nell'ambito delle attività di rinnovamento del munizionamento di F.A., intende procedere all'acquisizione di materiali del Genio (MEG) (tra i quali anche l'esplosivo plastico) necessari al ripristino delle scorte e delle dotazioni delle Unità Navali C.M.M..

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Contratto Rep. n. 2121 in data 28/10/2021 stipulato con la società RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD (ISR) per l'approvvigionamento di n. 43.740 panetti da 250 g

¹ la VSP 300 7120-03C 120PB 26 009-608 prevede un finanziamento totale di € 800.000,00 per il ripristino di scorte e dotazioni di materiali del Genio. L'impresa in argomento non esaurisce pertanto la VSP.

di esplosivo plastico tipo PX64S, per un ammontare complessivo di € 2.711.880,00 IVA non imponibile.

3.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Con e-mail in data 30/01/2023, l'O.P. conferma l'idoneità tecnica dell'esplosivo PX64S già in fornitura.

3.4 Rilevanza ai sensi del DM 24 luglio 2007 del Ministero della Difesa

Non Applicabile (Materiali non radiogeni).

3.5 Obbligo di redazione della Scheda di Sicurezza (Laser)

Non Applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'esigenza di MARICOMLOG concernente l'acquisizione di esplosivo plastico è prevista dalla Lettera di Mandato e dal relativo seguito con VSP 300 7120-03C 120PB 26 009-608 ed è stata inserita nel Documento di Mandato Iniziale 2023 con codice A1 (impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità).

4.2 Modalità di finanziamento

Capitolo	E.F. 2023	TOTALE
7120/03	€ 122.760,00	€ 122.760,00
TOTALE	€ 122.760,00	€ 122.760,00

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2023	Totale
MARICOMLOG	€ 122.760,00	€ 122.760,00

Tale profilo sarà comunicato all'Organo Programmatore ed a SMD-UGPPB con lettera a firma del Capo della 2^a Divisione.

4.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa in trattazione sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. di riferimento, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

I programmi rientrano fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2021-2023 emanato dal Ministro della Difesa il 26/03/2021 e dalla "Direttiva Generale per l'Attività Amministrativa e la Gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

4.6 Applicazione dell'IVA (D.P.R. n. 633/72)

Trattandosi di materiale destinato ad essere impiegato sulle unità navali della Marina Militare (dotazione di bordo), l'impresa beneficia della non assoggettabilità al regime IVA, ai sensi dell'art. 8bis - lettera d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto l'approvvigionamento riguarda materiali militari.

5.2 Procedura di affidamento

L'approvvigionamento avverrà mediante attivazione dell'aumento in conto quinto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nell'ambito del Contratto n. 2121 stipulato in data 28/10/2021 con la società RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD (ISR) a seguito di una gara in procedura ristretta.

Al riguardo si specifica che l'esigenza in parola è sopraggiunta successivamente alle attività di gara – circostanza imprevedibile – e che attivare il quinto contrattuale con le medesime conduzioni di cui al prefato Contratto costituisce un vantaggio per l'A.D..

Considerando i prezzi unitari del materiale (€ 62,00 per ogni panetto da 250 g di esplosivo plastico PX64S) e la quantità di esplosivo in approvvigionamento per l'esigenza del Comando Logistico della Marina Militare (n. 1.980 panetti da 250 g di esplosivo plastico PX64S), l'approvvigionamento nell'ambito del quinto contrattuale risulta attivabile nei termini riportati nella seguente tabella:

Oggetto in fornitura	Quantità (n.)	Prezzo unitario (IVA non imponibile) (€)	Prezzo totale (IVA non imponibile) (€)
<i>Panetti da 250 g di esplosivo plastico PX64S</i>	1.980	62,00	122.760,00
Totale fornitura (IVA non imponibile)			122.760,00

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5 Criterio di affidamento

L'approvvigionamento dell'esplosivo plastico avverrà mediante attivazione dell'aumento in conto quinto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nell'ambito del Contratto n. 2121 stipulato in data 28/10/2021 con la società RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD (ISR).

5.6 Ripartizione in lotti

Per il soddisfacimento della suddetta esigenza sarà previsto, in coerenza con il corrispondente profilo finanziario, che la fornitura in trattazione sia costituita da un unico lotto.

5.7 Compensazioni Industriali

Non applicabile

5.8 Pubblicità

a. Pubblicità nazionale

Sebbene trattasi di modifica di contratto in corso di esecuzione, sarà effettuata la pubblicità sul sito web di TERRARM.

b. Pubblicità Europea

(1) G.U.U.E.

Non applicabile.

(2) *Electronic Bulletin Board (EBB)* della *European Defense Agency (EDA)*

Non applicabile.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

a. **Ente gestore dei contratti:** invariato rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

b. **Verifica di conformità:** invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

c. **Modalità di pagamento:**

1. sarà effettuato il pagamento fino al 20% quale anticipazione del prezzo da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, secondo l'art. 35 co. 18 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti della disponibilità finanziaria. Resta

inteso che l'A.D. potrà recedere dalla procedura in qualsiasi momento per sopravvenuti, superiori, interessi pubblici;

2. il restante 80% sarà corrisposto entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità, accettazione e consegna del materiale presso l'Ente destinatario, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente Gestore della fattura regolarmente emessa.

d. Revisione Prezzi: Secondo normativa vigente.

a. Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): invariato rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

b. Omologazione: invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

c. Consegna dei materiali: invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021, con riferimento alle tempistiche di consegna della Rata Principale prevista contrattualmente.

d. Forniture opzionali: non applicabile.

e. Codificazione, Dati di Gestione e CAB: invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

f. Assicurazione Qualità: invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

g. Garanzia: invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

h. Manualistica: invariata rispetto al Contratto n. 2121 in data 28/10/2021.

5.10 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero.

5.12 Autorità Responsabile dell'attività pre-contrattuale

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari a circa € 122.760,00 (IVA non imponibile), l'Autorità responsabile è il Capo della 2^a Divisione della DAT.

5.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **RUP per la fase di progettazione/affidamento** sia il Capo della 2^a Divisione protempore Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI (dichiarazioni di insussistenza di conflitto d'interesse e di incompatibilità degli incarichi agli atti della 2^a Divisione);
- il **RUP per la fase di esecuzione** sia il Direttore dell' Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno protempore Col. ing. t.ISSMI Dario PORFIDIA (dichiarazioni di insussistenza di conflitto d'interesse e di incompatibilità degli incarichi agli atti della 2^a Divisione);
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** sia nominato dal Direttore dell' Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra il proprio personale dipendente.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione per anticorruzione e trasparenza

- 9^a Div. fino ad avvenuta approvazione dell'aumento in conto quinto;
- 10^a Div. successivamente all'approvazione dell'aumento in conto quinto.

5.15 Parere di SGD – II REPARTO (ex “comitato consultivo”)

Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE