



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 1 pick-up appartenenti alla convenzione CONSIP “Veicoli per le forze di sicurezza 5”.

1. SCOPO

Approvvigionare n. 1 pick-up per le esigenze della Marina Militare.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA NON IMPONIBILE)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2023	SMM	300 7120-03C 120PB 26 006-524 N. 1 PICK UP Lotto 3	A1	€ 0,00	- M_D A0D32CC REG2023 0213570 in data 09/10/2023 di SMD UGPPB; - L.d.M M_D MSTAT 0027442 in data 15/03/2022 di SMM.
2024				€ 39.616,94	
TOTALE				€ 39.616,94 (*)	
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ¹

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata L.d.M. complessivamente pari a € 1.576.000,00 (IVA non imponibile)

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Nell'ambito del piano di ammodernamento del GOS, l'Ufficio Forze Speciali e Reparti Subacquei dello SMM ha conferito alla DAT il mandato di acquisire n. 1 pick-up per interventi EOD/SUB. L'impresa, il cui importo rappresenta quota parte del finanziamento del mandato, trova la relativa copertura finanziaria nella var. 4 del DdM di SMD UGPPB.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato è emerso che l'esigenza può essere soddisfatta con i veicoli presenti nel lotto 3 CONSIP della Convenzione “Veicoli per le forze di sicurezza 5” stipulata dalla società CONSIP S.p.A.

b. Precedenti forniture

Convenzione “Forze di sicurezza in acquisto 3” stipulata dalla società CONSIP S.p.A.

c. Descrizione tecnica

Lotto 3 – Pick-up doppia cabina posti 2.0 diesel 170 CV, Euro 6.2.

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

A1.

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 300 7120-03C 120PB 26 006-524 (codice A1)

n. 1 PICK-UP

O.P.	e.f. 2023	e.f. 2024	Totale
SMM	€ 0,00	€ 39.616,94	€ 39.616,94 (*)

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata L.d.M. complessivamente pari a € 1.576.000,00 (IVA non imponibile)

4.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025” approvato dal Ministro della Difesa in data 31/03/2023 ed è altresì compreso nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2023” emanata in data 19/01/2023.

4.4 Programmazione triennale (D.lgs 36/2023 art. 37)

L’impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2023-2025, ai sensi dell’art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

IVA non imponibile in quanto sussistono le condizioni di applicabilità dell’art.72 comma b del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 e s.m.i, in quanto i veicoli in acquisizione saranno destinati soddisfare gli impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’Alleanza atlantica (specifici requisiti previsti dal *NATO Force Goals indicati nel NATO – DPQ, Defence Planning Questionnaire*).

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

5.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Convenzione. L’approvvigionamento avverrà mediante Convenzione stipulata dalla società CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l’ordine di acquisto alla società appaltatrice del lotto di riferimento, a cura del Capo della 9^a Divisione di questa DAT Punto Ordinante.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione a convenzione.

5.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA diramata con la lettera n. M_D_GSG DNA 0044605 del 02/07/2012.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

5.8.2 Pubblicità europea

5.8.2.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

5.8.2.2 EBB

Non Applicabile.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1 del D.Lgs 192/2012, è giustificata in relazione alla correlata complessità delle operazioni di verifica della prestazione e, conseguentemente, di verifica da parte degli Uffici di liquidazione della documentazione contrattuale a corredo dell'Ordine di pagare necessaria per assicurare la legittimità e correttezza procedurale degli atti di liquidazione.
Non si prevede di applicare l'art. 125, comma 1 D.lgs 36/2023 relativo all'anticipazione fino al 20% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della Convenzione CONSIP.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 119 del D.lgs 36/2023):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti della Convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da Convenzione.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.
- **Incentivi (art. 45 del D.lgs n. 36/2023):** Non applicabile in quanto l'approvvigionamento prevede l'affidamento diretto a convenzione CONSIP.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Non applicabile.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Capo Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Nomino:

- quale Responsabile Unico del Progetto il Capo della 7^a Divisione, Col. s. SM Roberto DI COSTA.

Si dispone che:

- il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino.

5.13 Parere di SGD II Reparto

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE