



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

- II REPARTO – 6[^] DIVISIONE -

VARIANTE N. 1 ALLA DETERMINA A CONTRARRE TER 23/27 in data 21/02/2023

Rif: NOTA PRELIMINARE TER 063/23/002

OGGETTO: Approvvigionamento di Sistemi laser di controllo e predizione del tiro, per le esigenze dei Reparti dello SMD.

1 SCOPO

Sottoporre alla S.V. la Variante n. 1 alla Determina a Contrarre relativa all'approvvigionamento in oggetto.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta SMD
					Documento di Mandato Var. 1 di SMD Lett. M_D A0D32CC REG2023 0067868 in data 31/03/2023
2023	SMD	140-7120-03C 120PB 26 002-088	A1	€ 293.227,00	Lettera di Mandato di SMD LdM e S.T. f. n. M_D A0D32CC REG2022 0323901 in data 14/09/2022
TOTALE (I.V.A. non imponibile)				€ 293.227,00 (*)	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>				Non applicabile in quanto soggetta al D.Lgs. 208/11	

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata LdM complessivamente pari a € 1.175.603,40 (IVA non imponibile).

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

3.3 Rilevanza ai sensi del DM Difesa 24/07/2007 art. 1

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza LASER – Pubblicazione SMD W 001

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

4.2 Modalità di finanziamento

Sebbene la modalità di finanziamento indicata nel DdM 2023 Var. 1 per la VSP è pluriennale da avviare (PDA - inserita in una LdM pluriennale, finalizzata anche all'acquisto di altro materiale), l'attività in parola si configura quale annuale (ANN) e sarà recepita come tale nella prossima variante al DdM con la seguente disponibilità finanziaria relativa al solo E.F. 2023:

O.P./VSP	Importo € I.V.A. non imponibile	
	E.F. 2023	TOTALE
SMD 140-7120-03C 120PB 26 002-088	€ 293.227,00 ^(*)	€ 293.227,00

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata LdM complessivamente pari a € 1.175.603,40 (IVA non imponibile).

4.3 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

4.6 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.7 Compensazioni Industriali

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Bando di Gara

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.8.2 Preventiva

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.8.3 Post stipula

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.12 Responsabile Unico del Procedimento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.13 Direttore dell'esecuzione del contratto

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti anticorruzione e trasparenza

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE