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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 18 pick-up, con allestimenti specifici e pacchetto manutentivo
6 anni/90.000 km, appartenenti alla convenzione CONSIP “Veicoli per le forze di

sicurezza 5”.

1. SCOPO

Approvvigionare n. 18 pick-up per le esigenze della Marina Militare.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione di
V.S.P. Finanziamento Dati Richiesta
EF. | O.P. Pt (IVA NON Organi Programmatori
IMPONIBILE)
. 3007120-03C 120PB26 136827 € 0.00 “MD AOD32CC
N.15 PICK UP CON ’ REG2023 0213570 in data
ALLESTIMENTO Al 09/102023 di  SMD
2024 HARD TOP € 659.318,00 UGPPB;
Sl:ﬁ/[oM Lotto 3 LdM M D MSTAT
300 7120-03C 120PB 26 136-827 €0.00 ey — .
2023 | Reparto ) 0039422 n data
N.3PICK UPCON 11/05/2023 di SMM:
ALLESTIMENTO Al ’
2024 “CASSONE ROLLER” € 131.873,60 - E mail di SMM 8§° Reparto
Lotto 3 in data 26/10/2023.
TOTALE €791.191,60

Contributo da versare all’Autorita di Vigilanza sui contratti

pubblici

NON APPLICABILE

1 contratti di adesione ad accordi
quadro o convenzioni sono esenti
dalla contribuzione!

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO
3.1 Esigenza Operativa

Nell’ambito del piano di ammodernamento della Brigata Marina San Marco, 1’8 Reparto Anfibio
dello SMM ha conferito alla DAT il mandato di acquisire i1 veicoli in oggetto comprensivi di

pacchetto manutentivo di 6 anni/90.000 km.

L’acquisizione, sulla base dell’importo unitario dei veicoli, rispettivamente pari a € 43.954,53 per
il veicolo con I’allestimento “hard top” ed € 43.957,87 per I’allestimento con “cassone roller”

! https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/ riscossioni#Esenzione
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verra finalizzata per complessivi n. 18 veicoli, di cui n. 15 pick up con allestimento “hard top” e
n. 3 pick up con allestimento “cassone roller”.
L’impresa trova la relativa copertura finanziaria nella var. 4 del DdAM di SMD UGPPB.

3.2 Esame dell’esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell’esigenza operativa
Dall’esame del mandato ¢ emerso che I’esigenza puod essere soddisfatta con i veicoli presenti
nel lotto 3 CONSIP della Convenzione “Veicoli per le forze di sicurezza 5 stipulata dalla
societa CONSIP S.p.A.

b. Precedenti forniture
Convenzione “Forze di sicurezza in acquisto 3” stipulata dalla societa CONSIP S.p.A.

c. Descrizione tecnica
Lotto 3 — Pick-up doppia cabina posti 2.0 diesel 170 CV, Euro 6.2. (di cui n. 15 veicoli con
allestimento “hard top” e n. 3 veicoli con allestimento “cassone roller”).

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile. Materiale che non prevede dispostivi/sistemi dotati di puntatori laser

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Priorita
Al.
Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 300 7120-03C 120PB 26 136-827 (codice Al)
n. 15 PICK-UP CON ALLESTIMENTO “HARD TOP”
O.P. e.f. 2023 e.f. 2024 Totale
SMM € 0,00 € 659.318,00 € 659.318,00

PROFILO DI CASSA 300 7120-03C 120PB 26 136-827 (codice Al)
n. 3 PICK-UP CON ALLESTIMENTO “CASSONE ROLLER”
O.P. e.f. 2023 e.f. 2024 Totale
SMM € 0,00 € 131.873,60 €131.873,60

PROFILO DI CASSA 300 7120-03C 120PB 26 136-827 (codice Al)
TOTALE n. 18 PICK-UP
O.P. e.f. 2023 e.f. 2024 Totale
SMM € 0,00 €791.191,60 €791.191,60

Modalita di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO)
triennio 2023-2025” approvato dal Ministro della Difesa in data 31/03/2023 ed ¢ altresi compreso
nella “Direttiva generale per 1’attivita amministrativa e la gestione per 1’anno 2023” emanata in
data 19/01/2023.

Programmazione triennale (D.lgs 36/2023 art. 37)

L’impresa sara inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F.
2023-2025, ai sensi dell’art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Applicazione dell’l.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

IVA non imponibile in quanto sussistono le condizioni di applicabilita del D.P.R. del 26/10/1972,
n. 633 art. 72 comma b e s.m.i, in quanto 1 veicoli in acquisizione saranno destinati soddisfare gli




impegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’ Alleanza atlantica (specifici requisiti previsti dal NATO
Force Goals indicati nel NATO — DPQ, Defence Planning Questionnaire).

PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.
Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Convenzione. L’approvvigionamento avverra mediante
Convenzione stipulata dalla societa CONSIP; pertanto si procedera ad inoltrare 1’ordine di
acquisto alla societa appaltatrice del lotto di riferimento, a cura del Capo della 9* Divisione di
questa DAT Punto Ordinante.

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione a convenzione.

Ripartizione in lotti

Non applicabile.

Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA diramata con la lettera n.
M _D_GSG DNA 0044605 del 02/07/2012.

Pubblicita

5.8.1 Pubblicita nazionale

Non applicabile.

5.8.2 Pubblicita europea

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.8.2.1 G.U.C.E.

Non applicabile.
5.8.2.2 EBB

Non Applicabile.

Clausole dei progetti dei contratti

Ente Gestore del Contratto: UTTAT — Torino.

Verifica di conformita: I’attivita di verifica di conformita sara eseguita entro un massimo di

30 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformita, cosi come previsto dall’art. 1

del D.1gs 192/2012.

Modalita di pagamento: sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui

saranno verificate tutte le seguenti circostanze:

e verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformita e accettazione del materiale,
consegna del materiale presso 1I’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa
anche successivamente alla stipula del contratto;

e consegna alla 10"Divisione tramite 1’Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell’art. 1 del D.Lgs 192/2012, ¢

giustificata in relazione alla correlata complessita delle operazioni di verifica della prestazione

e, conseguentemente, di verifica da parte degli Uffici di liquidazione della documentazione

contrattuale a corredo dell’Ordine di pagare necessaria per assicurare la legittimita e

correttezza procedurale degli atti di liquidazione.



5.10

5.11

5.12

5.13

Non si prevede di applicare I’art. 125, comma 1 D.lgs 36/2023 relativo all’anticipazione fino
al 20% all’appaltatore, in quanto non ¢ previsto all’interno della Convenzione CONSIP.

— Revisione prezzi: non ammessa.

— Subappalto (art. 119 del D.Igs 36/2023): previsto nell’ambito della convenzione stessa.

— Omologazione: omologazione civile.

— Assicurazione di qualita: nei termini previsti della Convenzione CONSIP.

— Garanzia: 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da Convenzione.

— Manualistica: Istruzione per [’uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione
TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

-~ Incentivi (art. 45 del D.Igs n. 36/2023): Non applicabile in quanto I’approvvigionamento
prevede ’affidamento diretto a convenzione CONSIP.

Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Non applicabile.

Autorita Responsabile del Procedimento Amministrativo

11 Capo Reparto.

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)

Nomino:

— quale Responsabile Unico del Progetto il Capo della 7 Divisione, Col. s. SM Roberto DI

COSTA.
Si dispone che:
— il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) sia il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale
Armamenti Terrestri di Torino.
Parere di SGD II Reparto
Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto ¢ da inviare al II Reparto di SGD.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE
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