



❖ Il Paragrafo 7 è sostituito da:

**7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE (stima)**

Nr. lotto	Descrizione attività	Inizio attività	Durata [gg solari]
1	Fornitura materiali e installazione		

❖ Il Paragrafo 8.d è sostituito da:

**d. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**  
(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

previsto  non previsto

❖ Il Paragrafo 15 è sostituito da:

**15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
  - PREVISTA (*comma 3*)  
Costo oneri della sicurezza (*se noto*):
  - NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di:
    - Mera fornitura di materiali o attrezzature
    - Attività di natura intellettuale
    - Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno
    - Altro (*specificare*): .....
- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
  - PREVISTA  
Costo oneri della sicurezza (*se noto*): Euro \_\_\_\_\_
  - NON PREVISTA:
  - NON APPLICABILE

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE:**

OK

IL DIRETTORE  
Ten. Gen. Ing. Angelo GERVASIO