MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
I Reparto 2* Divisione

INTEGRAZIONE
ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. Ne 88 Roma 22 [05/%o23

Codice Sicos: TEL/025/22/0415
CIG (Codice Identificativo di Gara): Z5135E279F
(inserito dalla Divisione Tecnica dopo l'approvazione della presente DAC)

Oggetto: Integrazione alla determinazione a contrarre n.84 in data 17.05.2022 “EF 2022 — Fondo
Composito Difesa 2021 e Fondo Difesa 2022; Acquisizione radar controfuoco - VSP 200
7120-03C 120PB 12 308-001 e 200 7120-03C 120PB 12 308-002 - Lettera di mandato .
34/2022”.

Riferimento: a. fn. M_D AE1C1B2 REG2022 0096368 09-03-2022 (lettera di mandato di SME)
b. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2022/S 201-573442 in data 18.10.2022
c. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Prima - 5" Serie Speciale -
Contratti Pubblici n. 122 del 19.10.2022
d. Avviso di Rettifica al Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea n. 2022/S 228-657339 in data 25.11.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Parte Prima - 5~ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del
28.11.2022

€. Avviso di Rettifica al Bando pubblicato . nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. 2022/S 238-685529 in data 09.12.2022 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Parte Prima - 5" Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 145 del
12.12.2022.

f. fn. M_D A009822 REG2023 0005771 in data 21.03.2023

g. fn. M D A009822 REG2023 0005772 in data 21.03.2023

h. fn. M_D A009822 REG2023 0005776 in data 21.03.2023

A seguito del mandato formulato dallo Stato Maggiore Esercito con la lettera a riferimento a., con la
determinazione a contrarre (DAC) n.84 in data 17.05.2022 (in intercalare A) la S.V. ha autorizzato
I’avvio di una gara, con soglia di rilevanza comunitaria, a procedura ristretta per addivenire alla stipula di
un accordo quadro per I’acquisizione di nr. 13 radar controfuoco .

In esito a tale determinazione ¢ stato pubblicato il pertinente bando di gara e successive modifiche
(riferimenti b., c., d., e.).

La successiva fase di prequalifica, alla quale hanno partecipatoffoperatori economici, non si & conclusa
con esito positivo, in ragione esposta nei riferimenti ., g., h., piu specificatamente per mancato riscontro
ai soccorsi istruttori.

Per quanto sopra esposto e permanendo 1’esigenza operativa espressa dallo Stato Maggiore Esercito, si
propone di procedere all’indizione di una nuova gara, con soglia di rilevanza comunitaria, a procedura
ristretta per addivenire ad accordo quadro per ’affidamento della fornitura in parola, nelle modalita
espresse dalla determinazione a contrarre n.84 in data 17.05.2022, opportunamente aggiornata come di
seguito esposto.
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AGGIORNAMENTO DELLA DAC N.84 IN DATA 17.05.2022
- Latabella dell 'oggetto

ERA
Capitolo/i di | Denominazi | Previsione Previsione di Importo Tipol | Priori
spesa one di Spesa Finanziamento Presunto ogia ta/
O.P. Impresa impeg | Impe
no gno
EF 2022 0,0 M€
EF 2023 10,0 M€
7120-03C EF 2024 10,0 M€
Fondo Acquisizione EF 2025 10,0 M€
SME Composito radar 40 M€ EF 2026 10,0 M€ 40 M€ PDA Al
Difesa 2021~ | controfuoco EF 2027 0,0 M€
Produzione EF 2028 0,0 ME
EF 2029 0,0 M€
EF 2030 0,0 M€
VSP 200 7120-03C 120PB 12 308-001
EF 2022 0,0 M€
EF 2023 0,0 M€
7120-03C EF 2024 0,0 M€
Fondo Difesa | Acquisizione EF 2025 0,0 M€
SME 2022- radar 116 M€ EF 2026 28,0 M€ 116 M€ PDA B1
Produzione | controfucco EF 2027 20,0 M€
EF 2028 20,0 M€
EF 2029 30,0 M€
EF 2030 18,0 M€
VSP 200 7120-03C 120PB 12 308-002
DIVENTA
Capitolo/i di | Denominazi | Previsione Previsione di Importo Tipol | Priori
spesa one di Spesa Finanziamento Presunto ogia ta/
O.P. Impresa impeg | Tmpe
no gno
7120-03C
fondo Acquisizione EF 2023 10,0 M€
composito i EF 2024 10,0 M€
SME difesa 2021 - radall 40 M€ EF 2025 10,0 M€ 40 M€ PDA Al
radar contro | SOMTOTu0CO EF 2026 10,0 M€
fuoco

VSP 200 7120-03C 120PB 12 308-001 SECONDO PIANO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
DI PREVISTO FINANZIAMENTO (DOCUMENTO DI MANDATO VAR. 2) (D.d.M. Var 2) -
Edizione Maggio 2023 - PAG 40

Il profilo finanziario potrebbe essere oggetto di rimodulazione in relazione alla data effettiva di
decorrenza contrattuale.
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-1l primo capoverso del paragrafo 1. b.

b.

ERA

Soluzione Tecnica ¢ Profilo Amministrativo:
SME nel conferimento del mandato ha precisato che I’impiego delle VdS riportate in oggetto
(nelle more dell’emanazione della prossima Nota di Aggiornamento, cpt. 7120-03C), &
subordinato alla conclusione dell’iter di approvazione interministeriale ai sensi dell’art.536 del
Codice dell’Ordinamento Militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) relativo al
programma in parola. In tale contesto, nelle more del perfezionamento del citato atto, I’attivita
tecnico-amministrativa sara condotta fino allo stato immediatamente precedente all’assunzione di
impegni e all’insorgenza di diritti di terzi.

DIVENTA
Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:
Il programma in parola ¢ stato approvato tramite apposito decreto interministeriale, registrato dai
competenti organi di controllo come risulta dal fn. M_D A0D32CC REG2022 0307901 in data
23.08.2022 (Intercalare “B”).

- Il paragrafo 4, riga “Bollettino dei contratti”

ERA
4. PUBBLICAZIONE
(...)
[X] Bollettino dei contratti
DIVENTA
4. PUBBLICAZIONE
(-.)
[] Bollettino dei contratti
- Il paragrafo 12
ERA
12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE
Nr. lotto Descrizione attivita (eventuale) Inizio attivita DLllra.ta ingg
solari




DIVENTA

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Nr., lotto Descrizione attivita (eventuale) Inizio attivita | Duratain gg

solari

- Lavoce “revisione prezzo” del paragrafo 13

13. ALTRE NOTIZIE
(.)

Revisione prezzo:

13. ALTRE NOTIZIE
()

Revisione prezzo:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

ERA
S [ NO [X
DIVENTA
s X NO [
7/ 4

II; DIRETTORE
(Ten. Gey Mg, Angelo GERVASIO)
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