



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
2° Reparto – 7ª Divisione

NOTA INTEGRATIVA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 137 DEL 16.09.2019

Prot. n.: 143
Codice S.I.Co.S.: TEL-274/19/0470

Roma 23/09/2019

OGGETTO: Fornitura dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei Servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA).

Con la presente nota integrativa, con riferimento all'integrazione della lettera di mandato pervenuta dall'O.P. con let prot. M_D SSMD REG2019 0158184 del 23.09.2019, si rende necessario aggiornare/modificare la relazione preliminare e determina a contrarre n. 137 del 16.09.2019.

Per quanto sopra, si propongono le seguenti modifiche:

O.P.	Capitolo/i di spesa	Az.	Denominazione Impresa	Previsione di spesa	Previsione finanziamento	Importo presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMD VI Rep.	1282/3	8	Fornitura dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei Servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)	2.530.000 € IVA inclusa	2.530.000 € IVA Inclusa	2.530.000 € IVA inclusa	A1	
Voce di Spesa/Piano dei Conti: anno 2020 VSP 1282 3 62 (12) - 60 VSP 1282 3 62 (12) - 18								

Rife: a. prot.M_D SSMD REG2019 0151210 del 11.09.2019 di Stato Maggiore Difesa VI Rep.;
b. prot.M_D SSMD REG2019 0158184 del 23.09.2019 di Stato Maggiore Difesa VI Rep..

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

b.Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

SMD, con l'integrazione alla lettera di mandato in riferimento in b., ha rappresentato che l'impresa in oggetto rientra nel dettato normativo di cui all'Art. 2 del D.lgs. n. 208/2011.

L'attuale proroga del C.to esecutivo n.9974 scade il 4 ottobre p.v. ma, ad oggi, non si può procedere all'adesione alla redigenda Convenzione/Contratto Quadro essendo l'iter relativo alla gara CONSIP giunto alla fase di "aggiudicazione definitiva non efficace", ai sensi dell'art 32 co.5 del D.lgs 50/2016, nei confronti del costituendo RTI BT Italia S.p.A. - Leonardo S.p.A..

Alla luce di quanto sopra e considerando:

- l'obbligo dell'A.D. a stipulare un Contratto Esecutivo con il Provider vincitore della citata gara, una volta concluso il relativo iter tecnico-amministrativo;
- l'estrema urgenza derivante dalla necessità di fornire i servizi S-RIPA, senza soluzione di continuità, a partire dal 5 ottobre p.v.,

si propone, in attesa della finalizzazione del nuovo Contratto Quadro S-RIPA 2 e dei tempi di adesione/Contratto Esecutivo, di procedere alla stipula di un contratto (c.d. ponte) a procedura negoziata con il citato RTI BT Italia S.p.A. - Leonardo S.p.A. della durata di 12 mesi ai sensi dell' art 18 co. 2 let. e) del D.lgs. n. 208/2011, chiedendo l'applicazione del nuovo tariffario del citato C.Q. certamente più conveniente rispetto a quello attuale relativo alla convenzione del 2010 (verifica nell'ambito dei lavori della prevista Commissione di Congruità).

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

d. Tipologia di attività

Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

5. ELEMENTI FINANZIARI

Importo previsto (al netto IVA): € 2.073.770,49

IVA: Prevista Aliquota: 22% Importo IVA: € 456.229,51

Importo previsto comprensivo di IVA: € 2.530.000,00

Contributo Autorità di Vigilanza: NO

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: 05.10.2019

Anno 2019: Euro 0,00 (inclusa IVA)

Anno 2020: Euro 2.530.000,00 (inclusa IVA)

Totale Euro 2.530.000,00 (inclusa IVA)

13. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

OMISSIS

15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

PREVISTA (*comma 3*)

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE

