



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

2° Reparto – 5ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n. 252/ 100

Roma 05/07/2019

Codice SiCOS-web: TEL/052/19/0368

CIG (Codice Identificativo di Gara):

Oggetto: PNRM E.F. 2019 - Proposta a.2018.127 “FILTER (Files, Information and Logs Tracking and Exfiltration Reporting)”

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa (fase 1 di 2)	Previsione di Finanziamento (fase 1 di 2)	Importo Presunto (fase 1 di 2)	Priorità / Impegno	Tipologia impegno
SGD	7101	FILTER	161.308,40 (IVA inclusa)	161.308,40 (IVA inclusa)	161.308,40 (IVA inclusa)	A1	ANN
Voce di Spesa Non prevista							

Riferimenti: a) M_D GSGDNA REG2019 0040029 del 27.05.2019 (lettera di mandato);
b) M_D GSGDNA REG2019 0049732 01-07-2019 (seguito lettera di mandato)

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (E.F. 2019), il Segretariato Generale della Difesa (V Reparto) tra le proposte di Ricerca, ha deciso di finanziare il progetto, di cui alla scheda a2018.127, presentato dalla Ditta Digi One S.r.l.. Con il foglio M_D GSGDNA REG2019 0040029 del 27.05.2019 ed il foglio M_D GSGDNA REG2019 0049732 del 01-07-2019, ha pertanto conferito il mandato alla Direzione Tecnica TELEDIFE di avviare l'iter tecnico amministrativo per la contrattualizzazione delle attività di ricerca sopraccitate.

----- OMISSIS -----

-----OMISSIS-----

Il progetto è stato suddiviso in due “passi di validazione e prototipazione” denominate fasi, articolate come di seguito riportato:

- Fase 1 - base - (analisi/progettazione): attività di ricerca per la costruzione del Validatore (disegno funzionale ed architetture);
- Fase 2 - opzionale - (implementazione prototipale): realizzazione del prototipo Validatore (dimostratore tecnologico software);

In particolare si evidenzia che la sola Fase 1 è quella al momento finanziata con la lettera di mandato sopracitata,

-----OMISSIS-----

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

Per soddisfare l'esigenza espressa nella proposta di progetto nell'ambito del PNRM “FILTER”, questa Divisione intende formalizzare un unico atto amministrativo che preveda la suddivisione in:

- *un lotto di fornitura “base”* (costituito dai WP1, WP2), relativo alla Fase 1, da finanziare con i fondi previsti dalla lettera di mandato di SGD;
- *un lotto di fornitura “opzionale”* (costituito dai WP3, WP4), relativo alla fase 2, il cui esercizio sarà subordinato alla conferma di SGD condizionata da:

-----OMISSIS-----

In particolare l'esigenza sarà soddisfatta mediante la stipula di un contratto attraverso una “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara” ai sensi del “art.18 co.3 lett.b. D.Lgs 208/2011¹” con le società Digi One srl (mandataria), e la società Eulotech srl (mandante).

¹ b) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto.

Il valore stimato, nella proposta di progetto, per la realizzazione del progetto FILTER è suddiviso come di seguito:

- Fase 1: Euro 322.616,80 (IVA inclusa);

- Fase 2: Euro 403.673,60 (IVA inclusa);

Per la realizzazione dell'intero progetto, si prevede un importo complessivo di Euro 726.290,40 (IVA inclusa) finanziato al 50% tra il comparto industriale e AD.

Pertanto la quota di finanziamento a carico dell'AD è di € 363.145,20 (IVA inclusa).

SGD V Reparto, con lettera di mandato ha assicurato la copertura per la realizzazione della sola Fase 1 del progetto per un importo massimo di **Euro 161.308,40** comprensivo dell'IVA e dell'eventuale contributo all'ANAC.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. *Normativa di riferimento:*

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013.

b. *Nomenclatura*

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73410000-9 Ricerca e Tecnologia militare

c. *Tipologia di fornitura*

PNRM

d. *Tipologia di attività*

Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

e. *Procedure da adottare*

Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

f. *Criterio di aggiudicazione*

Valutazioni tecnico-economiche di congruità

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ con speciali misure di sicurezza

NO

4. PUBBLICAZIONE

Pubblicazione Bando di Gara

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente”
– sezione “Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE)”²

5. ELEMENTI FINANZIARI

FINANZIAMENTO

Copertura finanziaria:	Assicurata per	Euro 161.308,40 (IVA inclusa)
Organo Programmatore	SGD/DNA V Rep.	
Capitolo/i di spesa:	7101	

² <http://www.difesa.it/AmministrazioneTrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx>

Valuta: Euro
Finanziamento pluriennale: NO Esercizio Finanziario: 2020
Codici di priorità: A
Codice di fattibilità: 1
La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: SI

IMPEGNO

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 132.220,00
IVA Prevista Imponibile € 132.220,00 Aliquota: 22% Importo IVA: € 29.088,40
Contributo Autorità di Vigilanza: NO in quanto è applicabile il DLgs 208/2011
Totale impegno previsto per l'attività: € 161.308,40

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: _ _ _ _ OMISSIS _ _ _ _
_ _ _ _ OMISSIS _ _ _ _ Euro 161.308,40 IVA inclusa
Totale Euro 161.308,40 IVA inclusa

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

NO, in quanto contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012

NO, in quanto l'importo di spesa presunto (inferiore a € 1.000.000 per procedura negoziata e € 2.000.000 nel caso di procedura ristretta o aperta) non ricade nelle fattispecie previste.

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA

Non applicabile

10. AGGIUDICAZIONE

Non applicabile

11. COMPENSAZIONI

Non applicabile

12. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. **Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione**

Il Capo della 5ª Divisione

b. **Direttore dell'Esecuzione**

previsto

c. **Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**

non previsto

13. TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI

-----OMISSIS-----

14. ALTRE NOTIZIE

Data presunta per la stipula Dicembre 2019

Assunzione in carico a cura di: NO

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: in accordo alle normative di legge dietro presentazione della fattura (dopo redazione del verbale di consegna se previsto), a seguito di notifica di accettazione dell'attività in esito a favorevoli verifiche di conformità.

Garanzia: A termine di legge

Assunzione in carico a cura di: -----OMISSIS-----

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900056

Codificazione: NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: NO

Revisione prezzo: NO

Ricorso all'outsourcing: NO

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001:2015 e s.m.i. nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione"

SOA: non prevista

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

- SGD V Reparto (sgd@postacert.difesa.it);
- SMD CIOC Roma.

15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui ***non è contemplato*** un cantiere temporaneo o mobile:
NON PREVISTA(*comma 3-bis*) in quanto trattasi di Attività di natura intellettuale ;
- Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
- NON APPLICABILE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

IL DIRETTORE
(Amm.Isp. Giuseppe ABBAMONTE)

