

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**Direzione degli Armamenti Terrestri**  
**Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri - NETTUNO**

**DETERMINA A CONTRARRE N. 200 IN DATA 03/05/2019**

**OGGETTO** Lavori aggiuntivi fabbricato n. 47 a seguito dei danni provocati dal temporale del 12 marzo 2019.

**IL DIRETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**VISTI** il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, s.m.i. e relative norme correlate;  
il R.D. 23 maggio 1924, n.827, s.m.i. e relative norme correlate;

la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” s.m.i. e relative norme correlate;  
il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare” e s.m.i.;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e s.m.i.;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e relative norme correlate, successivamente modificato ed integrato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;

il Decreto in data 14/12/2018 del M.E.F.,Dipartimento della R.G.S. “riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali”;

**AVVALENDOMI** della facoltà concessami dall’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e relative norme collegate di procedere ad affidamento diretto in qualità di responsabile del procedimento poiché tale procedura risulta più rispondente alla tipologia di esigenza da soddisfare;

**ESAMINATA** l’esigenza rappresentata dall’Ufficio Coordinamento Tecnico con richiesta n. 122 del 19 aprile 2019, in merito alla necessità di provvedere all’affidamento del lavoro aggiuntivo presso il fabbricato n. 47 per l’eliminazione dei danni causati dal temporale del 12 marzo 2019;

**CONSIDERATO** che l’intervento in argomento è urgente ed aggiuntivo a quello affidato alla CAPITOLIUM ARTIS SRL di Roma a seguito di RDO n. 2052249 ed è necessario per il ripristino delle condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro dei terrazzi del fabbricato n. 47;

**VISTA** la lettera dell’Ufficio Coordinamento Tecnico dell’UTTAT n. 554/22 All. 1 del 18 aprile 2019, nella quale si evidenzia che:

- le lavorazioni richieste sono relative ai danni provocati dal temporale del 12.03.2019;
- la Ditta esecutrice dei lavori ha comunicato un preventivo per l’esecuzione dei lavori aggiuntivi necessari per ultimare le lavorazioni già intraprese con la RDO n. 2052249;
- che il preventivo ammonta a euro 4.048,44 IVA al 22% esclusa;
- l’importo richiesto è stato effettuato dalla Ditta sulla base del prezzario Regione Lazio 2012 e che su tale importo è stato praticato dalla predetta Ditta, esecutrice dei lavori, uno sconto pari al ribasso d’asta offerto per l’esecuzione dei lavori appaltati con la RDO in oggetto

**VISTO** che la spesa rientra tra le tipologie previste dall’art. 129 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236;

**TENUTO CONTO** che trattasi di lavoro improcrastinabile la cui interruzione inciderebbe negativamente sulla operatività dell’UTTAT al punto di paralizzarne l’efficienza;

**DETERMINA**

l’affidamento del lavoro in argomento sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito specificati:

- a. l’importo complessivo impegnato pari a euro 4.939,10 IVA compresa, troverà copertura con ordine di accreditamento di contabilità ordinaria disposto a favore di questo Ente sul capitolo 1413/24 dell’E.F. 2019;
- b. verrà effettuato l’affidamento diretto alla CAPITOLIUM ARTIS SRL di Roma;
- c. l’affidamento sarà regolato da corrispondenza commerciale e sulla base di apposite condizioni amministrative;
- d. il pagamento della relativa fattura, assoggettata a split payment, sarà effettuato per euro 4.048,44 alla citata società, mentre la quota parte dell’IVA, pari a euro 890,66 verrà successivamente versata all’Erario;
- e. il mandato di pagamento verrà emesso entro sessanta giorni dalla data di buona esecuzione/accettazione o dalla data di ricezione di regolare fattura elettronica, se successiva, qualora sia pervenuto apposito ordine di accreditamento da parte degli Organi Superiori.
- f. in caso di ritardo nell’afflusso delle nuove risorse finanziarie nel pertinente capitolo di bilancio, si procederà ai sensi dell’art. 551 del D. Lgs 15/03/2010 n. 66 e dell’art. 7-TER del D. Lgs 12 settembre 2018, n. 116;
- g. Il Capo Servizio Amministrativo è autorizzato a predisporre la documentazione necessaria.

Il presente atto viene emesso in duplice originale, di cui uno per la raccolta degli atti amministrativi, l’altro da allegare alla documentazione ordine di pagamento.

**F.TO P.P.V.**

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**Ten.Col. com Rocco PIPOLI**

**F.TO IL DIRETTORE**

**Col. ing. t.ISSMI Roberto DI COSTA**

<<ORIGINALI CUSTODITI PRESSO GLI ARCHIVI DI QUESTO UTTAT – NETTUNO>>