



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

III REPARTO – 7^a DIVISIONE

Variante 01 in data **02/12/2021** alla **DETERMINA A CONTRARRE TER 21/045**
in data **14/06/2021**

Riferimento: Nota preliminare n. TER 072/21/0158

OGGETTO: Aggiornamento configurazione di n. 8 LTATV (*Light Tactical All Terrain Vehicles*) alla versione *full equipped*.

NOTA

La presente Variante viene emessa per annullare la DAC TER 21/045 del 14/06/2021 causa il decentramento amministrativo dell'impresa eseguito nei confronti dell'Organo Programmatore.

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER21/045 del 14/06/2021

OGGETTO: Aggiornamento configurazione di n. 8 LTATV (*Light Tactical All Terrain Vehicles*) alla versione *full equipped*.

Riferimento: Nota Preliminare n 072/21/0063

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Capitolo	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA INCLUSA)	Dati Richiesta
2021	COFS	7770/1	A1	€ 140.414,40	L.d.M. n. M_D SCOFS REG2021 0003466 in data 27/04/2021.
Contributo da versare all'ANAC Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016				Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)	

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

L'esigenza del COFS prevede il completamento dell'esigenza di aggiornamento di configurazione di n. 8 LTATV dei 23 LTATV in servizio, al fine di incrementare le capacità di mobilità tattica dei Reparti del Comparto OS.

2.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

- Contratto n. 1951 in data 20/12/2017 per l'approvvigionamento di n. 23 LTATV, stipulato con la Società A.R.I.S. S.p.a. di Lombardore (TO).
- Contratto n. 2048 del 25/09/2019 per l'aggiornamento di configurazione di n. 7 LTATV alla versione *full equipped* più n. 15 in opzione (da esercitarsi entro il 31/12/2020), stipulato con la Società A.R.I.S. S.p.a. di Lombardore (TO); nel corso dell'E.F. 2020 è stata esercitata un'opzione per l'aggiornamento di n. 8 veicoli; con verbale di concordamento sono stati prorogati al 31/12/2021 i termini per l'esercizio delle opzioni.

2.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

2.3.1 Generalità

Gli LTATV sono veicoli fuoristrada caratterizzati da elevata mobilità ed ottime prestazioni su terreni impervi e restrittivi impraticabili da veicoli più pesanti, studiati specificamente per le necessità dei distaccamenti operativi impiegati fuori area, e risultano essere funzionali alle procedure tecnico-tattiche delle Forze Speciali, per consentire anche il trasporto di carichi e di feriti barellati.

2.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (apparati non radiogeni).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

A1.

3.2 Modalità di finanziamento

Programma annuale, crono-programma coordinato con l'Organo Programmatore:

O.P.	Cassa E.F. 2021	Totale
COFS	€ 140.414,40	€ 140.414,40

importo calcolato sulla base dei prezzi e condizioni contrattuali.

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.Lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.Lgs. 56/2017)

L'approvvigionamento sarà inserito nel prossimo aggiornamento tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2021-22.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

L' O.P. ritiene il programma I.V.A. non imponibile in quanto, vista la connotazione d'impiego Fuori Area dei veicoli, l'impresa in argomento beneficia della non assoggettabilità al regime I.V.A., ai sensi dell'art. 72, comma 1 let b) del D.P.R. 633 del 26/10/1972.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiali militari non "warlike".

4.2 Procedura di affidamento

L'approvvigionamento avverrà:

- mediante l'esercizio dell'opzione prevista dal contratto n. 2048 di Rep. del 25/09/2019 per n. 7 veicoli LTATV;
- mediante l'aumento del quinto contrattuale sul contratto n. 2048 di Rep. in data 25/09/2019 per n. 1 veicolo LTATV;

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Esercizio opzione prevista nel contratto operante ed aumento quinto contrattuale.

4.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

4.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

Già pubblicata sul portale DAT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione della stipula del Contratto n. 2048/2019.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino.
- **CPV:** 354 00000-08 Veicoli militari e parti associate.
- **Verifica di conformità:** eseguita entro un massimo di n. 7 giorni dalla data dell'approntamento al collaudo, come previsto dall' art. 1, comma 6 del D.Lgs. 192/2012, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.
- **Modalità di pagamento:**
Sarà effettuato entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti condizioni (art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002):
 - verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del materiale;
 - consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione, tramite l'Ente gestore, della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016):** nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- **Omologazione:** in corso di omologazione nel contratto n. 1951 in data 20/12/2017.
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2131.
- **Garanzia:** di legge decorrente dalla data di accettazione al collaudo.
- **Manualistica:** fornitura della manualistica esistente (manuale uso e manutenzione, catalogo illustrato parti di ricambio, istruzioni per la manutenzione e riparazione).

4.10 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

4.12 Autorità responsabile

Tenuto conto che l'importo programmato per la provvista è pari ad € 140.414,40 (I.V.A. non imponibile), si propone quale Autorità responsabile il Capo della 7^a Divisione della DAT.

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Già nominati per l'esercizio opzione 2020 sul Contratto n. 2048/2019 con O.d.S. n. 318/2020.

4.14 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Nominato a cura del Direttore dell'UTTAT di Torino.

4.15 Parere di SGD II Reparto.

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD.

5. CRONOPROGRAMMA E PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatti e coordinati tra le Divisioni competenti.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini