



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7[^] DIVISIONE

Variante **TER 21/029v01** ALLA DETERMINA A CONTRARRE **TER 21/029** del **13/04/2021**

OGGETTO: Acquisizione Autocarri Tattico Logistici per adeguamento e mantenimento delle capacità per operazioni di concorso in caso di pubbliche calamità (Opzione al Contratto 2078/2019).

Riferimento: Nota Preliminare n. 072/21/0039

NOTA

La presente variante viene emessa per correggere il numero identificativo della DAC, erroneamente numerata TER 21/009.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA INCLUSA)	Dati Richiesta
2021-2022	SME	VSP 200 7120-34C 120PB 26 524-35	A1	€ 11.803.077,68	L.d.M. n. 16/2021 - M_D E0012000 REG2021 0053673 in data 12/03/2021.
Contributo da versare all'ANAC Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016				Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)	

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Invariato rispetto alla DAC originale.

2.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Invariato rispetto alla DAC originale.

2.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

2.3.1 Generalità

Invariato rispetto alla DAC originale.

2.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariato rispetto alla DAC originale.

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

Invariato rispetto alla DAC originale.

- 3.2 Modalità di finanziamento**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 3.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.Lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.Lgs. 56/2017)**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 3.5 Applicazione dell'I.V.A..**
Invariato rispetto alla DAC originale..

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

- 4.1 Condizioni di esclusione**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.2 Procedura di affidamento**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.5 Criterio di affidamento**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.6 Ripartizione in lotti**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.7 Compensazioni industriali**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.8 Pubblicità**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.9 Clausole dei progetti dei contratti**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.10 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.12 Autorità responsabile**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.14 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**
Invariato rispetto alla DAC originale.
- 4.15 Parere di SGD II Reparto.**
Invariato rispetto alla DAC originale.

5. CRONOPROGRAMMA E PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Invariato rispetto alla DAC originale.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

Giovannini



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7[^] DIVISIONE

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/09 del 13/04/2021

OGGETTO: Acquisizione Autocarri Tattico Logistici per adeguamento e mantenimento delle capacità per operazioni di concorso in caso di pubbliche calamità (Opzione al Contratto 2078/2019).

Riferimento: Nota Preliminare n. 072/21/0039

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA INCLUSA)	Dati Richiesta
2021-2022	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-035	A1	€ 11.803.077,68	L.d.M. n. 16/2021 - M_D E0012000 REG2021 0053673 in data 12/03/2021.
Contributo da versare all'ANAC Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016				Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)	

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Al fine di incrementare la capacità di intervento per le attività di concorso in caso di pubbliche calamità, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha conferito mandato di esercitare l'opzione sul contratto 2018 del 17/12/2019 per l'approvvigionamento dei seguenti mezzi:

- n. 18 Autocarri Tattico Logistici 4X4 SM 44.31 BAD;
- n. 12 Autocarri Tattico Logistici 8X8 SMH 88.45 APS con pianale scarrabile;
- n. 4 Autocarri Tattico Logistici 6x6 SM 66.40 ACTL Botte Acqua 8000 litri;
- n. 2 Autocarro Tattico Logistico 6x6 SM 66.40 ACTL Cisterna Carburante 8000 litri.

I veicoli dovranno essere provvisti di supporto logistico triennale.

2.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

- a) Contratto n. 2008 di rep. del 20/12/2018 per l'approvvigionamento, tra l'altro, di Autocarri Tattico Logistici ASTRA di vario tipo con la possibilità di esercizio di opzione, mediante ricorso a procedura negoziata con IVECO Defence Vehicles S.p.a.;
- b) Contratto n. 2078 di rep. del 17/12/2019 per l'approvvigionamento di Autocarri Tattico Logistici di varia tipologia con la possibilità di esercizio di opzione per un totale di n. 145 veicoli mediante ricorso a procedura negoziata con IVECO Defence Vehicles S.p.a..

2.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

2.3.1 Generalità

I veicoli della tipologia ASTRA SM (ora IVECO Defence Vehicles) sono autocarri appartenenti alla famiglia di veicoli omologata dall'A.D. e rispondenti ai requisiti militari "Sistema di trasporto su autocarri 4x4, 6x6, 8x8" - ed. novembre 1996 - emessi dallo SME, appositamente omologati dall'A.D..

Oltre alla garanzia di conformità (12 mesi) sarà richiesto il supporto logistico triennale.

2.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Apparati non radiogeni).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

A1.

3.2 Modalità di finanziamento

Programma Pluriennale Da Avviare (PDA); l'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento alla D.d.M. per l'E.F. 2021 alla VSP 200 7120-34C 120PB 26 524-035. Crono-programma coordinato con l'O.P.:

O.P.	Cassa 2021	Cassa 2022	Totale
SME	€ 6.339.986,00	€ 5.463.091,68	€ 11.803.077,68

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.Lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.Lgs. 56/2017)

L'approvvigionamento sarà inserito nel prossimo aggiornamento tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2021-22.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. 633/72).

Impresa soggetta ad I.V.A.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011, perché trattasi di materiali militari non "warlike".

4.2 Procedura di affidamento

L'approvvigionamento degli ACTL comprensivi di supporto logistico triennale avverrà mediante esercizio opzione prevista nel contratto n. 2078 di rep. in data 17/12/2019 stipulato con la Società IVECO Defence Vehicles S.p.a..

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Esercizio opzione prevista nel contratto operante.

4.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

4.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

Già pubblicato sul portale DAT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione della stipula del contratto.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale di Torino.
- **CPV:** 354 00000-08 Veicoli militari e parti associate.
- **Verifica di conformità:** eseguita entro un massimo di n. 30 giorni dalla data dell'approntamento al collaudo, come previsto dall' art. 1, comma 6 del D.Lgs. 192/2012, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.
- **Modalità di pagamento:**
Sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti condizioni (art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002):
 - verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del materiale;
 - consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa;
 - consegna alla 10^a Divisione, tramite l'Ente gestore, della fattura regolarmente emessa.La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1 del D.Lgs 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice.
Sarà anticipato il 30% dell'importo contrattuale, all'esecutività contrattuale, previa costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa da parte della Ditta.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.Lgs. 50/2016):** nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- **Omologazione:** veicoli omologati.
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2130.
- **Garanzia:** 12 mesi sulle lavorazioni e sui materiali, oltre al supporto logistico, decorrente dalla data di accettazione alla verifica di conformità.
- **Manualistica:** manualistica (manuale uso e manutenzione, catalogo illustrato parti di ricambio, istruzioni per la manutenzione e riparazione), a norma della Pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000 Base 14 dicembre2020.

4.10 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Gli oneri per la sicurezza saranno inserito uno specifico articolo nel contratto .

4.12 Autorità responsabile

Si propone quale autorità responsabile il Direttore di TERRARM.

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Già nominato per il Contratto n. 2078 di rep. in data 17/12/2019 con OdS n. 241/2019.

4.14 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Nominato a cura del Direttore dell'UTTAT di Torino.

4.15 Parere di SGD II Reparto.

Il programma, in quanto esercizio di opzione contrattuale, non rientra tra quelli da inviare al II Reparto di SGD.

5. CRONOPROGRAMMA E PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato tra le Divisioni competenti.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

Giovannini