



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE **TER 21/055** del **06/07/2021**

OGGETTO: Approvvigionamento di n. 4 trattori di media potenza. Esercizio opzione come da Contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018 - Ditta Prato Pier Luigi.

Riferimento: Nota preliminare n. **073/21/0084**.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA compresa)	Dati Richiesta
2021	SME	200 7120-03C 120PB26 244-077 n.4 TRATTORIMEDIA POTENZA	A1	€ 399.002,61	- M_D SSMD REG2021 0103652 in data 01/06/2021 di SMD – UGPPB; - LdM n. 73/2021 M_D E0012000 REG2021 0100576 in data 12/05/2021 di SME.
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				//	//

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Nel quadro del processo di ammodernamento e di adeguamento del parco veicoli speciali di derivazione commerciale, lo SME ha la necessità di approvvigionare n. 4 trattori di media potenza come da lettera di mandato, tramite l'esercizio di opzione del contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018.

2.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

I trattori di media potenza sono stati approvvigionati per lo SME nel contratto n. 2027 del 27.12.2018 che prevedeva opzioni fino a € 919.836,75 (IVA inclusa), da esercitarsi entro il 2020, successivamente prolungata fino al 06.02.2022.

Nel suddetto contratto sono state esercitate opzioni per l'approvvigionamento di n. 3 trattori per un valore complessivo pari a € 334.021,96 (n. 2 trattori DAC TER 20/076 del 06/08/2020 e n. 1 trattore DAC TER 21/037 del 24/05/2021).

2.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

2.3.1 Generalità

N. 4 trattori di media potenza comprensivi di: Braccio Decespugliatore, caricatore frontale con forche, trincia erba/trincia posteriore per trattore media capacità, pacchetto manutentivo di 5 anni/5.000h e n. 1 corso di formazione, per un totale complessivo pari a € 327.051,32 (IVA esclusa) e € 399.002,61 (IVA compresa).

2.3.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

Priorità A1.

3.2 Profilo Finanziario dei Pagamenti

PROFILO DI CASSA VSP 200 7120-03C 120PB 26 244-077 (codice A1)

O.P.	e.f. 2021	Totale
SME	€ 399.002,61	€ 399.002,61

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20.01.2021.

3.4 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2021, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiali non militare.

4.2 Procedura di affidamento

L'approvvigionamento avverrà mediante l'esercizio dell'opzione come da contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018 e come da verbale di concordamento del 19.11.2020.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Attivazione dell'opzione nell'ambito del contratto di Rep. n. 2027 del 27.12.2018 e come da verbale di concordamento del 19.11.2020.

4.6 Ripartizione in lotti

Lotto unico - CPV 16710000-5 (Motocoltivatori).

4.7 Compensazioni Industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

4.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

4.8.2 Pubblicità europea

4.8.1.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

4.8.1.2 EBB

Non Applicabile.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT AT- Torino.
- **Tempi di approntamento:** in considerazione dell'urgenza manifestata dalla M.M. di ricevere il trattore è stata sentita la Ditta Prato per contrarre le tempistiche di fornitura. La Società ha comunicato che provvederà ad approntare al collaudo i veicoli entro il 20 di settembre 2021.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:

- verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;

- consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore.

- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** non previsto nell'ambito del contratto.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti del contratto di Rep n. 2027 del 27.12.2018.
- **Garanzia:** nei termini previsti del contratto di Rep n. 2027 del 27.12.2018.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero.

4.12 Autorità Responsabile del procedimento Amministrativo

Il Capo del 3° Reparto (importo pari a circa 327.051,32 IVA esclusa).

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone quindi:

- quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Capo della 7^a Divisione per le fasi di programmazione e affidamento;
- quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino che per la fase d'esecuzione contrattuale;
- che Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino nomini tra i suoi dipendenti il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

4.14 Parere dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini