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Riferimento: Nota preliminare n. 073/21/0127.

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/082 in data 24/09/2021

OGGETTO: approvvigionamento di Autobus
extraurbani 1 - Ordine diretto” stipulata dalla societa Consip S.p.A. lotto Consip 5.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

pesanti  appartenenti

all’accordo quadro “Autobus

V.S.P.
EF. | OP. Codifica Esterna P I(‘I““,’Zrctglﬁ;‘e’:;;‘ Dati Richiesta
400 7120-03C 120PB 26 268-035
— M _D ARMO01 REG2021 0079410

2022 |SMA IV n4AUES£IgS PESANTI Al € 861.564,00 in data 13/08/2021 di SMA IV,
Contributo da versare all’Autorita di Vigilanza sui contratti NON i contratFi d.i adesione ad accord.i quadrouo

ubblici APPLICABILE convenzioni sono esenti dalla
P contribuzione!

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa
Nel quadro del processo di ammodernamento e di adeguamento del parco veicoli ruotati lo SMA
ha dato mandato alla DAT di acquisire n. 4 Autobus pesanti.
L’impresa trova la relativa copertura finanziaria sul Cap. 7120-03C e il relativo profilo finanziario
sara visibile nella prossima variante al Documento di Mandato.

2.2 Esame dell’esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a.

b.

C.

Esame dell’esigenza operativa

Dall’esame del mandato ¢ emerso che ’esigenza puo essere soddisfatta con i veicoli presenti
nel lotto CONSIP 5 dell’accordo quadro “Autobus extraurbani 1 - Ordine diretto” stipulata

dalla societa CONSIP S.p.A.
Precedenti forniture

Convenzione CONSIP “acquisto Autobus 3”.

Descrizione tecnica

- Lotto 5 - autobus Iveco Crossway 12 line.
2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Non applicabile (Materiali non radiogeni).
2.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza
Non applicabile. Materiale che non prevede dispostivi/sistemi dotati di puntatori laser.

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorita

Al

! https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione
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3.2

3.3

3.4

3.5

Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 400 7120-03C 120PB 26 268-035 (codice Al)
O.P. e.f. 2021 e.f. 2022 Totale
SMA 1V € 0,00 € 861.564,00 € 861.564,00

Modalita di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per 1’attivita amministrativa e la
gestione per 1’anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

Programmazione biennale (D.Igs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L’impresa sara inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per I’E.F.
2021, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.
Applicazione dell’.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Condizioni di esclusione
Ricorrono le condizioni di esclusione del D.Igs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.
Procedura di affidamento
Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto
competitivo.
L’approvvigionamento avverra mediante convenzione CONSIP; pertanto si procedera ad inoltrare
I’ordine di acquisto alla societa appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 7"
Divisione di questa DAT Punto Ordinante.
Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento
Non applicabile.
Requisiti dei subfornitori essenziali
Non applicabile.
Criterio di affidamento
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.
Ripartizione in lotti
Lotto 5 CONSIP CPV 34121000-1 (Autobus).
Compensazioni industriali
Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.
Pubblicita
4.8.1Pubblicita nazionale
Non applicabile.
4.8.2 Pubblicita europea
4.8.1.1 G.U.C.E.
Non applicabile.
4.8.1.2 EBB
Non Applicabile.

Clausole dei progetti dei contratti
— Ente Gestore del Contratto: UTTAT — Torino.
— Verifica di conformita: 1’attivita di verifica di conformita sara eseguita entro un massimo di

30 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformita, cosi come previsto dall’art. 1

del D.1gs 192/2012.



— Modalita di pagamento: sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno
verificate tutte le seguenti circostanze:

e verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformita e accettazione del materiale,
consegna del materiale presso I’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa
anche successivamente alla stipula del contratto;

e consegna alla 10"Divisione tramite I’Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare 1’art. 35, comma 18 D.Igs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile

2019 n. 32, e I’art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all’anticipazione fino al 30%

all’appaltatore, in quanto non ¢ previsto all’interno della convenzione CONSIP.

— Revisione prezzi: non ammessa.

— Subappalto (art. 105 del D.Igs 50/2016): previsto nell’ambito della convenzione stessa.

— Omologazione: omologazione civile.

— Assicurazione di qualita: nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.

— Garanzia: 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.

— Manualistica: Istruzione per I’uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, cosi come modificato dal D.lgs n. 56/2017)
Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 in argomento, saranno
destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del Contratto con
modalita che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.
4.11Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi
della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sara inserito uno specifico articolo nel
contratto.
4.12 Autorita Responsabile del Procedimento Amministrativo
11 Capo del 3°Reparto (importo pari a circa € 706.200,00 IVA esclusa).
4.13Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)
Si dispone quindi:
- quale Responsabile Unico del Procedimento il Capo della 7" Divisone per le fasi di
programmazione e affidamento;
- quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale
Armamenti Terrestri di Torino per la fase d’Esecuzione Contrattuale;
- che il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase
d’esecuzione, nomini il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale tra il proprio personale dipendente.
4.14Parere dell’ex Comitato Consultivo
Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI
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