MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I REPARTO – 3[^] DIVISIONE

DETERMINA A CONTRARRE **TER 21/036** del **21/05/2021**

OGGETTO: determina a contrarre per l'acquisizione di un sistema qPCR MIC-MYRA per laboratorio mobile campale NBC (modulo B).

Riferimento: Nota Preliminare n. TER 033/21/0002

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/ I	Previsione di Finanziamento (IVA esente)	Dati Richiesta
2021				60.000 € (¹) quota parte di 600.000,00 € per il 2021	Documento di Mandato 2020 var. 2
2022	SME	200 7120-40C 120PB 26 506-028	A1	60.000 € (¹) quota parte di 600.000,00 € per il 2022	Documento di Mandato 2021 Lettera di mandato n. 104/2020 prot n. M_D E0012000 0082618 in data 19/05/2019
2023				60.000 € (¹) quota parte di 600.000,00 € per il 2023	Lettera di mandato n. 104/2020 Seg. prot n. M_D E0012000 0183780 in data 29/10/2020
				TOTALE 180.000 €	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011	
(1) Le quote residue, pari a 540.000 € per ogni E.F., sono impiegate per il supporto logistico dei moduli B, C ed N dei Laboratori di Analisi Campale NBC, oggetto di separata DAC.					

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Lo SME ha dato mandato per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione delle attività per il mantenimento in efficienza dei Laboratori Mobili Campali in dotazione al 7° Reggimento Difesa CBRN "CREMONA. L'O.P ha integrato l'esigenza relativa ai moduli biologici, prevedendo, tra le diverse attività, l'acquisizione di un sistema qPCR per il potenziamento delle capacità dei moduli biologici dei laboratori di analisi campale NBC, alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19. Il sistema è costituito da un termociclatore MIC, una *workstation* MYRA, più accessori, consumabili e adattatori, nonché dal *software* dedicato (gratuito e compreso nel sistema).

E' prevista l'acquisizione dello stesso sistema negli EE.FF. 2022 e 2023.

Nella tabella di seguito il dettaglio del materiale:

Descrizione	Quantità	Importo (IVA esente)
Termociclatore MIC qPCR	1	25.000 €
<i>Workstation</i> MYRA	1	30.000 €
Adattatori e accessori	n.a.	5.000 €

2.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Trattasi di primo approvvigionamento effettuato a cura di questa DAT.

Sono stati effettuati approvvigionamenti simili nell'E.F. 2020 da parte di COMMISERVIZI a favore del Policlinico Militare CELIO, mediante procedura negoziata.

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 art. 1

Non applicabile (materiali non radiogeni).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

Le esigenze dello SME, di cui alle citate lettere di mandato, sono state recepite nel "Documento di Mandato 2021" con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità) per l'importo previsionale di € 60.000,00 (IVA esente) quota parte della VSP 200 7120-40C 120PB 26 506-028 di € 600.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 (totale € 180.000).

3.2 Modalità di finanziamento

Trattasi di Programma Pluriennale da Avviare (PDA) per gli EE.FF. 2021, 2022 e 2023.

3.3 Profilo finanziario dei pagamenti

O.P.	E.F. 2021	E.F. 2022	E.F. 2023	TOTALE
SME	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €

3.4 Programmazione biennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs56/2017).

L'impresa sarà inserita tra quelle previste nella programmazione biennale 2021-2022.

3.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Il programma rientra tra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2020-2022" emanato dal Ministro in data 18/02/2020 e dalla Direttiva Generale dell'Attività Amministrativa per l'anno 2021 dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma non soggetto ad IVA ai sensi del DPR 633/72, art. 72 poiché il modulo biologico del laboratorio di analisi campale (per il cui potenziamento è previsto l'approvvigionamento in argomento), soddisfa specifici requisiti previsti sia dagli obiettivi capacitivi indicati nel NATO "Capability Target 2017" sia dai *Combined Joint Statements of Requirements* emanati dalla NATO per l'Operazione "Resolute Support Mission" in Afghanistan come da lettera di mandato di SME.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D. Lgs. 208/2011 per *Warlike*, in quanto materiale non militare.

4.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata nazionale, con la Soc. RESNOVA.

L'Organo Programmatore ha dichiarato che per tale approvvigionamento sussiste l'applicabilità del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, in quanto i servizi e i beni in approvvigionamento sono strumentali alle esigenze operative della Forza Armata ed assumono, pertanto, natura militare.

Il requisito espresso dall'O.P. implica la necessità che il 7° Reggimento disponga della medesima strumentazione del Policlinico Militare CELIO, al quale lo stesso Reggimento fornisce supporto nell'ambito della emergenza epidemiologica in atto da COVID19. In particolare, gli assetti di cui trattasi sono stati individuati dal Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio per la realizzazione della rete nazionale di diagnostica COVID-19 DIMOS MILNET, la cui realizzazione è stata avviata da COMMISERVIZI nel 2020. L'utilizzo dello stesso equipaggiamento, pertanto, riduce i costi di addestramento e

garantisce interoperabilità di personale, nonché economicità e comunaltà del supporto logistico. Quindi, il ricorso alla procedura negoziata con la Soc. RESNOVA, ai sensi dell'articolo 18 comma 4 lettera a) e comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 208 del 2011, è giustificata in quanto trattasi di fornitura complementare di un bene infungibile per le sopradescritte necessità manifestate dall'Organo sanitario di Forza Armata, col quale i laboratori mobili campali operano in sinergia.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento N.A.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali N.A.

4.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (precedente punto 3.2). La valutazione tecnico-economica verrà effettuata da una commissione all'uopo nominata successivamente alla ricezione dell'offerta.

4.6 Ripartizione in lotti N.A.

4.7 Compensazioni Industriali N.A.

4.8 Pubblicità

4.8.1 Bando di Gara N.A.

4.8.2 Preventiva

Sebbene trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali

Post-stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 208/2011 (a cura 9^a Divisione).

4.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Collaudo:** tenuto conto della complessità tecnologica del materiale, il collaudo sarà completato entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012).
- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.
- **Modalità di pagamento:**
La normativa attualmente vigente (art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall' art. 1, comma 1, lett. e) del D.L. 32/2019) prevede la possibilità di corrispondere il 30% dell'importo entro 15 giorni dall'inizio della prestazione.
Il pagamento del rimanente 70% dell'importo contrattuale, eventualmente suddiviso in rate, sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità/accettazione del materiale e consegna del materiale presso l'Ente destinatario, comunicato dall'A.D. anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art.1 del D.Lgs 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto, per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice.
- **Revisione Prezzi:** non prevista.
- **Fornitura Opzionale:** non prevista.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** non previsto.
- **Omologazione:** non applicabile, trattandosi di materiale commerciale che sarà impiegato per gli scopi stabiliti dal costruttore e per i quali è stato immesso nel mercato.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausola standard prevista nel contratto per la fornitura di materiale specialistico.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** due anni dalla data di introduzione presso l'ente di destinazione. Inoltre, sarà contrattualmente previsto l'impegno della ditta a fornire l'assistenza tecnica per il mantenimento dell'efficienza operativa del materiale e la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di almeno dieci anni dalla consegna del materiale stesso.

- **Manualistica:** manuali di istruzione per l'uso e la manutenzione in lingua italiana redatti in aderenza alla pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**
Trattandosi di mera fornitura, gli oneri della sicurezza dovuti ad interferenza sono da intendersi pari a zero. In merito ai costi della sicurezza, che dovranno essere esplicitati nell'offerta, sarà inserita apposita clausola contrattuale.

4.10 Autorità Responsabile: in base all'Atto Dispositivo n.1/2021 del 15.02.2021, l'autorità responsabile è il Capo della 3^a Divisione della DAT.

5. **PIANO TEMPORALE DI MASSIMA** redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

6. **NOMINA RUP E DEC**

6.1 Responsabile Unico del Procedimento (RUP): in base all'Atto Dispositivo n.1 del 15/02/2021, si dispone che il RUP per la fase di affidamento sia il Capo della 3^a Divisione della DAT, e per la fase di esecuzione sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.

6.2 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): si dispone che il DEC sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini