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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/043 del 08/06/2021

OGGETTO: Approvvigionamento di varie tipologie di veicoli appartenenti alla convenzione “Forze di
Sicurezza 3” stipulata dalla societa CONSIP S.p.A. lotto 4 ¢ lotto 5.

Riferimento: Nota preliminare n. 073/21/064

1. FONTI DI FINANZIAMENTO
V.S.P. Importo di spesa R
E.F. O.P. Codifica Esterna P/l (I\? A comprl;sa) Dati Richiesta
3007120-03C 120PB 26 006402
2022 | SMM n.6 AUTOVETTURE Al €94.746,22 — f.n. M_D SSMD REG2021 0065077
4X4PICCOLE-Lotto4 in data 06/04/2021 di UGPPB,
3007120-03C 120PB 26 006402 — f. n. M_D MSTAT 0029741 in data
2022 | SMM n. 1 AUTOVETTURA Al €19.515,23 07/04/2021 di SMM.
4X4MEDIA -Lotto 5
Contribgto da. versare all’Autorita di Vigilanza sui NON APPLICABILE ngggﬁ;ﬁ adesslggg ad azzg;?il qua({dr:llz
contratti pubblici o
contribuzione.

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa
Nel quadro del processo di ammodernamento e di adeguamento del parco veicoli ruotati, lo SMM
ha dato mandato alla DAT di acquisire varie tipologie di automezzi che corrispondono a quelli
presenti nei lotti n. 4 e n. 5 della convenzione “Forze di Sicurezza 3” CONSIP.

2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale
2.2.1 Generalita
N. 1 autovettura 4x4 media e n. 6 autovetture 4x4 piccole da acquisire su piattaforma CONSIP per
un totale complessivo pari a circa € 93.656,93 (IVA esclusa) e € 114.261,45 (IVA compresa).
L’impresa ¢ in linea con quanto previsto dal Documento di mandato.

2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Non applicabile (Materiali non radiogeni).

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorita

Al

3.2 Modalita di finanziamento
PROFILO DI CASSA VSP 3007120-03C 120PB 26 006402 (codice A1)

O.P.

e.f. 2021

e.f. 2022

Totale

SMM

€0.00

€114.261,45

€114.261,45

3.3 Modalita di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)
Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per I’attivita amministrativa e la
gestione per I’anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

! https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/ riscossioni#Esenzione
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3.4 Programmazione biennale (D.Igs 50/2016 art. 21 integrato dal D.Igs 56/2017)

L’impresa sara inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per I’E.F.
2021, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell’.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiali non militare.
4.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto
competitivo.

L’approvvigionamento avverra mediante convenzione CONSIP; pertanto si procedera ad inoltrare
I’ordine di acquisto alla societa appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 9*
Divisione di questa D.A.T. Punto Ordinante.

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

Ripartizione in lotti

Lotto CONSIP 4- CPV 34110000-1 (Autovetture);

Lotto CONSIP 5-CPV 34113100-4 (Jeep).

Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

Pubblicita

4.8.1Pubblicita nazionale

Non applicabile.

4.8.2 Pubblicita europea

4.8.1.1 G.U.C.E.

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Non applicabile.

4.8.1.2 EBB

Non Applicabile.

Clausole dei progetti dei contratti

Ente Gestore del Contratto: UTT AT- Torino.

Verifica di conformita: I’attivita di verifica di conformita sara eseguita entro un massimo di

30 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformita, cosi come previsto dall’art. 1

del D.1gs 192/2012;

Modalita di pagamento: sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno

verificate tutte le seguenti circostanze:

e verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformita e accettazione del materiale,
consegna del materiale presso 1I’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa
anche successivamente alla stipula del contratto;

e consegna alla 10"Divisione tramite I’Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare 1’art. 35, comma 18 D.Igs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile

2019 n. 32, e l’art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all’anticipazione fino al 30%

all’appaltatore, in quanto non ¢ previsto all’interno della convenzione CONSIP.

Revisione prezzi: non ammessa.

Subappalto (art. 105 del D.Igs 50/2016): previsto nell’ambito della convenzione stessa.

Omologazione: omologazione civile.

Assicurazione di qualita: nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.

Garanzia: 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.

Manualistica: Istruzione per 1’'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione
TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.



4.10 Incentivi (art. 113 del D.Igs n. 50/2016, cosi come modificato dal D.Igs n. 56/2017)
Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 in argomento, saranno
destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del Contratto con
modalita che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Trattandosi di mera fornitura, 1 rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi
della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sara inserito uno specifico articolo nel
contratto.

4.12 Autorita Responsabile
I1 Capo della 7 Divisione (importo pari a circa € 93.656,93 IVA esclusa).

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione Contrattuale
(DEC)
Si dispone quindi:
- quale Responsabile Unico del Procedimento il Capo della 7" Divisione per le fasi di
programmazione e affidamento;
- che il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase
d’esecuzione, nomini i Responsabili del Procedimento.

4.14Parere dell’ex Comitato Consultivo
Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI
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