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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/065 datata 19/07/2021

OGGETTO: Approvvigionamento di veicoli appartenenti all’accordo quadro “Acquisto veicoli 17 stipulato
dalla societa CONSIP S.p.A. - LOTTO 9.

Riferimento: Nota preliminare n. 073/21/0097.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

V.S.P. Importo di
E.F. | O.P. Codifica Esterna P/1 spesa (IVA Dati Richiesta
compresa)
— M_D SSMD REG2021 0103652 in data
600 7120-03C 120PB 26 (41005 01/06/2021 di SMD-UGPPB;
N. 12 AUTOVETTURE MEDIE — M_D SSMD REG2021 0032920 in data
2022 | SGD IBRIDE AL €307.944.30 1160052021 di SGD;
Lotto9 — M_D SSMD REG2021 0037232 in data
25/05/2021 di SGD.
Contributo da versare all’ Autorita di Vigilanza sui contratti NON i contratti di adesione ad accordi quadro o
pubblici APPLICABILE | convenzioni sono esenti dalla contribuzione'

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa
Nell’ambito delle attivita di adeguamento del parco veicoli commerciali del Segretariato Generale
della Difesa/DNA ¢ stato dato mandato alla DAT, di acquisire n. 12 autovetture che corrispondono
a quelle presenti nel lotto n. 9 dell’accordo quadro “Acquisto veicoli 1 CONSIP.

2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale
2.2.1 Generalita
N. 12 autovetture medie ibride da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a
circa € 252.413,36 (IVA esclusa) e € 307.944,30 (IVA compresa). L’ impresa trova la relativa
copertura finanziaria nella var. 3 al Doc. di mandato.
2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Non applicabile (Materiali non radiogenti).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorita
Al
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3.2

3.3

3.4

3.5

Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 600712003C 120PB 26 041-005 (codice A1)
O.P. e.f. 2021 e.f. 2022 Totale
SGD € 0,00 € 307.944,30 € 307.944,30
Modalita di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)
Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per 1’attivita amministrativa e la
gestione per 1’anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.
Programmazione biennale (D.Igs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)
L’impresa sara inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per I’E.F.
2021, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.
Applicazione dell’.V.A. (D.P.R. n. 633/72)
Programma soggetto ad IVA.

PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Condizioni di esclusione
Ricorrono le condizioni di esclusione del D.Igs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.
Procedura di affidamento
Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto
competitivo.
L’approvvigionamento avverra mediante convenzione CONSIP; pertanto si procedera ad inoltrare
I’ordine di acquisto alla societa appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 9"
Divisione di questa D.A.T. Punto Ordinante.
Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento
Non applicabile.
Requisiti dei subfornitori essenziali
Non applicabile.
Criterio di affidamento
Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.
Ripartizione in lotti
Lotto 9 CONSIP -CPV 34110000-1 (Autovetture).
Compensazioni industriali
Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.
Pubblicita
4.8.1Pubblicita nazionale
Non applicabile.
4.8.2 Pubblicita europea
4.8.1.1 G.U.C.E.
Non applicabile.
4.8.1.2 EBB
Non Applicabile.

Clausole dei progetti dei contratti
— Ente Gestore del Contratto: UTTAT — Torino.
— Verifica di conformita: 1’attivita di verifica di conformita sara eseguita entro un massimo di

30 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformita, cosi come previsto dall’art. 1

del D.1gs 192/2012.



— Modalita di pagamento: sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno
verificate tutte le seguenti circostanze:

e verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformita e accettazione del materiale,
consegna del materiale presso I’Ente destinatario, indicato dall’Amministrazione Difesa
anche successivamente alla stipula del contratto;

e consegna alla 10"Divisione tramite I’Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Non si prevede di applicare 1’art. 35, comma 18 D.Igs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile

2019 n. 32, e I’art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all’anticipazione fino al 30%

all’appaltatore, in quanto non ¢ previsto all’interno della convenzione CONSIP.

— Revisione prezzi: non ammessa.

— Subappalto (art. 105 del D.Igs 50/2016): previsto nell’ambito della convenzione stessa.

— Omologazione: omologazione civile.

— Assicurazione di qualita: nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.

— Garanzia: 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.

— Manualistica: Istruzione per [’uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, cosi come modificato dal D.lgs n. 56/2017)
Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall’art. 113 in argomento, saranno
destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del Contratto con
modalita che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.
4.11Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi
della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sara inserito uno specifico articolo nel
contratto.
4.12 Autorita Responsabile del Procedimento Amministrativo
11 Capo della 7” Divisione (importo pari a circa € 252.413,36 IVA esclusa).
4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)
Si dispone quindi:
- quale Responsabile Unico del Procedimento il Capo della 7% Divisone per le fasi di
programmazione ¢ affidamento;
- quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale
Armamenti Terrestri di Torino per la fase d’Esecuzione Contrattuale;
- che il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase
d’esecuzione, nomini Direttore dell’Esecuzione Contrattuale tra il proprio personale dipendente.
4.14Parere dell’ex Comitato Consultivo
Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI
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